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Secretaria de Obras

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS PUBLICAS

PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL

- " BDI ONERADO: 24,23%
OBRA: CONTENCAO DE ENCOSTAS EM JUIZ DE FORA / MG - LOTE: BAIRRO SANTA CECILIA C4.1/ C4.4
BDI DIFERENCIADO: 16,80%
PROPONENTE: DESCONTO PROPOSTO: 0,00%
REF. ONERADA: PRECO | PRECO PREGO
i SINAPI 04/2024 i i
ITEM DESCRICAO QUANT. UN. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL
SICRO/SETOP 01/2024 S o o
SUDECAP 01/2024 EM BDI M BDI M BDI
VALOR TOTAL (C4.1 + C4.4) COM BDI ONERADO: 24,23%, EXCETO ITENS COM (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) 7.783.724,15
A CONTENGAO: BAIRRO SANTA CECILIA C4.1 1.893.374,84
A-11. SERVICOS PRELIMINARES 57.738,72
A-1101 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E SINAPI 103689 288 w2 308,50 383,25 110376
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
A-1102  |INSTALACAO/LIGACAO ~ PROVISORIA  ELETRICA  BAIXA  TENSAO P/CANTEIRO DE OBRA Composicio | 73960/1 1,00 uNID. 2632,67 3.270,57 3.270,57
CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV_EXCETO FORNEC. MEDIDOR
A-11.03. |TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 SINAPI 98459 124,201 M2 78,49 97,51 12.110,74
A-1104. |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_03/2024 SINAPI 98524 1.300,83| M2 4,35 5,40 7.024,48
A-11.05. |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 Composigdo 72897 84,56 M3 30,29 37,63 3.181,99
— " n
A-1106. |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 SINAPI 97914 820,23 M3xKM 2,05 3,66 3.002,04
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
A-1107  |CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E SINAPI 98529 11,00 un 71,74 89,12 980,32
MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
A-1108  |REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A SINAPI 98526 11200 un 132,08 164,08 1.804,88
0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
A-1109. |NSTALACAO DE GAMBIARRA PARA SINALIZACAO, PADRAO 20 M, INCLUINDO LAMPADA, Composicio 73683 00| UNID. 97.87 12158 972,64
BOCAL E BALDE A CADA2 M
A-1.1.0.10. |ISOLAMENTO DE OBRA C/ TELA PLASTICA # 5MM, ESTRUTURA DE MAD. PONTALETEADA Composigdo 85424 67,53 M2 28,17 35,00 2.363,55
A-1.1.0.11. |TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) Cotagiio COT 05 84,56 M3 24,13 28,18 2.382,90
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1  LAVATORIO
A-11012. |E 4  MICTORIOS  (NAO  INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (BDI DIFERENCIADO:|  SINAPI-I 10779 7,00 MES 1243,75 1.452,70 10.168,90
16,80%)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
A-110.13. |COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (BDI|  SINAPI-I 10775 7,00 MES 995,00 1.162,16 8.135,12
DIFERENCIADO: 16,80%)
A-1.10.14. |LIGAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA CONTAINER (ED-16342) Composicdo | comPp 03 1,00( UNID. 341,86 424,69 424,69
A-1.1.0.15. ig/zgl/;o PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITORIO DE OBRA) (ED- Composicio | comp a4 100| UND. 246,30 305,98 305,98
LIGACAO  PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA NTAINER (VESTIARIO DE OBRA)
A-1.1.0.16. GACAO OVISORIA Gu SGOTO co (VESTIARIO DE OBRA), Composicio [ COMP 08 1,00| UNID. 282,71 351,21 351,21
EXCLUSIVE CHUVEIRO ELETRICO (ED-16343)
A-1.1017. |INSTALACAO E DESINSTALACAO MECANIZADA DE CONTEINER OU MODULO HABITAVEL DE USOS SINAPI 105115 100 N 12473 15495 154,95
DIVERSOS. AF_03/2024
A-12. ACOES PARA VIABILIZACAO DAS OBRAS (ENSAIOS TECNICOS) 39.574,82
A-1.2.0.1.  [ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO Composicio | 74022/30 33,00/ UNID. 177,27 220,22 7.267,26
A-120.2.  |ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE Composigdo | 74022/58 11,00| UNID. 68,28 84,82 933,02
A-1203. |ENSAIO DE TRACAO, DOBRAMENTO E VERIFICACAO DE BITOLAS EM BARRAS DE ACO ACIMA DE 1 Composicio | comp 02 1800 uniD 6973 86,63 1.559,34
> REF.: SETOP ED-49543
A-1.2.0.4.  |ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE GRAMPOS PARA SOLO GRAMPEADO Cotagéo CoT 01 3,00 UNID 8000,00 9.938,40 29.815,20
A-13. OBRAS COM ESTRUTURA DE CONTENGAO 1.064.191,76
A-13.1. MOVIMENTAGAO DE TERRA 21.748,62
A-13.1.1.  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI 93358 108,78 M3 80,74 100,30 10.910,63
A-1312 |FXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SINAPI 96385 a190| w3 11,47 14,25 597,08
SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M?* - CARGA COM
A-13.13.  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). SINAPI 100981 135,98 M3 9,36 11,63 1.581,45
AF_07/2020
— " -
A-1314, |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M? EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 SINAPI 97914 1.319,00] M3xKM 295 366 482754
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
A-13.15.  |TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) Cotagéio COT 05 135,98 M3 24,13 28,18 3.831,92
A-13.2. MURO 1: PAINEL DE CONCRETO ARMADO 90.238,81
E INADO BOMBEADO FCK=25MP, LUSIVE L EN DE E E
A-1321  |CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO Composicdo | COMP 109 17,17 ™3 685,41 851,48 14.619,91
ACABAMENTO > REF.: SINAPI I-1527 /92874
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
A-1322. |PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. SINAPI 92419 114,40 M2 83,12 103,26 11.812,94
AF_09/2020
A-1323  |ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50 DE 10 MM - SINAPI 100344 a06,20] kg 1086 1349 12.224.64
MONTAGEM. AF_07/2019
AO DE INA DE ENGAO E E DI -50 DE 12, -
A-1324, |ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 ,5 MM SINAPI 100345 17820 kG 913 11,34 202079
MONTAGEM. AF_07/2019
A-1325 |ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 16 MM - SINAPI 100346 276757 «a 856 10,63 29.419.27
MONTAGEM. AF_07/2019
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE
A-1326. |LARGURAE 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS|  SINAPI-| 20193 457,60 M2XMES 15,00 17,52 8.017,15
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)
A-1327  |VMONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA SINAPI 97063 11440 ™2 85,31 105,98 1212411
EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
A-133. MURO 1: SAPATA DE CONCRETO ARMADO 40.877,69
A-1331 |CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E Composicio | comPp 109 1247 w3 685,41 851,48 10617,96
ACABAMENTO > REF.: SINAPI 1-1527 /92874
A-1332  |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI 96541 47| w2 176,03 218,68 10.599.42
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
A-1333. |ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96546 546,40 kG 13,19 16,39 8.955,50
A-1334, |ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO SINAPI 104920 gss.70| ke 10,07 1251 10.708,81
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
A-134. MURO 1: PILAR DE CONCRETO ARMADO 36.169,35
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE  LANGAMENTO, -
A-13.4.1. c Composi¢do | COMP 109 7,17 M3 685,41 851,48 6.105,11
ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.: SINAPI I-1527 /92874
A-13.42.  |FORMA CURVA EM CHAPA MAD. COMP. RESINADA 21MM P/ ESTRUTURA DE CONCRETO Composicio | 73820/1 75,67 M2 64,30 79,88 6.044,52
A-1343 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI 92760 9013 ke 12,40 15,40 1526,60
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022




PROPONENTE: DESCONTO PROPOSTO: 0,00%
REF. ONERADA: PRECO PRECO PRECO
ITEM DESCRICA SINAPI 04/2024 i i
CAO QUANT. [ UN. |UNITARIO | UNITARIO TOTAL
SICRO/SETOP 01/2024
SUDECAP 01/2024 SEM BDI | COM BDI COM BDI
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE
A-13.4.4. LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS SINAPI-I 20193 151,30| M2XMES 15,00 17,52 2.650,78
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)
A-13.45. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA SINAPI 97063 7567 M2 85,31 105,98 8.019,51
EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
A-13.46. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI 92765 102097 ke 932 1158 11.822,83
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
A-13.5. MURO 1: ESTACA RAIZ 51.245,52
A-135.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE ESTACA RAIZ: TRECHO Composicio | comp 103 1667 % 280,00 347,84 5.798.49
C4.1 (50% P/ MUROS 1, 2 E 3) E TRECHO C4.4 (50%) > REF.: SUDECAP 04.10.01
A-1352. ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECCAO, INCLUSIVE ARGAMASSA E Composicio | comPp 96 88,00 M 237,00 294,54 25.919,52
EXCETO ARMACAO > REF.: SICRO 2306066
A-1353. MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 SINAPI 95584 1777] «e 1315 1634 192436
MM. AF_09/2021_PS
A-1354. MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 20,0 MM.AF_09/2021_PS SINAPI 95580 1.541,70 KG 8,99 11,17 17.220,79
A-1355. LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (99058) Composigdo | COMP 113 22,00( UNID 13,99 17,38 382,36
A-13.6. MURO 1: DEMAIS SERVICOS 6.194,09
A-136.1. ENCHIMENTO DE AREIA MEDIA PARA DRENO ESP.: 30CM, LANGAMENTO MANUAL Composigdo 102718 24,40 ™3 150,49 186,95 4.561,58
A-1362. DRENO BARBACA, DN 50 MM, C=0,50M, COM MATERIAL DRENANTE EM AREIA MEDIA E composicio | 102726 5100 UNID 2577 32,01 163251
GEOTEXTIL
A-13.7. MURO 2: PAINEL DE CONCRETO ARMADO 8.817,26
A-1371 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E Composicio | comp 109 250 w3 685,41 851,48 212870
ACABAMENTO > REF.: SINAPI |-1527 /92874
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
A-13.7.2. PE-DIREITO  SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. SINAPI 92419 16,50 M2 83,12 103,26 1.703,79
AF_09/2020
A-1373. ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50 DE 10 MM - SINAPI 100344 1100 ke 10,86 13.49 149739
MONTAGEM. AF_07/2019
A-1374 ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50 DE 16 MM - SINAPI 100346 3807 ke 856 10,63 348738
MONTAGEM. AF_07/2019
A-1.3.8. MURO 2: SAPATA DE CONCRETO ARMADO 8.826,33
A-1381 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E Composicio | comp 109 330 w3 685,41 851,48 2.809,88
ACABAMENTO > REF.: SINAPI |-1527 /92874
A-1382. FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM  CHAPA DE MADEIRA SINAPI 96541 27| w2 176,03 218,68 279254
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
A-1383. ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96546 196,70|  KG 13,19 16,39 3.223,91
A-13.9. MURO 2: PILAR DE CONCRETO ARMADO 3.655,94
NCRET! INADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
A-13.9.1. CONCRETO US 0 80O 0_FeK=25 ! cLus c 0, S ° Composicdo | COMP 109 1,13 M3 685,41 851,48 962,17
ACABAMENTO > REF.: SINAPI I-1527 /92874
A-13.9.2. FORMA CURVA EM CHAPA MAD. COMP. RESINADA 21MM P/ ESTRUTURA DE CONCRETO Composigdo | 73820/1 11,30 M2 64,30 79,88 902,64
A-13.93. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO SINAPI 92760 1620 «a 12,40 15,40 249,48
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
A-13.94. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI 92765 13313 «a 932 11,58 154165
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
A-13.10. MURO 2: ESTACA RAIZ 23.774,44
A-13.101, |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE ESTACA RAIZ: TRECHO Composicio | comp 103 1667 % 280,00 347,84 5.798,49
C4.1 (50% P/ MUROS 1, 2 E 3) E TRECHO C4.4 (50%) > REF.: SUDECAP 04.10.01
ESTACA RAIZ PERFURADA Ni L M D = 40 CM - CONFECGAO, INCLUSIVE ARGAMASSA E
A-1.3.10.2. STAC - v O SOLO €O 0¢ CONFECCAO, INCLUS G SS Composigdo COMP 96 36,00 Y 237,09 294,54 10.603,44
EXCETO ARMACAO > REF.: SICRO 2306066
A-13.103. |MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 SINAPI 95584 4853 «a 13,15 1634 792,98
MM. AF_09/2021_PS
A-13.104. [MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS SINAPI 95580 579,70 KG 8,99 11,17 6.475,25
A-1.3.105. LOCAGCAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (99058) Composigdo | COMP 113 6,00 UNID 13,99 17,38 104,28
A-1.3.11. MURO 2: DEMAIS SERVICOS 795,68
A-13.11.1. ENCHIMENTO DE AREIA MEDIA PARA DRENO ESP.: 30CM, LANGAMENTO MANUAL Composigdo 102718 3,40 M3 150,49 186,95 635,63
DRE| BARBACA, DN = ERIAL DRENANTE E E EDIA E -
A-13.11.2. R N? ARBACA, 50 MM, €=0,50M, COM MATERIA RENANT M AREIA MEDIA COMPOSICAO 102726 5,00 UNID 25,77 32,01 160,05
GEOTEXTIL
A-13.12. MURO 3: PAINEL DE CONCRETO ARMADO 6.386,11
E DO BOMBEAD! =2 LUSIVE L E DE EN E
A-13.12.1. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIV ANCAMENTO, - ADENSAMENTO Composigdo | COMP 109 1,80 M3 685,41 851,48 1.532,66
ACABAMENTO > REF.: SINAPI 1-1527 /92874
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
A-13.122. [PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. SINAPI 92419 12,17 M2 83,12 103,26 1.256,67
AF_09/2020
A-13.123. |ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50 DE 10 MM - SINAPI 100344 8300| kg 10,86 13.49 111967
MONTAGEM. AF_07/2019
AO DE INA DE CONTENGAO E E D -50 DE 1 -
A-13.124. ARMACAO CORTINA CONTENGCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 6 MM SINAPI 100346 233,03 KG 8,56 10,63 247711
MONTAGEM. AF_07/2019
A-1.3.13. MURO 3: VIGA DE COROAMENTO 3.873,54
E DO BOMBEAD! =2 LUSIVE L E DE EN E
A-1313.1. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIV ANCAMENTO, ADENSAMENTO Composicio | comPp 109 110 M3 685,41 851,48 936,63
ACABAMENTO > REF.: SINAPI 1-1527 /92874
A-13.132 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SINAPI 92456 7671 w2 140,12 174,07 133512
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
A-13.133. |ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96546 97,73 KG 13,19 16,39 1.601,79
A-13.14. MURO 3: PILAR DE CONCRETO ARMADO 3.098,22
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E .
A-13.14.1. c Composi¢do | COMP 109 0,97 M3 685,41 851,48 825,94
ACABAMENTO > REF.: SINAPI 1-1527 /92874
A-13.142. |FORMA CURVA EM CHAPA MAD. COMP. RESINADA 21MM P/ ESTRUTURA DE CONCRETO Composigdo | 73820/1 10,60 M2 64,30 79,88 846,73
A-13.143 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI 92760 1023 «e 12,40 15,40 157,54
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
A-13.144. |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI 92765 10950|  Ka 932 1158 126801
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
A-13.15. MURO 3: ESTACA RAIZ 15.855,44
A-13.151 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE ESTACA RAIZ: TRECHO Composicio | comp 103 1667 % 280,00 347,84 5.798,49
C4.1 (50% P/ MUROS 1, 2 E 3) E TRECHO C4.4 (50%) > REF.: SUDECAP 04.10.01
ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECGAO, INCLUSIVE ARGAMASSA E .
A-13.15.2. ~ ¢ Composigdo COMP 96 20,00 M 237,09 294,54 5.890,80
EXCETO ARMACAO > REF.: SICRO 2306066
A-13.153 |MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 SINAPI 95584 %697« 1315 1634 440,69
MM. AF_09/2021_PS
A-13.154. |MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS SINAPI 95580 327,30 kG 8,99 11,17 3.655,94
A-13.155.  [LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (99058) Composigdo | COMP 113 4,00( UNID 13,99 17,38 69,52




PROPONENTE: DESCONTO PROPOSTO: 0,00%
REF. ONERADA: PRECO | PRECO PRECO
A SINAPI 04/2024 p p
ITEM DESCRICAO QUANT. | UN. [UNITARIO [ UNITARIO TOTAL
SICRO/SETOP 01/2024
SUDECAP 01/2024 SEM BDI | COM BDI [  COM BDI
A-13.16. MURO 3: DEMAIS SERVIGOS 627,43
A-13.16.1.  |ENCHIMENTO DE AREIA MEDIA PARA DRENO ESP.: 30CM, LANCAMENTO MANUAL Composigdo 102718 2,50 M3 150,49 186,95 467,38
A-13162 |PRENO BARBACK, DN 50 MM, C=0,50M, COM MATERIAL DRENANTE EM AREIA MEDIA E composicho | 102726 500 UNID 25,77 22,01 160,05
GEOTEXTIL
A-13.17. SOLO GRAMPEADO T1,T2,T3 E T4: GRAMPO / PLANTIO DE GRAMA 484.086,80
EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR
A-13.17.1. |OU IGUAL A 6 M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURACAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E| Composicio | COMP 78 132,00 ™ 239,00 296,91 39.192,12
ARMADURA COM DIAMETRO DE 25 MM > REF.: 93958
EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR
A-13.17.2. |OU IGUAL A 8 M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E| Composicio [ COMP 79 984,00 ™ 227,64 282,80 278.275,20
ARMADURA COM DIAMETRO DE 25 MM > REF.: 93959
EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M,
A-13.17.3. |DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM| Composicio | COMP 81 583,000 M 214,83 266,88 155.591,04
DIAMETRO DE 25 MM > REF.: 93961
A-13.17.4.  |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 SINAPI 98504 411,90 M2 14,83 18,42 7.587,20
A-13.17.5. |LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (99058) Composicdo | COMP 113 198,00 UNID 13,99 17,38 3.441,24
Aofam SOLO GRAMPEADO T1,7273 E T4: PLACA DE ANCORAGEM / GRAUTEAMENTO DA £61536,97
CABEGA / PINTURA PROTETORA
PLACA DE ANCORAGEM, E=10MM, 30x30CM, PARA CHUMBADOR DE 20MM/25MM, INCLUSIVE
A-13.18.1. |PORCA SEXTAVADA EM AGO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - 20 MM < D < 40 MM (OBS.: PLACA| Composicio | COMP 07 198,00 UNID 260,02 323,02 63.957,96
SEM NECESSIDADE DE GRAUTEAMENTO) > REF. M.O: 84121 (04/2016)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
A-13.18.2. |APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO SINAPI 100726 70,93 ™2 29,27 36,36 2.579,01
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
A-13.19. SOLO GRAMPEADO T1,T2,T3 E T4: TELA E FIXACAO DA TELA 59.461,81
PROTEGAO EM TELA DE MALHA HEXAGONAL DUPLA TORGAO 8X10 CM, FIO 2,7MM — FORNECIMENTO
A-13.19.1. |E INSTALAGAO, EXCETO GRAMPO EM AGO $12,5MM (ITENS: 1.3.19.2 / 1.3.22.2 / 1.5.2.3) > REF.:| Composicdo | COMP 105 480,57 M2 95,22 118,29 56.846,63
SICRO 1513945
A-1319 |ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES SINAPI 92021 22880 kG 9.20 11,43 261518
E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
A-1.3.20. SOLO GRAMPEADO T5: GRAMPO / CONCRETO PROJETADO / DRENO 110.293,61
EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR
A-1320.1. |OU IGUAL A 10 M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E SINAPI 93960 342,000 ™ 219,64 272,86 93.318,12
ARMADURA _COM DIAMETRO DE 20 MM. AF_05/2016
EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,
ARMAD M FIBRAS DE A INCLINAGAO  MENOR E o APLICAGA
A-13.20.2. 0 co S €O,  INCLINAGAO 10 Qu 90, CACAO SINAPI 91099 68,70 ™2 182,16 226,30 15.546,81
DESCONTINUA,  UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE.
AF_01/2016
DRENO BARBACA, DN MM, C=0,50M M MATERIAL DRENANTE EM AREIA MEDIA E ~
A-13.20.3. 0 A 50 ) C=050M, €O COMPOSICAO | 102726 24,00 UNID 25,77 32,01 768,24
GEOTEXTIL
A-13.20.4. [LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (99058) Composicdo | COMP 113 38,00[ uNID 13,99 17,38 660,44
AoiLEsEL SOLO GRAMPEADO T5: PLACA DE ANCORAGEM / GRAUTEAMENTO DA CABECA / PINTURA| e —
PROTETORA
PLACA DE ANCORAGEM, E=10MM, 30x30CM, PARA CHUMBADOR DE 20MM/25MM, INCLUSIVE
A-1321.1. |PORCA SEXTAVADA EM AGCO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - 20 MM < D < 40 MM (OBS.: PLACA| Composicdo | COMP 07 38,00[ UNID 260,02 323,02 12.274,76
SEM NECESSIDADE DE GRAUTEAMENTO) > REF. M.O: 84121 (04/2016)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
A-13.21.2. [APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO SINAPI 100726 13,60 M2 29,27 36,36 494,50
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
A-13.22. SOLO GRAMPEADO T5: TELA E FIXAGAO DA TELA 8.858,84
PROTEGAO EM TELA DE MALHA HEXAGONAL DUPLA TORGAO 8X10 CM, FIO 2,7MM — FORNECIMENTO
A-1322.1. |E INSTALAGAO, EXCETO GRAMPO EM AGO ®12,5MM (ITENS: 1.3.19.2 / 1.3.22.2 / 1.5.2.3) > REF.:| Composicdo | COMP 105 68,70 ™2 95,22 118,29 8.126,52
SICRO 1513945
A-13222 |ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES SINAPI 92621 6407 ke 9.20 11,43 732,32
E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
A-14. OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 155.292,13
A-14.1. CANALETA EM MEIA CANA PRE-MOLDADA (PRANCHA: PC02/11) 615,42
LE E N E-MOLDADA DE E D = 2 - ECIME! E
A-1411 |CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA CONCRETO  ( 0 CM) - FORNECIMENTO SINAPI 102989 780 ™ 53,80 66,84 521,35
INSTALAGAO. AF_08/2021
A-14.12.  |LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 SINAPI 99063 7,80 9,71 12,06 94,07
LE E LAR DE ETO DR-7A-3, EXCE ELI EM 1.4. :
Aoilan CANALETA RETANGULAR CONCRETO DR-7A-3, EXCETO GRELHA (ITEM 1.4.3) (PRANCHA: £.40321
PC06/11)
A-1421.  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI 93358 2,05 M3 80,74 100,30 205,62
A-1.422. |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE Composigdo 5622 1,95] M2 6,73 8,36 16,30
A-1423 |ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES SINAPI 92916 1500 ke 1441 17,50 268,50
E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
A-1424. |ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES SINAPI 92017 oas0| Ko 12,03 1606 151767
E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
A-1425  |CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E Composicio | comp s 16| w3 635,92 790,00 916,40
ACABAMENTO (1-34493 / COEF.: 99432)
A-1.426. |CONCRETO USINADO, FCK=10MPA, SEM LANCAMENTO > REF.: SINAPI -14041 Composicdo | comP 83 0,10 ™3 545,27 677,39 67,74
A-1427  |IANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM SINAPI 103670 o10| w3 290,08 360,38 36,04
ESTRUTURAS. AF_02/2022
A-1428  |FABRICACRO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORI\~/IA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE SINAPI 96542 000 w2 92,88 115,38 1.038,42
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
A-1429 |WASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, SINAPI 95241 255 w2 37,40 4646 11847
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA|
A-1.42.10. |COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). SINAPI 100981 2,65] M3 9,36 11,63 30,82
AF_07/2020
— ~ -
A-14211 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M®, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 SINAPI 97914 25,81| M3XKM 2,95 2,66 9446
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
A-1.4212. |TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) Cotaggo COT 05 2,65] M3 24,13 28,18 74,68
A-1.4213. |LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 SINAPI 99063 1,50 ™ 9,71 12,06 18,09
A-143. GRELHA PARA CANALETA RETANGULAR DE CONCRETO DR-7A-3 (PRANCHA: PC06/11) 1.175,31
A-1431 |ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES SINAPI 92916 1500 Ko 1441 17,90 26850
E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022




PROPONENTE: DESCONTO PROPOSTO: 0,00%
REF. ONERADA: PRECO | PRECO PRECO
A SINAPI 04/2024 < <
ITEM DESCRICAO QUANT. UN. [ UNITARIO | UNITARIO TOTAL
SICRO/SETOP 01/2024
SUDECAP 01/2024 SEM BDI | COM BDI COM BDI
A-1432. ARMACAO~ DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES SINAPI 92919 27,85 KG 11,21 13,03 387,95
E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
A-14323. CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE  LANCAMENTO, Composicio | comp 109 0,15 M3 685,41 851,48 127,72
ADENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.: SINAPI |-1527 /92874
A-1434. FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORI\N/IA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE SINAPI 96542 3,39 M2 92,88 115,38 391,14
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
A-14.4. BSTC / PEAD (PRANCHA: PC 02/11) 18.716,14
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM,
A-14.4.1. JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO SINAPI 92212 24,00 M 294,97 366,44 8.794,56
E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
A-14.42. TUBO DE PEAD CQRRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN Composicio 90708 14,00 544,11 675,95 9.463,30
500 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
A-1.4.43. LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 SINAPI 99063 38,00 ™ 9,71 12,06 458,28
A-1.45. BERCO EM CONCRETO DN=600MM (PRANCHA: PC02/11 ENTRE PV1, PV2 E PV EXISTENTE) 12.173,88
A-14.5.1. ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI 93358 29,89 M3 80,74 100,30 2.997,97
A-1452. ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO Composicio 73965/11 11,20 M3 91,84 114,09 1.277,81
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO
A-14.53. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 SINAPI 93382 25,00 M3 25,89 32,16 804,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA|
A-14.54. COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). SINAPI 100981 7,96 M3 9,36 11,63 92,57
AF_07/2020
— S -
A-1455. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 SINAPI 97914 24,23| maxkm 2,95 3,66 88,68
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
A-1.45.6. FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORhfIA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE SINAPI 96542 14,40 M2 92,88 115,38 1.661,47
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
A-1457. CONCRETO FCK = 15MPA, ATRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI 94963 5,40 M3 459,28 570,56 3.081,02
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
A-145.8. LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM SINAPI 103670 5,40 M3 290,00 360,38 1.946,05
ESTRUTURAS. AF_02/2022
A-1.459.  [TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) Cotagio €oT 05 7,96 ™3 24,13 28,18 224,31
BERGO EM BRITA N2 1 PARA TUBO PEAD DN=500MM (PRANCHA: PC02/11 ENTRE CX1, CP1, CP2, CP3
A-1.4.6. 3.010,53
EPV1)
A-146.1. ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI 93358 15,04 M3 80,74 100,30 1.508,51
A-14.6.2. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 SINAPI 93382 13,80 M3 25,89 32,16 443,81
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA
A-1.4.63. COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). SINAPI 100981 5,75 M3 9,36 11,63 66,87
AF_07/2020
TRANSPORTE M CAMINHAQO BA! LANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
A-146.4. PO comce 0 BASCU 6 M v ! 30 SINAPI 97914 55,69| M3XKM 2,95 3,66 203,83
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
A-14.65. ENCHIMENTO DE BRITA N2 1 PARA BERCO, LANCAMENTO MANUAL > REF.: SINAPI 102719 Composicdo COMP 85 2,90 M3 173,61 215,68 625,47
A-1.4.66. TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) Cotagdo COT 05 5,75 M3 24,13 28,18 162,04
A-1.4.7. EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM 115.197,64
A-14.7.1. VALETA TRAPEZOIDAL TIPO DR-3C (VPA-03AC/BC) > REF.: SICRO 250440153 Composicdo COMP 11 65,00 M 142,99 177,64 11.546,60
A-14.7.2. POCO DE VISITA - PVI 14 > REF.: SICRO 2003704 Composigdo COMP 47 1,00 UNID 2732,89 3.395,07 3.395,07
A-14.73. CHAMINE DE POCO DE VISITA CPVO1 > REF.: SICRO 2003714 Composicdo COMP 39 2,00 UNID 1410,95 1.752,82 3.505,64
A-14.7.4. CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA| Composicio COMP 40 1,00] unip 3013,88 3.744,14 3.744,14
COMERCIAIS > REF.: SICRO 2003477
A-14.75. CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP 08 . REF.: SICRO 2003656 Composicdo COMP 38 3,001 UNID 1818,68 2.259,35 6.778,05
A-1.4.7.6. Descida d'dgua de aterros tipo rapido - DAR 04 - areia e brita comerciais SICRO 2003395 95,50 m 680,68 845,61 80.755,76
A-14.77. POCO DE VISITA - PVI 13 > REF.: SICRO 2003702 Composicdo COMP 49 1,00] UNID 2763,00 3.432,47 3.432,47
A-14.78. LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (99058) Composi¢do | COMP 113 6,00f UNID 13,99 17,38 104,28
A-1.4.79. LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 SINAPI 99063 160,50 M 9,71 12,06 1.935,63
A-15. PROTECAO SUPERFICIAL DE TALUDE 306.945,43
A-1.5.1. RIP RAP DE SOLO-CIMENTO ENSACADO 110.269,81
CONTENGAO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO PARA CONTENGAO DE ENCOSTAS - CONFECGAO E
A-15.1.1. ASSENTAMENTO, CONFORME PRANCHA PB06/15, INCLUSIVE MAO DE OBRA PARA ENSACAMENTO:| Composicdo COMP 18 183,14 M3 369,27 458,74 84.013,64
SAIBRO E/OU SOLO LOCAL, EXCETO SAIBRO (ITEM ABAIXO) > REF. SICRO 1513941
A-151.2. SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) SINAPI-I 6076 183,14 M3 66,50 82,61 15.129,20
A-15.13. ENCHIMENTO DE AREIA MEDIA PARA DRENO ESP.: 30CM, LANGAMENTO MANUAL Composicdo 102718 36,64 M3 150,49 186,95 6.849,85
A-15.14. DRENE) BARBACA, DN 50 MM, C=2,00M, COM MATERIAL DRENANTE EM AREIA MEDIA E composIcko | 102726 82,00 uniD 41,99 52,16 427712
GEOTEXTIL, CONFORME PROJETO
A-15.2. CONCRETO PROJETADO 196.675,62
EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,
A-1521. ARMADOl COM FIBRAS DE ACO, INCLINACAO MEN_OR QUE 90°, APLICACAO SINAPI 91099 524,04 M2 182,16 226,30 118.590,25
DESCONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJECAO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE.
AF_01/2016
PROTEGAO EM TELA DE MALHA HEXAGONAL DUPLA TORGAO 8X10 CM, FIO 2,7MM — FORNECIMENTO
A-15.2.2. E INSTALAGAO, EXCETO GRAMPO EM AGO $12,5MM (ITENS: 1.3.19.2 / 1.3.22.2 / 1.5.2.3) > REF.:| Composi¢cdo | COMP 105 524,04 M2 95,22 118,29 61.988,69
SICRO 1513945
A-1523. ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 12,5 MM - SINAPI 100345 339,76 KG 9,13 11,34 3.852,88
MONTAGEM. AF_07/2019
A-152.4. DREN(:'J BARBACA, DN 50 MM, C=1,50M, COM MATERIAL DRENANTE EM AREIA MEDIA E Composicio 1027268 157,00 uniD 36,58 45,44 7.134,08
GEOTEXTIL, CONFORME PROJETO PRANCHA 04/15
A-15.25.  [LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (99058) Composicdo | COMP 113 294,00 UNID 13,99 17,38 5.109,72
A-16. ACOES E OBRAS COMPLEMENTARES 147.140,87
A-16.1. PAVIMENTACAO APOS ABERTURA DE VALA DA REDE COLETORA 5.245,46
A-16.11. DEMOLICAO  PARCIAL  DE  PAVIMENTO  ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM SINAPI 97636 24,00 M2 22,56 28,03 672,72
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
A-1612. EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO SINAPI 95995 1,20 M3 1811,59 2.250,54 2.700,65
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
A-16.13. TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA — PAVIMENTAGAO URBANA Composicdo 83357 21,72 M3XKM 1,55 1,93 41,92
A-16.14. Plntur? de Ilgégao (Execugdo e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do SETOP RO-51229 24,00 M2 191 237 56,88
material betuminoso)
A-16.15. IMPRIMAGAO DE BASE DE PAVIMENTAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C (96401 - 01/2020) Composigdo 96401 24,001 ™2 5,15 6,40 153,60




PROPONENTE: DESCONTO PROPOSTO: 0,00%
REF. ONERADA: PRECO | PRECO PRECO
A SINAPI 04/2024 p p
ITEM DESCRICAO QUANT. [ UN. |UNITARIO | UNITARIO TOTAL
SICRO/SETOP 01/2024
SUDECAP 01/2024 SEM BDI | COM BDI COM BDI
A-1616 |FXECUCRO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIVIENTACO DE BRITA SINAPI 96396 as0| w3 215,00 267,00 1.282,03
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAQ BASCULANTE
A-16.17. |6 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE SINAPI 100973 480 ™3 9,18 11,40 54,72
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
A-161g  |REGULARIZACAO E  COMPACTACAO DE  SUBLETO DE  SOLO PREDOMINANTEMENTE SINAPI 100576 2400 w2 248 3,00 7416
ARGILOSO. AF_11/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA|
A-16.19. |COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). SINAPI 100981 1,56] M3 9,36 11,63 18,14
AF_07/2020
— ~ 3
A-16110 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 SINAPI 97914 15,13| M3XKM 2,95 3,66 55,38
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
A-16.1.11.  |TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) Cotagdo €OT 05 4,80 ™3 24,13 28,18 135,26
A-16.2. PASSEIO / MEIO-FIO 13.675,06
A-1621  |FSCAVAGRO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA P/ EXECUGAO DE MEIO-FIO E Composicio 2011 0622| M 7,34 012 877,53
SARJETA CONJUGADOS
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
A-1622. |COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. SINAPI 94267 96,22 ™ 59,56 73,99 7.119,32
AF_01/2024
A-1623  |FXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN SINAPI 94990 578 w3 790,78 982,39 5.678,21
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
A-1.63. OUTROS SERVICOS 128.220,35
A-163.1.  [DEFENSA MALEAVEL SIMPLES > REF.: SICRO 3713600 Composigdo | COMP 20 3500 ™ 754,88 937,79 32.822,65
A-163.2.  |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 SINAPI 98504 114,56 M2 14,83 18,42 2.110,20
A-1633 |ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA E FORMA EM CHAPADE[ = . | c0\osog 1406 w3 3604,64 4.478,04 64.752,46
MADEIRA COMPENSADA RESINADA > REF.: SINAPI 102073
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES
A-1634. |DE 1.1/2 ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS SINAPI 99839 46,60 ™ 492,91 612,34 28.535,04
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
A-17. ADMINISTRAGAO LOCAL: OBRA C4.1 101.223,00
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA C4.1: (93572 / 93565 / 100321 / 100289 / 88326 / C0-27389) /,
A-17.0.1.  |VIGILANCIA DA OBRA (DIURNA (Seg. a Sexta): 05h as 07h / 17h as 22h = 7h/dia / (Séb. e Domingo):| Composicdo | COMP 114 100,00( UNID 814,80 1.012,23 101.223,00
17h/dia) E NOTURNA (Seg. a Seg.): 22h as 05h = 7h/dia), CONFORME CRONOGRAMA DE OBRA
A-18. PROJETOS DESTINADOS A CONTRATAGAO INTEGRADA E/OU SEMI-INTEGRADA 21.268,11
A-180.1.  [LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL -TERRENO DE10.001 A 50.000 M2 SETOP €0-27367 1.300,83[ ™2 0,46 0,57 741,47
A-180.2. |PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO SETOP €0-27427 4,00| PRAL 1626,90 2.021,10 8.084,40
A-18.03.  [PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL SETOP €0-27426 3,00[ PRAL 1309,32 1.626,57 4.879,71
A-180.4. |PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA SETOP €O-27424 2,00( PRA1 1182,10 1.468,52 2.937,04
A-18.05.  [PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SECOES SETOP €0-27425 4,00[ PRAL 637,64 792,14 3.168,56
A-180.6. |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 SETOP €0-27389 1.300,83[ M2 0,90 1,12 1.456,93
B CONTENGAO: BAIRRO SANTA CECILIA C4.4 5.890.349,31
B-1.1. SERVICOS PRELIMINARES 125.584,75
1101 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E SINAPI 103689 288 ™2 208,50 383,25 110376
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
INSTALAGAO/LIGAGA PROVISORIA  ELETRICA  BAIXA  TENSAO P/CANTEIRO DE OBRA -
B-1.1.0.2. STALACAO/LIGAGRO ovVIso ¢ SAO p/C 0 o Composicdo | 73960/1 1,00 UNID. 2632,67 3.270,57 3.270,57
CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV_EXCETO FORNEC. MEDIDOR
B-1.1.03.  [TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 SINAPI 98459 221,66 M2 78,49 97,51 21.614,07
B-1.1.0.4. LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_03/2024 SINAPI 98524 2.702,16 M2 4,35 5,40 14.591,66
B-1.1.0.5.  |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 Composi¢do 72897 526,92 M3 30,29 37,63 19.828,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
B-1.1.0.6. SPO com ¢ 0 Bascu 6 M v i SINAPI 97914 5.111,12 | M3XKM 2,95 3,66 18.706,70
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
INSTALAGAO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAGAO, PADRAO 20 M, INCLUINDO LAMPADA,
B-1.1.0.7. ¢ ¢ Composigdo 73683 10,00 UNID. 97,87 121,58 1.215,80
BOCAL E BALDE A CADA 2 M
B-1.1.0.8. ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM Composigdo 85423 21,60 M2 9,33 11,59 250,34
B-1.1.0.9.  |TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) Cotagdo COT 05 526,92 M3 24,13 28,18 14.848,61
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1  LAVATORIO
B-1.1.0.10. |E 4  MICTORIOS  (NAO  INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (BDI DIFERENCIADO:|  SINAPI-I 10779 11,00 MES 1243,75 1.452,70 15.979,70
16,80%)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
B-1.1.0.11. |COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (BDI|  SINAPI-I 10775 11,00 MES 995,00 1.162,16 12.783,76
DIFERENCIADO: 16,80%)
B-1.1.0.12.  |LIGAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA CONTAINER (ED-16342) Composigio | COMP 03 1,00 UNID. 341,86 424,69 424,69
LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITORIO DE OBRA) (ED-
B-11013. | o 4(’;) { g Composigio | COMP 04 1,00 UNID. 246,30 305,98 305,98
LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIARIO DE OBRA), X
B-1.1.0.14. . 3 1,00 D. 282,71 351,21 351,21
014 [y CLUSIVE CHUVEIRO ELETRICO (ED-16343) Composicdo | COMP 08 UNI
B-11015 |INSTALACAO E DESINSTALACAO MECANIZADA DE CONTEINER OU MODULO HABITAVEL DE SINAPI 105115 2,00 N 12473 154,95 309,90
USOS DIVERSOS. AF_03/2024
B-1.2. ACOES PARA A VIABILIZACAO DAS OBRAS (ENSAIOS TECNICOS) 129.298,52
B-1.2.0.1. ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO Composigdo | 74022/30 74,00 UNID. 177,27 220,22 16.296,28
B-1.2.0.2. ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE Composigio | 74022/58 25,00 UNID. 68,28 84,82 2.120,50
ENSAIO DE TRAGAO, DOBRAMENTO E VERIFICAGAO DE BITOLAS EM BARRAS DE AGO ACIMA DE 1"
B-1.2.0.3. ¢ ¢ ¢ Composigio | COMP 02 18,00 UNID 69,73 86,63 1.559,34
> REF.: SETOP ED-49543
B-1.2.0.4. ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE GRAMPOS PARA SOLO GRAMPEADO Cotagdo coTo1 11,00 UNID 8000,00 9.938,40 109.322,40
B-1.3. OBRAS COM ESTRUTURA DE CONTENGAO 5.117.537,00
B-13.1. MOVIMENTAGAO DE TERRA 22.286,48
B-13.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI 93358 142,40 M3 80,74 100,30 14.282,72
B-13.1.2. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 SINAPI 93382 125,18 M3 25,89 32,16 4.025,79
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA|
B-1.3.1.3.  |COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). SINAPI 100981 52,82 M3 9,36 11,63 614,30
AF_07/2020
— = -
B.1314 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M’ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE SINAPI 97914 51235 | Maxkm 2,05 3,66 1.875.20
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
B-1.3.1.5.  |TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) Cotagdo CoT 05 52,82 M3 24,13 28,18 1.488,47
B-13.2. PAINEL CORTINA ATIRANTADA 394.435,86




PROPONENTE: DESCONTO PROPOSTO: 0,00%
REF. ONERADA: PRECO | PRECO PRECO
& SINAPI 04/2024 ; ;
ITEM DESCRICAO QUANT. UN. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL
SICRO/SETOP 01/2024
SUDECAP 01/2024 SEM BDI | COM BDI COM BDI
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE _ LANGAMENTO, —
1321, 121,70 685,41 851,48 103.625,12
B-1321 | DENSAMENTO E ACABAMENTO > REF.: SINAPI 1-1527 /92874 Composigdo | COMP 109 M3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E_ESTRUTURAS SIMILARES,
B-1322. [PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES.|  SINAPI 92419 811,30 M2 83,12 103,26 83.774,84
AF_09/2020
51323 | ARMACRO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CAS0 DE 125 MM | 10035 | 542130 | xe 013 e 6147758
MONTAGEM. AF_07/2019
51324 | PRMACEO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CAS0 DE 16 MM | 100345 | 888340 | Ko 556 1063 0043054
MONTAGEM. AF_07/2019
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20
5.1325 |V DE LARGURA E 20 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO (0 20193 | 116160 |moxws 1500 152 2035123
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) (BDI
DIFERENCIADO: 16,80%)
6.1326 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO (o 57063 290,40 2 8531 105,98 20.776,59
PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
B-13.3.  |ESTACARAIZ 99.015,73
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE ESTACA RAIZ: TRECHO —
B-133.1. c coMP103 | 50,00 % 280,00 347,84 17.392,00
4.1 (50% P/ MUROS 1, 2 E 3) E TRECHO C4.4 (50%) > REF.: SUDECAP 04.10.01 0mposicao 8
ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 25 CM - CONFECCAO, INCLUSIVE ARGAMASSA E
B-1332. : CAO, Composicio | comMP9s | 264,00 M 128,00 159,01 41.978,64
EXCETO ARMAGAO > REF.: SICRO 2306064
5.1333 |MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO - 6,30 o554 12340 o s 1632 520,36
MM. AF_09/2021_PS
B-133.4. |MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 20,0 MM.AF_09/2021_PS SINAPI 95580 | 3.007,70 | kG 8,99 11,17 33.596,01
B-1335. |LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (99058) Composicio | COMP113 | 4400 | UNID 13,99 17,38 764,72
B-13.4. |ANCORAGEM DE TIRANTE 26.748,66
51341 | RMACEO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CAS0 DE 125 MM | 10035 | 779,80 o 013 113 5.80066
MONTAGEM. AF_07/2019
PLACA DE ANCORAGEM, 1/2", 20X20CM, PARA CHUMBADOR DE 20MM > REF.: SICRO M1991
B-13.4.2. . 172", ' > Composicso | compos | 8800 | unip. 163,81 203,50 17.908,00
(OBS: ESP.: 16MM CONVERTIDA PARA ESP.: 12,7MM)
B-135. |ARMADURA DE PUNGAO 23.064,43
o 135, |ARMACRO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CASO DE 125 MM | w0035 | 203390 | xe 013 13 2306043
MONTAGEM. AF_07/2019
B-13.6.  |TIRANTES 369.288,07
CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM, PARA CABO DE 3 CORDOALHAS -
B-136.1. h ’ ' Composicso | compsi | 187970 | ke 14,80 18,39 34.567,68
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, CONFORME PROJETO > REF.: SICRO 4507958
BAINHA METALICA REDONDA D = 35 MM PARA 3 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO,
1362, . "~ ica 704,00 32,92 40,90 28.793,60
B-1362 | NSTALACAO E INJECAO DE NATA DE CIMENTO > REF.: SICRO 4508181 Composigao | COMP 106 M
'ANCORAGEM ATIVA COM RDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM, EXCETO INJEGAO DE
B-1.3.6.3. CORAG COM 3 CORDOALHAS S . ) EXCETO INJEGAO Composicio | compe2 | 4400 | unip 426,29 529,58 23.301,52
NATA DE CIMENTO - FORNECIMENTO _E INSTALAGAO > REF.: SICRO 4507766
CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM, PARA CABO DE 5 CORDOALHAS - —
1364, h 2.937,00 14,80 18,39 54.011,43
B-1364. | oRNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME PROJETO > REF.: SICRO 4507958 Composicdo | COMP 53 KG
BAINHA METALICA REDONDA D = 45 MM PARA 5 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENT
B-1.3.65. NETALICA REDO S > CORDOALHAS ' ORNECIMENTO, | . posicio | comp 107 | 660,00 M 38,90 48,33 31.897,80
INSTALAGAO E INJECAO DE NATA DE CIMENTO > REF.: SICRO 4508182
ANCORAGEM ATIVA COM 5 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM, EXCETO INJEGAO DE —
-1.3.66. > 44,00 531,51 660,29 29.052,76
B-1366  |NATA DE CIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO > REF.: SICRO 4507768 Composicdo | COMP 64 UNID
EXECUCAO DE PERFURACAO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE
B-1367. [22 M, COM DIAMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE|  SINAPI 104844 | 122760 | ™ 92,73 115,20 141.419,52
REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023
PERFURAGAO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM DIAMETRO DE ATE 120 MM,
INCLUSIVE: CAMINHAO PIPA 6.000 L / TARIFA FORN. DE AGUA / BOMBA CENTRIFUGA /|
-1.368. ! ! ica 136,40 145,85 181,19 24.714,32
B-1368  |sERvicOS  TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO (sicro| COMPosisdo | COMPI9 M
5605940 (M1869 / M1875 / M1874 / E9798) / SINAP| 93956) > (ADOTADA: 10% DA QUANT. TOTAL)
B-1369. |LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (99058) Composicio | coMP113 [ 88,00 | UNID 13,99 17,38 1.529,44
B-13.7.  |DEMAIS SERVICOS DO PAINEL CORTINA 65.895,12
B-137.1.  |ENCHIMENTO DE AREIA MEDIA PARA DRENO ESP.: 30CM, LANGAMENTO MANUAL Composicio | 102718 | 121,70 M3 150,49 186,95 22.751,82
DRENO BARBACA, DN 50 MM, C=100M, COM MATERIAL DRENANTE EM AREIA MEDIA E ~
B-13.7.2. o ' r L2100, 10272 152,00 D 31,18 3873 5.886,96
37 GEOTEXTIL, CONFORME PROJETO PRANCHA 14/14 COMPOSIGAO | 102726C U
5.1373 |PRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 040 X 040 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES| 102663 | 330,00 ” 4948 116 36.632,80
POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021
B-137.4. |LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (99058) Composigo | COMP113 | 33,00 | UNID 13,99 17,38 573,54
B-13.8.  |SOLO GRAMPEADO 3.652.172,93
EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR
B-1381  [OU IGUAL A 6 M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E| Composicio | comp7s | 690,00 M 239,00 296,91 204.867,90
ARMADURA _COM DIAMETRO DE 25 MM > REF.: 93958
EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M,
B-1382. |[DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM| Composicio | compsi | 12.682,00 | M 214,83 266,88 3.384.572,16
DIAMETRO DE 25 MM > REF.: 93961
B-13.83. |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 SINAPI 98504 | 250650 | M2 14,83 18,42 46.169,73
B-13.84. |LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (99058) Composicdo | COMP113 | 953,00 | UNID 13,99 17,38 16.563,14
B-13.9. |PLACA DE ANCORAGEM (FORNECIMENTO, PINTURA E INSTALACAO) 164.626,32
PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE ACO, E = 10 MM, 200 X 200 MM,
B-139.1. [INCLUSIVE PORCA SEXTAVADA EM ACO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - 20 MM < D <| Composicio | compos | 953,00 [ uniD 134,43 167,00 159.151,00
40 MM > REF.: SINAPI 84121 (04/2016)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO  GRAFITE)
B-1392. [APLICADA A ROLO OU PINCEL  SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)|  SINAPI 100726 | 150,60 M2 20,27 36,36 5.475,82
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
B-13.10.  |TELAE FIXACAO DA TELA 300.002,90
PROTEGAO EM TELA DE MALHA HEXAGONAL DUPLA TORGAO 8X10 CM, FIO 2,7MM — FORNECIMENTO
B-1.3.10.1. CAO E ¢ Composicio | COMP 105 | 2.50650 | M2 95,22 118,29 296.493,89
E INSTALAGAO, EXCETO GRAMPO EM ACO $12,5MM > REF.: SICRO 1513945
5.1310 |ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES[ (o 92901 307,00 ‘& 520 a3 3509,01
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
B-14. OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 149.915,60
B-14.1.  |CANALETA EM MEIA CANA 6.943,20
5 1411 |CANALETA MEIA CANA PREMOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO € 102989 85,00 " 53,50 66,50 588192
INSTALAGAO. AF_08/2021
B-14.12. |LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 SINAPI 99063 88,00 9,71 12,06 1.061,28
B-1.4.2.  |CANALETA RETANGULAR TIPO DR-7A-1 108.611,45
B-142.1  |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE Composigao 5622 70,40 M2 6,73 8,36 588,54




PROPONENTE: DESCONTO PROPOSTO: 0,00%
REF. ONERADA: PRECO | PRECO PRECO
A SINAPI 04/2024 h b
ITEM DESCRICAO QUANT. UN. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL
SICRO/SETOP 01/2024
SUDECAP 01,2008 SEM BDI | COMBDI [  COM BDI
5.142, |ARMACRO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,| ¢\ o o016 | 177257 | e a1 1790 31.728,00
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
5.1423 |ARMACRO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,| ¢\ o 92917 240,00 ‘@ 1293 1606 7.066,40
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
5.1424 |ARMACRO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,| ¢\ o o019 | 100571 | ke o 1393 1400854
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE  LANCAMENTO, —
1425, 24,90 635,92 790,00 19.671,00
B-1425. |\ DENSAMENTO E ACABAMENTO (1-34493 / COEF.: 99432) Composicdo | COMP 84 M3
51426 |ABRICACRO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPADE[ o652 27058 2 5288 115,38 121491
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
5 1427 |PSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS| s52a1 70,40 2 3740 26,5 327078
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
B-14.28.  |LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 SINAPI 99063 88,00 M 9,71 12,06 1.061,28
B-1.4.3. |CANALETA RETANGULAR TIPO DR-7A-2 1.971,16
B-143.1  |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE Composicio 5622 1,30 M2 6,73 8,36 10,87
6.143, |ARMACRO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,| ¢\ o 02916 2808 ‘@ a1 1790 s01.92
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
5.1433 |ARMACRO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,| ¢\ 0 92917 750 ‘@ 1293 1606 125,27
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
6.1434 |ARMACRO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,| ¢\ o 9219 1857 ‘@ o 1393 258,68
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE  LANCAMENTO, —
-1.435. 0,44 635,92 790,00 347,60
B-1435 | DENSAMENTO E ACABAMENTO (1-34493 / COEF.: 99432) Composigdo. | COMP 84 M3
o 1436 |ABRICACRO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPADE[ o652 soa 2 o288 115,38 65074
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACGES. AF_01/2024
5.1437 |PSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS| o524t 130 2 3740 26,5 600
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
B-1438. |LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 SINAPI 99063 1,30 M 9,71 12,06 15,68
B-1.4.4.  |BOCA DE LEAO SIMPLES - BES 8.470,12
B-1.4.41.  |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI 93358 1,40 M3 80,74 100,30 140,42
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO —
-1.4.42. 1,07 91,84 114,09 122,08
B-1442. e coOTAMENTO / ESCORAMENTO Composigio | 73965/11 M3
B-14.43. |ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO Composicio | 83868 5,28 M2 107,23 133,21 703,35
B-14.4.4. |REGULARIZAGAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE Composigio 5622 1,30 M2 6,73 8,36 10,87
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARE
B-1.4.45. CAO DE _ESTRUTURAS SAS CONCRETO 0, EXCETO VIGAS, S sinapi 92916 13,00 KG 14,41 17,90 232,70
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARE
B-1.4.4.6. CAO DE _ESTRUTURAS SAS CONCRETO 0, EXCETO VIGAS, S sinapi 92917 21,00 KG 12,93 16,06 337,26
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARE
B-1.4.4.7. CAO DE _ESTRUTURAS SAS CONCRETO 0, EXCETO VIGAS, S sinapi 92919 24,00 KG 11,21 13,93 334,32
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
NCRET INAD BOMBEAD FCK=25MPA INCLUSIVE _ LANCAMENT
B-1448 | ONCRETO USINADO 0 0 CK=25MPA, cLus ¢ O Composicao | compsa 0,40 M3 635,92 790,00 316,00
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (1-34493 / COEF.: 99432)
51440 |PSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS| o524t 130 2 3740 26,5 600
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
RAUTE FGK=15 MPA; TRACO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA
B-14410, |CRAVTE FGK=15 MPA; TRACO 1:2,2:2,5:03 | SSA SECA DEC o/ GROSSA/L g api 90282 0,18 M3 528,24 656,23 118,12
BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO_ MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
514411 |ANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO £ ACABAMENTO DE CONCRETO eM| 103670 018 s 290,08 36038 cag7
ESTRUTURAS. AF_02/2022
FABRICACA EM E DESMONTAGEM DE FO BALDRAME, E DE
5 14412 |FABRICACAO, MONTAGEM SMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA el 96542 296 2 5288 115,38 34152
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACGES. AF_01/2024
514415 |PLVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 M), FBK=| 2962 o2 2 14,05 LaLes 909,59
4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022
1:3 (E LUME DE EN E E EDIA UMID, E
B-14414, |(ROAMASSA TRACO 13 (EM VOLUM CIMENTO EAREIA MEDIA UMIDA), PREPARO[ ¢\ \p, 88629 4,90 M3 665,74 827,05 4.052,55
MANUAL. AF_08/2019
GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, 300 X
B-14.4.15. |1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA . REF.:| Composicio | cOMP 82 1,00 UNID 389,85 484,31 484,31
SINAPI 73799/001 (04/2016)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M - CARGA
B-14.4.16. |COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).|  SINAPI 100081 321 M3 9,36 11,63 37,33
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
B-1.4.4.17. SINAPI 97914 31,14 | M3XKM 2,95 3,66 113,97
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
B-14.4.18. |TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) Cotagio coT 05 3,21 M3 24,13 28,18 90,46
B-145.  |TUBO PVC E PROTEGAO DO TUBO 7.604,16
BO DE P EDE COLE DE E DE PAREDE DI
B-1451 |03 DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 300 MM, JUNTA| ¢\, 90698 3,30 M 346,50 430,46 1.420,52
ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
CURVA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) > REF.: —
B-1.452. { ) Composicio | COMP 94 2,00 UNID 834,63] 103686 2.073,72
SINAPI 89750
5 1453 |ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14XISX23 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK=| a902 78 2 114,05 LaLes 113061
4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022
5. 1454 |ARGAMASSA TRACO 13 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA], PREPARO[ 25628 06 s 53075 . 62046
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
5 1455 |CRAUTE FGK30 MPA; TRACO 1:0,02:09:2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA[ s0281 160 s 6107 045,45 512,77
GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
51456 |ANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM| 103670 160 s 290,09 16038 s76.61
ESTRUTURAS. AF_02/2022
5.1457 |ARMACEO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,| ¢\ 92917 Lo8 ‘& 1293 1606 3150
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
5.1455 |ARMACRO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,| ¢\ 92919 13,10 ‘& o 1393 182,08
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
5 1450 |TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA'60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 " 156 0a 2 2516 3008 1539
MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
B-145.10. |LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 SINAPI 99063 3,30 M 971 12,06 39,80
B-1.4.6.  |APARELHOS DE DRENAGEM 4.308,70




PROPONENTE: DESCONTO PROPOSTO: 0,00%
REF. ONERADA: PRECO | PRECO PRECO
i SINAPI 04/2024 P P
ITEM DESCRICAO QUANT. | UN. [UNITARIO [ UNITARIO TOTAL
SICRO/SETOP 01/2024
SUDECAP 01/2024 SEM BDI | COM BDI COM BDI
B-1.4.6.1.  |POCO DE VISITA - PVI 02 > REF.: SICRO 2003680 Composicdo | COMP 30 1,00 UNID 2043,39 2.538,50 2.538,50
B-14.62.  |CHAMINE DE POCO DE VISITA CPVO1 > REF.: SICRO 2003714 Composicdo | COMP 39 1,00 UNID 1410,95 1.752,82 1.752,82
B-1.4.63.  |LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA (99058) Composicdo | COMP 113 1,00 UNID 13,99 17,38 17,38
B-1.4.7. BSTC DE CONCRETO DN=600MM 3.406,50
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM,
B-1.4.7.1.  |JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO[  SINAPI 92212 9,00 M 294,97 366,44 3.297,96
E_ASSENTAMENTO. AF_03/2024
B-1.4.7.2.  |LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 SINAPI 99063 9,00 M 9,71 12,06 108,54
B-1.4.38. BERGO EM CONCRETO DN=600MM (PRANCHA: PC02/11 ENTRE BOCA DE LEAO E PV.EXISTENTE) 8.600,31
B-14.8.1  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI 93358 11,11 M3 80,74 100,30 1.114,33
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO
B-14.82. C icio | 73965/11 21,87 M3 91,84 114,09 2.495,15
ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO omPposicao /
B-1.4.83. |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 SINAPI 93382 5,57 M3 25,89 32,16 179,13
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M - CARGA
B-1.4.84. |COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).|  SINAPI 100981 12,76 M3 9,36 11,63 148,40
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
B-1.4.85. ’ ’ SINAPI 97914 123,76 | M3xkm 2,95 3,66 452,96
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
B-1.4.86. N 96536 5,40 66,67 82,82 447,23
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 SINAPI M2
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR
B-1.4.87. ’ ’ ’ s SINAPI 101584 17,84 M2 68,30 84,85 1.513,72
QUE 1,5 M. AF_08/2020
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:35 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
B-1.4.88. . N 94963 2,03 459,28 570,56 1.158,24
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 SINAPI M3
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAME
B-1.4.89. ¢ ’ NTO DE CONCRETO EMf ¢\ apy 103670 2,03 M3 290,09 360,38 731,57
ESTRUTURAS. AF_02/2022
B-1.4.8.10. |TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) Cotagdo CoT 05 12,76 M3 24,13 28,18 359,58
B-1.5. PROTECAO SUPERFICIAL DO TALUDE 3.604,24
B-1.5.0.1.  |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 SINAPI 98504 195,67 M2 14,83 18,42 3.604,24
B-1.6. AGOES E OBRAS COMPLEMENTARES 31.814,07
B-16.1. PASSEIO / MEIO-FIO 29.873,01
ESCAVAGAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA P/ EXECUGAO DE MEIO-FIO E ]
B-1.6.1.1. 5 7011 199,51 M 7,34 ,12 1.819,
6 SARJETA CONJUGADOS Composigo 3 ° 815,53
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
B-16.1.2.  [COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.|  SINAPI 94267 199,51 M 59,56 73,99 14.761,74
AF_01/2024
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
B-16.13. - INAPI 94990 13,53 M 790,78 982,39 13.291,74
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 s 3
B-1.6.2. PAVIMENTAGAO APOS ABERTURA DE VALA DA REDE COLETORA 1.941,06
DEMOLICAO ~ PARCIAL DE  PAVIMENTO  ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
B-16.2.1. INAPI 97636 9,00 M2 22,56 28,03 252,27
6 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 s >
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO
B-1.6.2.2. 95995 0,46 1811,59 2.250,54 1.035,25
- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 SINAPI M3
B-1.6.23.  |TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA — PAVIMENTAGAO URBANA Composicdo 83357 819 | M3XKM 1,55 1,93 15,81
Stora de Tmaca = - - - -
B-1.6.2.4. in ur‘a e Ilga.gao (Execugdo e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do SETOP RO-51229 9,00 M2 191 2,37 21,33
material betuminoso)
B-16.25  [IMPRIMAGAO DE BASE DE PAVIMENTAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C (96401 - 01/2020) | COMPOSIGAO | 96401 9,00 M2 5,15 6,40 57,60
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA
B-1.6.2.6. 96396 1,80 215,00 267,09 480,76
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 SINAPI M3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE
B-1.62.7. |6 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE[  SINAPI 100973 1,80 M3 9,18 11,40 20,52
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
REGULARIZAGAO E  COMPACTAGAO ~DE  SUBLEITO DE  SOLO PREDOMINANTEMENTE
B-1.6.28. 100576 9,00 2 2,49 3,09 27,81
628 ARGILOSO. AF_11/2019 SINAPI M 7.8
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA
B-1.6.29. |COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).[  SINAPI 100981 0,59 M3 9,36 11,63 6,86
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
B8-1.6.2.10. SINAPI 97914 1,70 | m3xxkm 2,95 3,66 6,22
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
B-1.6.2.11.  |TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) Cotagdo coT 05 0,59 M3 24,13 28,18 16,63
B-17. ADMINISTRAGAO LOCAL: OBRA C4.4 302.582,00
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA C4.4: (93572 / 93565 / 100321 / 100289 / 88326 / CO-27389) /|
VIGILANCIA DA OBRA (DIURNA (Seg. a Sexta): 05h as 07h / 17h as 22h = 7h/dia / (Sab. e -
B-1.7.0.1 C comp 115 [ 100,00 UNID 2435,66 3.025,82 302.582,00
Domingo): 17h/dia) E NOTURNA (Seg. a Seg.): 22h as 05h = 7h/dia), CONFORME CRONOGRAMA DE| ~OTPO%62©
OBRA
B-1.8. PROJETOS DESTINADOS A CONTRATAGAO INTEGRADA / SEMI-INTEGRADA 30.013,13
B-18.0.1.  |LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL -TERRENO DE 10.001 A 50.000 M2 SETOP €0-27367 | 2.702,15 M2 0,46 0,57 1.540,23
B-1.8.02  |PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO SETOP €0-27427 5,00 PR A1 1626,90 2.021,10 10.105,50
B-18.03. |PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL SETOP €0-27426 3,00 PR A1 1309,32 1.626,57 4.879,71
B-1.8.0.4. |PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA SETOP C0-27424 2,00 PR A1 1182,10 1.468,52 2.937,04
B-1.8.05.  |PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEGOES SETOP €0-27425 3,00 PR A1 637,64 792,14 2.376,42
B-1.8.06. |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 SETOP c0-27389 | 2.702,15 M2 0,90 1,12 3.026,41
B-18.0.7. |DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES SETOP €0-27482 6,00 PR A1 690,63 857,97 5.147,82




