
ENDEREÇO: PRAÇA BAIRRO AMAZÔNIA

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 

A - Administração Central 1,86%

B - Custos Financeiros 0,85%

C - Riscos 0,85%

D - Seguros e Garantias Contratuais 0,48%

4,04%

LUCRO % 

E - Lucro Operacional 5,11%

5,11%

TRIBUTOS % 

F - PIS 0,65%

G - COFINS 3,00%

H - ISSQN (40% DO VALOR DA MÃO DE OBRA) -

I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA 4,50%

8,15%

BDI  COM TRIBUTOS (%) 19,09%

DATA BASE: SETEMBRO/2024

Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

BDI DIFERENCIADO DESONERADO REFERENCIAL

OBRA: NOVOPAC - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE,

PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B)


