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CURVA ABC
TROCA DE COBERTURA - E.M. PROFESSOR REYNALDO DE ANDRADE - RUA OSCAR KELMER FILHO, N2 13 -VILA OLAVO COSTA
Preco
Custo Unit. Unit.
(sem BDI) | (com BDI) | Prego Total
Fonte Cédigo Descrigdo Unid. Quant. (RS) (RS) (RS) % % acum. | FAIXA
REFORCO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO PARA TELHADO COM
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
COMPOSICAO | COMP.4 |METALICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 477,96 115,19 143,10 68.396,08| 30,81%| 30,81%
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS,
SINAPI 94216 |INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2 177,48 168,16| 208,91| 37.077,35| 16,70%| 47,52%
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
SINAPI 94229 |INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 106,80 195,81| 243,25| 25.979,10| 11,70%| 59,22%
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO A
SINAPI 94213 |ICAMENTO. AF_07/2019 M2 300,48 62,74 77,94| 23.419,41| 10,55%| 69,77%
COMPOSICAO | COMP.3 |ADMINISTRACAO LOCAL MES 4,00/ 3.566,46| 4.430,61| 17.722,44 7,98%| 77,76%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
SINAPI 100740 |DEMAO x 2 DEMAQS). AF_01/2020 M2 774,25 13,63 16,93| 13.108,13 591%| 83,66%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SINAPI 100720 |SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 m2 387,13 12,91 16,04 6.209,52 2,80%| 86,46%
LOCAGCAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA VESTIARIO DE OBRA
COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1)
LAVATORIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO / DESMOBILIZACAO E LIGACOES
SINAPI 10777 |PROVISORIAS EXTERNAS > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) MES 4,00| 1.146,77| 1.339,43| 5.357,72 2,41%| 88,87% 3
CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO
NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGCAO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E
COMPOSICAO | COMP.5 |ICAMENTO MANUAL VERTICAL M 53,40 75,17 93,38| 4.986,49 2,25%| 91,12%
SETOP ED-50266 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 477,96 8,33 10,35 4.946,89 2,23%| 93,35%
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) > (BDI
SINAPI 10776 |DIFERENCIADO: 16,80%) MES 4,00 789,06 921,62| 3.686,48 1,66%| 95,01%
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL,
SINAPI 97647 |SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 477,96 3,85 4,78 2.284,65 1,03%| 96,04%
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
SINAPI 103689 |ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 2,88 502,02 623,66| 1.796,14 0,81%| 96,85%
CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE
SETOP ED-51131 [TRANSPORTE (TELHA KALHETAOQ) M3 23,90 45,32 56,30 1.345,57 0,61%| 97,45%




JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

SINAPI 89584 |FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 UN 24,00 44,02 54,69| 1.312,56|  0,59%| 98,04%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SINAPI 89578 |CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 M 26,00 32,85 40,81 1.061,06| 0,48%| 98,52%
COMPOSICAO | COMP.2 |LIGAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER DE VESTIARIO DE OBRA UNID. 1,00  762,17| 946,84 946,84|  0,43%| 98,95%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
SINAPI 95875 |DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 217,49 2,53 3,14 682,92  0,31%| 99,26%
TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO PELA
COTACAO | COTAGAO |PJF > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%) M3 23,90 21,95 25,64 612,74  0,28%| 99,53%
COMPOSICAO | COMP.1 [LIGAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER DE DEPOSITO/FERRAMENTARIA UNID. 1,00 42043 522,30 522,30  0,24%| 99,77%
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL
SINAPI 100276 |DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO (DMT MEDIA: 25,00M). AF_07/2019 M2XKM 11,95 34,69 43,10 515,05|  0,23%| 100,00%
TOTAL 221.969,44| 100,00%




