
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 

A - Administração Central 4,83%

B - Despesas Financeiras 1,21%

C - Risco 0,97%

D - Seguro e Garantia 1,00%

8,01%

LUCRO % 

E - Lucro 7,95%

7,95%

TRIBUTOS % 

F - PIS 0,65%

G - COFINS 3,00%

H - ISSQN 3,00%

I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA -

6,65%

BDI ONERADO (%) 25,00%

Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

BDI ONERADO REFERENCIAL

OBRA: CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA -

COMVIVE

PROPONENTE: 


