
25,00%

16,80%

PROPONENTE: 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UN.

PREÇO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO

TOTAL 

COM BDI

14.289.456,98

A IITENS FINANCIÁVEIS - CAIXA 10.146.550,59

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 263.684,17

1.1 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA( ART) CIVIL - CREA - LEI FEDERAL Nª 6496/77 Outros PPROP.PRE.002 1,00 UN 254,59 297,36 297,36

1.2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO Outros SBC-12689 1,00 UN 4.670,56 5.838,20 5.838,20

1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE

MADEIRA. AF_03/2022_PS
SINAPI 103689 6,48 M2 505,33 631,66 4.093,16

1.4 CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC Outros SBC-12057 12,00 MES 1.715,30 2.144,13 25.729,56

1.5 CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57 Outros SBC-12059 12,00 MES 1.169,53 1.461,91 17.542,92

1.6 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO Outros SUDEC01.10.01 12,00 MES 980,00 1.225,00 14.700,00

1.7 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 SINAPI 102610 1,00 UN 2.254,38 2.817,98 2.817,98

1.8
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS.

AF_03/2024
SINAPI 98462 1,00 UN 9.616,09 12.020,11 12.020,11

1.9 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA Outros SEINFRA-C2850 1,00 UN 1.676,69 2.095,86 2.095,86

1.10 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO Outros SEINFRA-C2849 1,00 UN 262,81 328,51 328,51

1.11 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA Outros SEINFRA-C2851 1,00 UN 1.381,57 1.726,96 1.726,96

1.12 LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA Outros AGETOP C20501 1,00 UN 4.847,87 6.059,84 6.059,84

1.13 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA Outros AGETOP C20400 1,00 UN 3.482,69 4.353,36 4.353,36

1.14
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 101938 2,00 UN 118,86 148,58 297,16

1.15
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
SINAPI 99059 1.809,86 M 73,28 91,60 165.783,19

2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 599.645,11

2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 93567 3,00 MES 23.908,02 29.885,03 89.655,09

2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 94295 8,00 MES 16.955,38 21.194,23 169.553,84

2.3 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 93572 12,00 MES 10.604,43 13.255,54 159.066,48

2.4 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 93564 10,00 MES 4.211,95 5.264,94 52.649,40

2.5 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 93563 10,00 MES 4.725,80 5.907,25 59.072,50

2.6 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 101460 12,00 MES 4.643,18 5.803,98 69.647,80

3 ASSISTÊNCIA 2.545.344,60

3.1

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO,

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).

AF_01/2020_PA (REF. SINAPI 100897)

Outros PPROP.FUN.005 584,00 M 115,74 144,68 84.493,12

3.2
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM.

AF_09/2021_PS
SINAPI 95583 335,28 KG 16,41 20,51 6.876,59

3.3 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS SINAPI 95577 1.954,92 KG 10,47 13,09 25.589,90

3.4
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_02/2022
SINAPI 103673 73,39 M3 44,50 55,63 4.082,69

3.5
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM.

AF_05/2021
SINAPI 95601 66,00 UN 18,73 23,41 1.545,06

3.6
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96523 8,48 M3 100,91 126,14 1.069,67

3.7
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96521 33,93 M3 44,75 55,94 1.898,04

3.8

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM

SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI 90106 156,16 M3 8,90 11,13 1.738,06

3.9
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
SINAPI 101616 32,62 M2 6,93 8,66 282,49

3.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 SINAPI 96616 1,63 M3 867,92 1.084,90 1.768,39

3.11
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 96534 177,92 M2 82,91 103,64 18.439,63

3.12 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96543 64,00 KG 20,80 26,00 1.664,00

3.13 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96544 13,00 KG 18,41 23,01 299,13

3.14 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96546 1.502,00 KG 14,16 17,70 26.585,40

3.15
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104920 114,00 KG 10,74 13,43 1.531,02

3.16
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104922 233,00 KG 10,94 13,68 3.187,44

3.17
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
SINAPI 96557 25,43 M3 826,87 1.033,59 26.284,19

3.18

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO:

0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

SINAPI 93379 171,33 M3 20,39 25,49 4.367,20

3.19

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 35,41 M3 7,25 9,06 320,81

3.20
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95875 1.062,17 M3XKM 2,58 3,23 3.430,81

3.21 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 SINAPI 98557 48,00 M2 42,85 53,56 2.570,88

3.22
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96527 6,80 M3 110,90 138,63 942,68

3.23
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96525 27,22 M3 57,43 71,79 1.954,12

3.24 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 SINAPI 96616 4,09 M3 867,92 1.084,90 4.437,24

3.25
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
SINAPI 101616 856,00 M2 6,93 8,66 7.412,96

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

VALOR TOTAL ) COM BDI ONERADO: 25%, EXCETO ITENS COM (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

BDI ONERADO:

Referencia

SINAPI - 03/2025 - Minas 

Gerais e outros

DESCONTO PROPOSTO:

BDI DIFERENCIADO:
OBRA: CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA - COMVIVE



PROPONENTE: 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UN.

PREÇO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO

TOTAL 

COM BDI

Referencia

SINAPI - 03/2025 - Minas 

Gerais e outros

DESCONTO PROPOSTO:

3.26
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104916 359,00 KG 17,25 21,56 7.740,04

3.27
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3

MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104917 97,00 KG 15,73 19,66 1.907,02

3.28
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104918 67,00 KG 14,37 17,96 1.203,32

3.29
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10

MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104919 1.203,00 KG 12,72 15,90 19.127,70

3.30
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104920 99,00 KG 10,74 13,43 1.329,57

3.31
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104921 13,00 KG 10,02 12,53 162,89

3.32
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 96536 428,00 M2 71,78 89,73 38.404,44

3.33
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
SINAPI 96557 32,70 M3 826,87 1.033,59 33.798,39

3.34

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 44,22 M3 7,25 9,06 400,63

3.35
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95875 1.326,68 M3XKM 2,58 3,23 4.285,18

3.36 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 SINAPI 98557 586,75 M2 42,85 53,56 31.426,33

3.37
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92427 242,00 M2 66,35 82,94 20.071,48

3.38
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92759 155,00 KG 14,32 17,90 2.774,50

3.39
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92760 161,00 KG 13,26 16,58 2.669,38

3.40
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92762 259,00 KG 10,85 13,56 3.512,04

3.41
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92763 345,00 KG 9,04 11,30 3.898,50

3.42
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92765 345,00 KG 9,88 12,35 4.260,75

3.43
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 14,40 M3 732,85 916,06 13.191,26

3.44
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES,

EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92464 652,00 M2 122,18 152,73 99.579,96

3.45
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92759 594,00 KG 14,32 17,90 10.632,60

3.46
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92760 74,00 KG 13,26 16,58 1.226,92

3.47
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92761 1.070,00 KG 12,26 15,33 16.403,10

3.48
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92762 1.230,00 KG 10,85 13,56 16.678,80

3.49
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92763 664,00 KG 9,04 11,30 7.503,20

3.50
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92764 432,00 KG 8,71 10,89 4.704,48

3.51
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92765 1.118,00 KG 9,88 12,35 13.807,30

3.52
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92766 350,00 KG 9,75 12,19 4.266,50

3.53
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 64,00 M3 732,85 916,06 58.627,84

3.54
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92768 79,00 KG 13,70 17,13 1.353,27

3.55
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-

92. AF_09/2021
SINAPI 97088 1.131,00 KG 17,46 21,83 24.689,73

3.56
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92767 1.208,00 KG 15,86 19,83 23.954,64

3.57
PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO

5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023
SINAPI 90452 1.310,00 UN 18,97 23,71 31.060,10

3.58
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 40,14 M3 732,85 916,06 36.770,65

3.59
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES,

EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92464 142,00 M2 122,18 152,73 21.687,66

3.60
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92768 21,00 KG 13,70 17,13 359,73

3.61
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92769 1.209,00 KG 12,65 15,81 19.114,29

3.62
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92770 71,00 KG 11,70 14,63 1.038,73

3.63
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 17,04 M3 732,85 916,06 15.609,66

3.64
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
SINAPI 103328 623,29 M2 98,08 122,60 76.415,35

3.65

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU

IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

SINAPI 96359 461,67 M2 105,72 132,15 61.009,69

3.66
INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 (REF SINAPI

104725)
Outros PROP.REVE.020 461,67 M2 43,30 54,13 24.990,20

3.67
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
SINAPI 102253 29,26 M2 668,07 835,09 24.434,73

3.68
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS
SINAPI 96114 562,01 M2 75,66 94,58 53.154,91

3.69
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
SINAPI 104598 97,66 M2 113,40 141,75 13.843,31

3.70

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8

MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

SINAPI 104162 785,12 M2 103,04 128,80 101.123,46

3.71 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI 88489 1.126,63 M2 13,93 17,41 19.614,63

3.72
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES

33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
SINAPI 87273 247,14 M2 68,28 85,35 21.093,40

3.73 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI 88489 184,61 M2 13,93 17,41 3.214,06

3.74
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE

CASAS, UMA COR. AF_03/2024
SINAPI 88423 311,44 M2 22,93 28,66 8.925,87
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3.75
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
SINAPI 87879 1.869,82 M2 4,80 6,00 11.218,92

3.76

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25

MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

SINAPI 104217 1.869,82 M2 54,78 68,48 128.045,27

3.77
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023
SINAPI 88497 1.311,24 M2 19,64 24,55 32.190,94

3.78 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 SINAPI 88484 804,17 M2 5,54 6,93 5.572,90

3.79 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI 88488 242,13 M2 16,51 20,64 4.997,56

3.80 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI 88488 562,04 M2 16,51 20,64 11.600,51

3.81

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO

COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO,

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI 94569 8,43 M2 573,53 716,91 6.043,55

3.82

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/

REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI 94570 10,82 M2 301,26 376,58 4.074,60

3.83

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA,

BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI 94573 70,16 M2 334,95 418,69 29.375,29

3.84
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS,

INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
SINAPI 94805 1,00 UN 886,48 1.108,10 1.108,10

3.85 PORTA COMPLETA DE MADEIRA 1 FL.0,70x1,60m REV.LAMIN.-SANITARIO Outros SBC-110115 7,00 UN 1.036,69 1.295,86 9.071,02

3.86

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI 90843 23,00 UN 1.083,48 1.354,35 31.150,05

3.87

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI 90843 7,00 UN 1.083,48 1.354,35 9.480,45

3.88

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI 90843 2,00 UN 1.083,48 1.354,35 2.708,70

3.89 BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO Outros SBC-202320 2,00 UN 56,22 70,28 140,56

3.90

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI 90843 2,00 UN 1.083,48 1.354,35 2.708,70

3.91
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.

AF_01/2021
SINAPI 102182 1,00 UN 704,83 881,04 881,04

3.92 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA Composição 85005 3,33 M2 385,13 481,41 1.603,10

3.93 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS SINAPI 102176 7,54 M2 746,04 932,55 7.031,43

3.94 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m Outros SBC-90685 98,09 M 111,82 139,78 13.711,02

3.95
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
SINAPI 102253 27,26 M2 668,07 835,09 22.764,55

3.96 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA Outros SBC-190429 9,99 M2 536,01 670,01 6.693,40

3.97 PEDRA IRREGULAR DE GRANITO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES Outros SBC-120113 13,53 M2 308,92 386,15 5.224,61

3.98
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO

DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
SINAPI 98546 903,69 M2 120,36 150,45 135.960,16

3.99
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89356 88,75 M 25,16 31,45 2.791,19

3.100
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89357 13,88 M 33,86 42,33 587,54

3.101
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 103979 0,85 M 29,72 37,15 31,58

3.102 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI 94495 11,00 UN 90,49 113,11 1.244,21

3.103
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89362 33,00 UN 10,10 12,63 416,79

3.104
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89366 23,00 UN 16,14 20,18 464,14

3.105
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89395 18,00 UN 13,86 17,33 311,94

3.106 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI 94496 1,00 UN 123,30 154,13 154,13

3.107
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89383 22,00 UN 6,93 8,66 190,52

3.108
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89391 2,00 UN 9,01 11,26 22,52

3.109
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89364 9,00 UN 12,18 15,23 137,07

3.110
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89384 20,00 UN 12,79 15,99 319,80

3.111
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89367 6,00 UN 13,63 17,04 102,24

3.112
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89381 1,00 UN 12,16 15,20 15,20

3.113
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 90374 3,00 UN 21,93 27,41 82,23

3.114
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89399 1,00 UN 24,41 30,51 30,51

3.115
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89400 5,00 UN 20,27 25,34 126,70

3.116
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89711 29,16 M 22,84 28,55 832,52

3.117
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89712 122,39 M 28,59 35,74 4.374,22

3.118
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89713 9,40 M 35,53 44,41 417,45
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3.119
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89714 57,86 M 39,82 49,78 2.880,27

3.120
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR

AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89849 15,44 M 57,27 71,59 1.105,35

3.121

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA

SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI 104341 20,00 UN 10,96 13,70 274,00

3.122
CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 104357 2,00 UN 18,87 23,59 47,18

3.123
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89726 6,00 UN 10,91 13,64 81,84

3.124
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89732 15,00 UN 15,82 19,78 296,70

3.125
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89746 1,00 UN 28,24 35,30 35,30

3.126
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89724 40,00 UN 10,69 13,36 534,40

3.127
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89731 29,00 UN 15,11 18,89 547,81

3.128
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89737 6,00 UN 22,58 28,23 169,38

3.129
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89744 9,00 UN 27,43 34,29 308,61

3.130
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89785 1,00 UN 26,54 33,18 33,18

3.131

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

SINAPI 104345 3,00 UN 42,40 53,00 159,00

3.132
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89797 6,00 UN 50,66 63,33 379,98

3.133
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89753 46,00 UN 9,59 11,99 551,54

3.134
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89774 5,00 UN 15,56 19,45 97,25

3.135
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89778 16,00 UN 17,74 22,18 354,88

3.136
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 104348 9,00 UN 10,74 13,43 120,87

3.137
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89782 5,00 UN 15,39 19,24 96,20

3.138
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89784 16,00 UN 24,25 30,31 484,96

3.139
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 104344 1,00 UN 40,38 50,48 50,48

3.140
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89786 1,00 UN 38,39 47,99 47,99

3.141
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89739 2,00 UN 23,53 29,41 58,82

3.142

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

SINAPI 104347 2,00 UN 47,19 58,99 117,98

3.143
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89797 6,00 UN 50,66 63,33 379,98

3.144
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89630 3,00 UN 56,51 70,64 211,92

3.145
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89742 2,00 UN 39,21 49,01 98,02

3.146
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89748 1,00 UN 42,08 52,60 52,60

3.147
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
SINAPI 97906 1,00 UN 479,16 598,95 598,95

3.148
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89708 2,00 UN 99,33 124,16 248,32

3.149
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA

E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 104329 16,00 UN 76,67 95,84 1.533,44

3.150
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
SINAPI 98107 2,00 UN 293,95 367,44 734,88

3.151 BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO EM INOX C/ BRAILLE Outros SBC-202326 4,00 UN 2.741,34 3.426,68 13.706,72

3.152 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar Outros ORSE-13110 7,00 UN 111,75 139,69 977,83

3.153
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM

PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 86931 9,00 UN 523,24 654,05 5.886,45

3.154 SISTEMA ALARME-BOTAO DE EMERGENCIA COM TRAVA Outros SBC-67614 2,00 UN 369,06 461,33 922,66

3.155
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO

GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 86936 5,00 UN 571,35 714,19 3.570,95

3.156
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO

TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 86938 9,00 UN 491,96 614,95 5.534,55

3.157 Dispenser para toalha interfolhada Outros ORSE-4287 5,00 UN 54,39 67,99 339,95

3.158
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500

ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 95547 11,00 UN 52,21 65,26 717,86

3.159 LAVATORIO SUSPENSO ECO 40C30CM CELITE COM METAIS Outros SBC-190196 1,00 UN 611,68 764,60 764,60

3.160 LAVATORIO SUSPENSO MASTER DE CANTO COM MESA L76.17 DECA Outros SBC-190235 2,00 UN 1.783,54 2.229,43 4.458,86
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3.161 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI 100858 2,00 UN 763,80 954,75 1.909,50

3.162 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI 95544 9,00 UN 42,55 53,19 478,71

3.163
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 86909 5,00 UN 123,01 153,76 768,80

3.164

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI 86919 1,00 UN 950,01 1.187,51 1.187,51

3.165
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 100867 8,00 UN 367,37 459,21 3.673,68

3.166
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 100868 8,00 UN 381,39 476,74 3.813,92

3.167 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 SINAPI 100853 10,00 UN 325,58 406,98 4.069,80

3.168 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 SINAPI 100854 2,00 UN 1.684,19 2.105,24 4.210,48

3.169
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 89512 93,67 M 50,53 63,16 5.916,20

3.170
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 104166 12,40 M 73,88 92,35 1.145,14

3.171
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
SINAPI 102989 17,62 M 55,53 69,41 1.223,00

3.172
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 104168 1,00 UN 114,52 143,15 143,15

3.173
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 89529 16,00 UN 35,76 44,70 715,20

3.174
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89778 4,00 UN 17,74 22,18 88,72

3.175
LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 95693 2,00 UN 50,61 63,26 126,52

3.176
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 89554 16,00 UN 27,22 34,03 544,48

3.177
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 104170 1,00 UN 67,12 83,90 83,90

3.178 RALO SEMISFERICO FERRO FUNDIDO 150 x 150mm Outros SBC-53103 1,00 UN 202,69 253,36 253,36

3.179
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 104173 2,00 UN 81,17 101,46 202,92

3.180
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89796 4,00 UN 42,83 53,54 214,16

3.181
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI 89701 1,00 UN 189,81 237,26 237,26

3.182
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
SINAPI 89495 15,00 UN 17,79 22,24 333,60

3.183
CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
SINAPI 101802 1,00 UN 1.825,89 2.282,36 2.282,36

3.184
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
SINAPI 101798 1,00 UN 285,82 357,28 357,28

3.185 EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017 Outros SBC-55863 4,00 UN 225,80 282,25 1.129,00

3.186 SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO Outros SBC-58618 4,00 UN 34,62 43,28 173,12

3.187 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES Outros SETOPED-50194 4,00 UN 36,10 45,13 180,52

3.188
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
SINAPI 101907 4,00 UN 545,65 682,06 2.728,24

3.189
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E1", DIMENSÃO

(300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-29388 3,00 UN 18,00 22,50 67,50

3.190
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E2", DIMENSÃO

(150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-29389 3,00 UN 11,05 13,81 41,43

3.191
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E7", DIMENSÃO

(300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-29391 3,00 UN 18,00 22,50 67,50

3.192
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-50202 31,00 UN 26,41 33,01 1.023,31

3.193
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO

(300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-50199 3,00 UN 18,00 22,50 67,50

3.194
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-29400 35,00 UN 26,41 33,01 1.155,35

3.195
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO

(380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-50205 1,00 UN 26,41 33,01 33,01

3.196 BOTAO DE ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA VIDRO Outros SBC-55650 6,00 UN 107,54 134,43 806,58

3.197

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X30CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2",

ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM

LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Outros PPROP.PCI.008 3,00 UN 1.995,14 2.493,93 7.481,79

3.198
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2",

REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 101915 6,00 UN 351,77 439,71 2.638,26

3.199
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91853 3,00 M 10,51 13,14 39,42

3.200
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91857 9,00 M 17,44 21,80 196,20

3.201
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91852 36,00 M 9,89 12,36 444,96

3.202
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91854 429,00 M 10,69 13,36 5.731,44

3.203
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91856 18,00 M 13,72 17,15 308,70

3.204 ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 25mm 1"" Outros SBC-58015 69,00 M 24,96 31,20 2.152,80

3.205 ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 32mm 1.1/4"" Outros SBC-59165 81,00 M 77,43 96,79 7.839,99

3.206 ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 40mm 1.1/2"" Outros SBC-59076 36,00 M 86,00 107,50 3.870,00

3.207 ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 50mm 2"" Outros SBC-59078 30,00 M 37,49 46,86 1.405,80

3.208
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91860 63,00 M 13,00 16,25 1.023,75

3.209
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91870 18,00 M 13,95 17,44 313,92

3.210
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91871 369,00 M 15,89 19,86 7.328,34

3.211
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91872 93,00 M 20,31 25,39 2.361,27

3.212 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200X100 CHAPA 22 SEM TAMPA Outros SBC-62321 38,62 M 95,15 118,94 4.593,46

3.213 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA Outros SBC-60107 26,75 M 65,70 82,13 2.196,98
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3.214 PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22 Outros SBC-78028 88,39 M 40,18 50,23 4.439,83

3.215
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91927 5.411,66 M 5,01 6,26 33.876,99

3.216
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91929 932,63 M 7,36 9,20 8.580,20

3.217
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91931 322,90 M 10,37 12,96 4.184,78

3.218
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,

TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV
Outros SETOPED-48989 291,07 M 5,35 6,69 1.947,26

3.219
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,

TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV
Outros SETOPED-48992 140,55 M 7,08 8,85 1.243,87

3.220
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,

TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV
Outros SETOPED-48995 42,86 M 9,31 11,64 498,89

3.221
CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU

PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 101885 129,51 M 10,30 12,88 1.668,09

3.222
CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU

PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 101887 527,75 M 16,45 20,56 10.850,54

3.223
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU

PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 101889 725,05 M 25,54 31,93 23.150,85

3.224 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2"" Outros SBC-63614 13,00 UN 11,49 14,36 186,68

3.225 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"" Outros SBC-63754 6,00 UN 9,70 12,13 72,78

3.226 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" Outros SBC-63756 3,00 UN 9,70 12,13 36,39

3.227 SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4"" Outros SBC-62572 18,00 UN 12,29 15,36 276,48

3.228 JUNCAO RAPIDA INTERNA ""L"" PARA PERFILADO 38mm Outros SBC-55343 6,00 UN 8,96 11,20 67,20

3.229 Junção interna tipo "T" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) Outros ORSE-12557 12,00 UN 15,43 19,29 231,48

3.230 Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) Outros ORSE-12959 2,00 UN 38,78 48,48 96,96

3.231 Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") Outros ORSE-11264 11,00 UN 7,90 9,88 108,68

3.232 Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") Outros ORSE-11343 149,00 UN 6,80 8,50 1.266,50

3.233
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91911 7,00 UN 18,85 23,56 164,92

3.234
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91914 136,00 UN 20,20 25,25 3.434,00

3.235
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91917 17,00 UN 23,82 29,78 506,26

3.236
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91920 2,00 UN 26,58 33,23 66,46

3.237 CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 3/4"" Outros SBC-61865 41,00 UN 22,36 27,95 1.145,95

3.238 CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 1"" Outros SBC-61866 33,00 UN 35,78 44,73 1.476,09

3.239 CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 1.1/2"" Outros SBC-61864 2,00 UN 19,89 24,86 49,72

3.240 CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 1.1/4"" Outros SBC-61867 7,00 UN 33,28 41,60 291,20

3.241
Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede -

fornecimento e instalaçâo
Outros ORSE-13376 83,00 UN 8,60 10,75 892,25

3.242
Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto -

fornecimento e instalaçâo
Outros ORSE-13364 58,00 UN 18,17 22,71 1.317,18

3.243 LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/2"" Outros SBC-61393 4,00 UN 8,59 10,74 42,96

3.244 LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/4"" Outros SBC-61385 20,00 UN 7,49 9,36 187,20

3.245
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91882 28,00 UN 11,31 14,14 395,92

3.246
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91884 564,00 UN 12,70 15,88 8.956,32

3.247
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91885 54,00 UN 14,53 18,16 980,64

3.248
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91886 10,00 UN 17,08 21,35 213,50

3.249 Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" Outros ORSE-0390 40,00 UN 25,37 31,71 1.268,40

3.250 Condulete em alumínio tipo "ll" de 1" Outros ORSE-0381 9,00 UN 32,91 41,14 370,26

3.251
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''),

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
SINAPI 95795 7,00 UN 38,45 48,06 336,42

3.252
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''),

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
SINAPI 95796 8,00 UN 54,76 68,45 547,60

3.253
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91981 23,00 UN 51,28 64,10 1.474,30

3.254
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91979 3,00 UN 52,42 65,53 196,59

3.255
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91971 1,00 UN 92,04 115,05 115,05

3.256
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91953 10,00 UN 31,23 39,04 390,40

3.257
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91955 6,00 UN 38,04 47,55 285,30

3.258
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_09/2024
SINAPI 97597 12,00 UN 72,77 90,96 1.091,52

3.259
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_11/2019
SINAPI 100556 23,00 UN 43,14 53,93 1.240,39

3.260
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 92009 2,00 UN 54,45 68,06 136,12

3.261
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 92019 32,00 UN 91,19 113,99 3.647,68

3.262
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 92000 107,00 UN 32,69 40,86 4.372,02

3.263
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 92001 8,00 UN 34,76 43,45 347,60

3.264
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 92008 82,00 UN 50,31 62,89 5.156,98

3.265 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI 91936 119,00 UN 20,16 25,20 2.998,80

3.266 Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento Outros ORSE-04037 2,00 UN 8,50 10,63 21,26

3.267
CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 104178 12,00 UN 20,98 26,23 314,76

3.268
CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (REF. SINAPI 97559)
Outros PROP.INEL.025 4,00 UN 16,18 20,23 80,92

3.269
CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (REF. SINAPI 97559)
Outros PROP.INEL.026 2,00 UN 14,60 18,25 36,50

3.270
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_09/2024
SINAPI 97599 26,00 UN 20,67 25,84 671,84

3.271 Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar Outros ORSE-13158 18,00 UN 225,61 282,01 5.076,18

3.272 LUMINARIA EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRADO STH8904/30 STELLA Outros SBC-60081 100,00 UN 149,98 187,48 18.748,00
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3.273 Luminária pendente simples, ref: 1110/1, Bianca ou similar Outros ORSE-07715 1,00 UN 215,08 268,85 268,85

3.274
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93655 4,00 UN 16,79 20,99 83,96

3.275
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93672 1,00 UN 108,85 136,06 136,06

3.276
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93671 1,00 UN 100,77 125,96 125,96

3.277
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. SINAPI 101881)
Outros PROP.INEL.027 1,00 UN 621,57 776,96 776,96

3.278
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO

AC) (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.028 4,00 UN 170,55 213,19 852,76

3.279
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93655 4,00 UN 16,79 20,99 83,96

3.280
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93672 1,00 UN 108,85 136,06 136,06

3.281
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93660 2,00 UN 71,01 88,76 177,52

3.282
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO

AC) (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.028 4,00 UN 170,55 213,19 852,76

3.283
Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA, 4 polos, GE V/304-044031, Siemens 5SM1 344-0 ou

equivalente (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.029 1,00 UN 324,61 405,76 405,76

3.284
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. SINAPI 101881)
Outros PROP.INEL.030 1,00 UN 727,70 909,63 909,63

3.285
Disjuntor bipolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens

5SX1 ou similar. (REF. SINAPI 93660)
Outros PROP.INEL.031 2,00 UN 54,76 68,45 136,90

3.286
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93655 4,00 UN 16,79 20,99 83,96

3.287
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93672 1,00 UN 108,85 136,06 136,06

3.288
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93660 6,00 UN 71,01 88,76 532,56

3.289
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93662 1,00 UN 75,41 94,26 94,26

3.290
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO

AC) (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.028 4,00 UN 170,55 213,19 852,76

3.291
Disjuntor bipolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens

5SX1 ou similar. (REF. SINAPI 93660)
Outros PROP.INEL.031 1,00 UN 54,76 68,45 68,45

3.292
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. SINAPI 101881)
Outros PROP.INEL.030 1,00 UN 727,70 909,63 909,63

3.293
Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA, 4 polos, GE V/304-044031, Siemens 5SM1 344-0 ou

equivalente (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.029 1,00 UN 324,61 405,76 405,76

3.294
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93655 4,00 UN 16,79 20,99 83,96

3.295
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93671 1,00 UN 100,77 125,96 125,96

3.296
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93660 2,00 UN 71,01 88,76 177,52

3.297
Disjuntor bipolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens

5SX1 ou similar. (REF. SINAPI 93660)
Outros PROP.INEL.031 2,00 UN 54,76 68,45 136,90

3.298
Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA, 4 polos, GE V/304-044031, Siemens 5SM1 344-0 ou

equivalente (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.029 1,00 UN 324,61 405,76 405,76

3.299
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO

AC) (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.028 4,00 UN 170,55 213,19 852,76

3.300
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. SINAPI 101881)
Outros PROP.INEL.027 1,00 UN 621,57 776,96 776,96

3.301
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93655 4,00 UN 16,79 20,99 83,96

3.302
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93673 1,00 UN 119,42 149,28 149,28

3.303
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93660 2,00 UN 71,01 88,76 177,52

3.304
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93660 4,00 UN 71,01 88,76 355,04

3.305
Disjuntor bipolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens

5SX1 ou similar. (REF. SINAPI 93660)
Outros PROP.INEL.031 1,00 UN 54,76 68,45 68,45

3.306
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. SINAPI 101881)
Outros PROP.INEL.030 1,00 UN 727,70 909,63 909,63

3.307
Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA, 4 polos, GE V/304-044031, Siemens 5SM1 344-0 ou

equivalente (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.029 1,00 UN 324,61 405,76 405,76

3.308
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO

AC) (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.028 4,00 UN 170,55 213,19 852,76

3.309
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93662 4,00 UN 75,41 94,26 377,04

3.310
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93673 1,00 UN 119,42 149,28 149,28

3.311
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93655 4,00 UN 16,79 20,99 83,96

3.312
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. SINAPI 101881)
Outros PROP.INEL.030 1,00 UN 727,70 909,63 909,63

3.313
Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA, 4 polos, GE V/304-044031, Siemens 5SM1 344-0 ou

equivalente (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.029 1,00 UN 324,61 405,76 405,76

3.314
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO

AC) (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.028 4,00 UN 170,55 213,19 852,76

3.315
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93655 4,00 UN 16,79 20,99 83,96

3.316
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93671 1,00 UN 100,77 125,96 125,96

3.317
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93654 5,00 UN 15,30 19,13 95,65

3.318
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93660 4,00 UN 71,01 88,76 355,04

3.319
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. SINAPI 101881)
Outros PROP.INEL.032 1,00 UN 863,46 1.079,33 1.079,33

3.320
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO

AC) (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.028 4,00 UN 170,55 213,19 852,76

3.321
Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA, 4 polos, GE V/304-044031, Siemens 5SM1 344-0 ou

equivalente (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.029 1,00 UN 324,61 405,76 405,76

3.322
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 101890 4,00 UN 20,10 25,13 100,52

3.323
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93657 3,00 UN 18,56 23,20 69,60

3.324
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93654 9,00 UN 15,30 19,13 172,17

3.325
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93660 2,00 UN 71,01 88,76 177,52
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3.326
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. SINAPI 101881)
Outros PROP.INEL.032 1,00 UN 863,46 1.079,33 1.079,33

3.327
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO

AC) (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.028 4,00 UN 170,55 213,19 852,76

3.328
Disjuntor tripolar 60 A, padrão NEMA ( linha preta ), corrente interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar

(REF. SINAPI 101895)
Outros PROP.INEL.033 1,00 UN 144,57 180,71 180,71

3.329
Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA, 2 polos, ref. 5SM1 312-0 MB da Siemens ou

equivalente (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.034 6,00 UN 209,42 261,78 1.570,68

3.330
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93655 5,00 UN 16,79 20,99 104,95

3.331
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93664 1,00 UN 78,95 98,69 98,69

3.332
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93654 10,00 UN 15,30 19,13 191,30

3.333
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93653 13,00 UN 14,59 18,24 237,12

3.334
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO

AC) (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.028 4,00 UN 170,55 213,19 852,76

3.335
Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA, 4 polos, GE V/304-044031, Siemens 5SM1 344-0 ou

equivalente (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.029 1,00 UN 324,61 405,76 405,76

3.336
Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA, 2 polos, ref. 5SM1 312-0 MB da Siemens ou

equivalente (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.034 12,00 UN 209,42 261,78 3.141,36

3.337
Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA,

ref.: Siemens 5SX1 ou similar. (REF. SINAPI 101895)
Outros PROP.INEL.035 1,00 UN 158,32 197,90 197,90

3.338
QUADRO DE DISTRIBUICAO METALICO DE SOBREPOR 56 DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFASICO

225A GOMES (REF. SINAPI 101881)
Outros PROP.INEL.036 1,00 UN 1.326,03 1.657,54 1.657,54

3.339
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93655 4,00 UN 16,79 20,99 83,96

3.340
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93671 1,00 UN 100,77 125,96 125,96

3.341
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93654 4,00 UN 15,30 19,13 76,52

3.342
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93653 9,00 UN 14,59 18,24 164,16

3.343
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. SINAPI 101881)
Outros PROP.INEL.032 1,00 UN 863,46 1.079,33 1.079,33

3.344
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO

AC) (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.028 4,00 UN 170,55 213,19 852,76

3.345
Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA, 4 polos, GE V/304-044031, Siemens 5SM1 344-0 ou

equivalente (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.029 1,00 UN 324,61 405,76 405,76

3.346
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93655 4,00 UN 16,79 20,99 83,96

3.347
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93671 1,00 UN 100,77 125,96 125,96

3.348
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93654 3,00 UN 15,30 19,13 57,39

3.349
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93653 8,00 UN 14,59 18,24 145,92

3.350
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. SINAPI 101881)
Outros PROP.INEL.032 1,00 UN 863,46 1.079,33 1.079,33

3.351
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO

AC) (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.028 1,00 UN 170,55 213,19 213,19

3.352
Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA, 4 polos, GE V/304-044031, Siemens 5SM1 344-0 ou

equivalente (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.029 1,00 UN 324,61 405,76 405,76

3.353
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93655 6,00 UN 16,79 20,99 125,94

3.354
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93671 1,00 UN 100,77 125,96 125,96

3.355
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93653 2,00 UN 14,59 18,24 36,48

3.356
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. SINAPI 101881)
Outros PROP.INEL.030 1,00 UN 727,70 909,63 909,63

3.357
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO

AC) (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.028 4,00 UN 170,55 213,19 852,76

3.358
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 101898 1,00 UN 1.695,94 2.119,93 2.119,93

3.359
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 101895 1,00 UN 527,28 659,10 659,10

3.360

PAINEL ELÉTRICO DE SOBREPOR DO TIPO TTA (TOTALMENTE TESTADO), TIPO DE MONTAGEM NO

PAVIMENTO, COM CERTIFICAÇÃO DOS TESTES DE "TIPO" E "ROTINA" DE ACORDO COM A NBR 60439-1,

TENSÃO DE ISOLAÇÃO ATÉ 1000V, CORRENTE NOMINAL ATÉ 800A, IPK=54KA, IP-43, A SER EXECUTADO

CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR ANEXO COM FORMA DE SEGRAGAÇÃO TIPO 2, DIMENSÕES INTERNAS

2000X390X500MM, COM ACESSÓRIOS BARRAMENTO ENCAPSULADO, CONECTOR TIPO PINO E

BARRAMENTO DE COBRE COM DIMENSSÕES CONFORME PROJETO (REF. SINAPI 101881)

Outros PROP.INEL.037 1,00 UN 3.812,67 4.765,84 4.765,84

3.361
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO

AC) (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.028 4,00 UN 170,55 213,19 852,76

3.362 Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA (REF. SINAPI 101895) Outros PROP.INEL.040 7,00 UN 285,92 357,40 2.501,80

3.363 Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA (REF. SINAPI 101895) Outros PROP.INEL.039 2,00 UN 512,42 640,53 1.281,06

3.364 Disjuntor termomagnético tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA (REF. SINAPI 101895) Outros PROP.INEL.038 1,00 UN 491,42 614,28 614,28

3.365
NOBREAK TRIFASICO, DE 10 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A

PLENA CARGA
SINAPI 39609 1,00 UN 63.705,54 79.631,93 79.631,93

3.366
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
SINAPI 93008 108,23 M 20,74 25,93 2.806,40

3.367
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
SINAPI 97667 32,09 M 8,20 10,25 328,92

3.368
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91860 12,67 M 13,00 16,25 205,89

3.369
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91855 9,17 M 12,28 15,35 140,76

3.370
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91856 37,79 M 13,72 17,15 648,10

3.371
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91854 99,15 M 10,69 13,36 1.324,64

3.372
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
SINAPI 98297 2.739,68 M 7,58 9,48 25.972,17

3.373
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91940 43,00 UN 20,14 25,18 1.082,74

3.374
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91914 2,00 UN 20,20 25,25 50,50

3.375
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
SINAPI 93018 20,00 UN 26,16 32,70 654,00
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3.376
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91884 4,00 UN 12,70 15,88 63,52

3.377
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
SINAPI 93013 40,00 UN 17,14 21,43 857,20

3.378 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI 98307 4,00 UN 45,58 56,98 227,92

3.379 Placa cega para tomada RJ45, ref. Tablet, da Tramontina Outros ORSE-12802 2,00 UN 12,97 16,21 32,42

3.380 Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar Outros ORSE-7817 37,00 UN 73,70 92,13 3.408,81

3.381 Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv.  - fornecimento Outros ORSE-670 9,00 UN 124,63 155,79 1.402,11

3.382 Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm Outros ORSE-8682 1,00 UN 620,36 775,45 775,45

3.383 PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI 98304 2,00 UN 3.922,85 4.903,56 9.807,12

3.384 Switch 24 portas Outros SEOP-171185 2,00 UN 1.654,59 2.068,24 4.136,48

3.385 CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA Outros SBC-59449 77,00 CJ 72,00 90,00 6.930,00

3.386 REGUA 19"" COM 12 TOMADAS 2P+T Outros SBC-59458 1,00 UN 93,40 116,75 116,75

3.387 Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm Outros ORSE-8362 4,00 UN 23,11 28,89 115,56

3.388 Kit Ventilação composto por 2 Ventiladores Bi-Volts, inclusive fixação em Rack 19" Outros IOPES-160835 1,00 UN 276,45 345,56 345,56

3.389 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI 96989 4,00 UN 128,61 160,76 643,04

3.390 INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024 SINAPI 97054 4,00 UN 26,95 33,69 134,76

3.391 MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI 96988 4,00 UN 153,70 192,13 768,52

3.392 BRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS 1.1/2" Outros AGETOP C70379 8,00 UN 30,54 38,18 305,44

3.393 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI 104746 8,00 UN 27,30 34,13 273,04

3.394 Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" Outros ORSE-11095 248,00 M 11,37 14,21 3.524,08

3.395 CURVA 90º BARRA CHATA ALUM 7/8"X1/8"X300MM TEL 778 (LABOR) Outros IOPES-40401 22,00 UN 10,56 13,20 290,40

3.396
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2023
SINAPI 96985 11,00 UN 116,95 146,19 1.608,09

3.397
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
SINAPI 96974 219,00 M 92,10 115,13 25.213,47

3.398
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
SINAPI 96973 285,00 M 71,44 89,30 25.450,50

3.399 Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento Outros ORSE-10423 1,00 UN 775,90 969,88 969,88

3.400
Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica

ou equivalente
Outros IOPES-160328 11,00 UN 25,48 31,85 350,35

3.401 Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação Outros IOPES-150806 33,00 M 25,42 31,78 1.048,74

3.402 CONECTOR DE MEDICAO E EMENDA 16 A 70MM 560 - TERMOTECNICA Outros SBC-78389 11,00 UN 56,51 70,64 777,04

3.403
Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica

ou equivalente
Outros IOPES-160328 8,00 UN 25,48 31,85 254,80

3.404
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.

AF_12/2020
SINAPI 98111 22,00 UN 49,87 62,34 1.371,48

3.405
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
SINAPI 101798 11,00 UN 285,82 357,28 3.930,08

3.406
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
SINAPI 103247 5,00 UN 2.890,08 3.612,60 18.063,00

3.407
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
SINAPI 103250 7,00 UN 4.198,51 5.248,14 36.736,98

3.408
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
SINAPI 103253 6,00 UN 5.723,59 7.154,49 42.926,94

3.409
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE
SINAPI 103261 9,00 UN 13.406,07 16.757,59 150.818,31

4 AUDITÓRIO 659.541,95

4.1

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO,

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).

AF_01/2020_PA (REF. SINAPI 100897)

Outros PPROP.FUN.005 256,00 M 115,74 144,68 37.038,08

4.2
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM.

AF_09/2021_PS
SINAPI 95583 169,00 KG 16,41 20,51 3.466,19

4.3 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS SINAPI 95577 968,00 KG 10,47 13,09 12.671,12

4.4
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_02/2022
SINAPI 103673 32,17 M3 44,50 55,63 1.789,62

4.5
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM.

AF_05/2021
SINAPI 95601 32,00 UN 18,73 23,41 749,12

4.6
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96523 4,98 M3 100,91 126,14 628,18

4.7
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96521 19,91 M3 44,75 55,94 1.113,77

4.8

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM

SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI 90106 85,46 M3 8,90 11,13 951,17

4.9
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
SINAPI 101616 17,78 M2 6,93 8,66 153,97

4.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 SINAPI 96616 0,89 M3 867,92 1.084,90 965,56

4.11
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 96534 72,64 M2 82,91 103,64 7.528,41

4.12 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96543 25,00 KG 20,80 26,00 650,00

4.13 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96544 12,00 KG 18,41 23,01 276,12

4.14 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96546 680,00 KG 14,16 17,70 12.036,00

4.15
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104920 157,00 KG 10,74 13,43 2.108,51

4.16
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104921 192,00 KG 10,02 12,53 2.405,76

4.17
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
SINAPI 96557 13,15 M3 826,87 1.033,59 13.591,71

4.18

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO:

0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

SINAPI 93379 95,91 M3 20,39 25,49 2.444,75
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4.19

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 18,77 M3 7,25 9,06 170,06

4.20
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95875 562,97 M3XKM 2,58 3,23 1.818,39

4.21 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 SINAPI 98557 11,60 M2 42,85 53,56 621,30

4.22
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96527 1,56 M3 110,90 138,63 216,26

4.23
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96525 6,23 M3 57,43 71,79 447,25

4.24 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 SINAPI 96616 0,99 M3 867,92 1.084,90 1.074,05

4.25
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
SINAPI 101616 19,75 M2 6,93 8,66 171,04

4.26
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104916 119,00 KG 17,25 21,56 2.565,64

4.27
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3

MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104917 9,00 KG 15,73 19,66 176,94

4.28
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104918 52,00 KG 14,37 17,96 933,92

4.29
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10

MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104919 332,00 KG 12,72 15,90 5.278,80

4.30
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104920 33,00 KG 10,74 13,43 443,19

4.31
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 96536 114,00 M2 71,78 89,73 10.229,22

4.32
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
SINAPI 96557 7,90 M3 826,87 1.033,59 8.165,36

4.33

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 10,12 M3 7,25 9,06 91,69

4.34
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95875 303,71 M3XKM 2,58 3,23 980,98

4.35 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 SINAPI 98557 133,75 M2 42,85 53,56 7.163,65

4.36
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92429 79,00 M2 82,21 102,76 8.118,04

4.37
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92759 66,00 KG 14,32 17,90 1.181,40

4.38
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92760 46,00 KG 13,26 16,58 762,68

4.39
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92762 65,00 KG 10,85 13,56 881,40

4.40
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92764 387,00 KG 8,71 10,89 4.214,43

4.41
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92763 97,00 KG 9,04 11,30 1.096,10

4.42
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 4,90 M3 732,85 916,06 4.488,69

4.43
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-

DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92461 135,00 M2 205,90 257,38 34.746,30

4.44
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92759 35,00 KG 14,32 17,90 626,50

4.45
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92760 24,00 KG 13,26 16,58 397,92

4.46
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92761 479,00 KG 12,26 15,33 7.343,07

4.47
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92762 170,00 KG 10,85 13,56 2.305,20

4.48
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92763 117,00 KG 9,04 11,30 1.322,10

4.49
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92764 32,00 KG 8,71 10,89 348,48

4.50
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92765 706,00 KG 9,88 12,35 8.719,10

4.51
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 17,50 M3 732,85 916,06 16.031,05

4.52
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92520 13,00 M2 76,10 95,13 1.236,69

4.53
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92769 199,00 KG 12,65 15,81 3.146,19

4.54
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92770 41,00 KG 11,70 14,63 599,83

4.55
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92768 5,00 KG 13,70 17,13 85,65

4.56
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 1,20 M3 732,85 916,06 1.099,27

4.57
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92768 27,00 KG 13,70 17,13 462,51

4.58
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-

92. AF_09/2021
SINAPI 97088 278,00 KG 17,46 21,83 6.068,74

4.59
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92767 296,00 KG 15,86 19,83 5.869,68

4.60
PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO

5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023
SINAPI 90452 336,00 UN 18,97 23,71 7.966,56

4.61
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 10,80 M3 732,85 916,06 9.893,45

4.62
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92520 37,00 M2 76,10 95,13 3.519,81

4.63
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92769 225,00 KG 12,65 15,81 3.557,25

4.64
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 3,70 M3 732,85 916,06 3.389,42

4.65
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
SINAPI 103328 204,49 M2 98,08 122,60 25.070,47

4.66
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS
SINAPI 96114 171,50 M2 75,66 94,58 16.220,47

4.67

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8

MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

SINAPI 104162 7,54 M2 103,04 128,80 971,15



PROPONENTE: 0,00%
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4.68
Fornecimento e Instalaçãode Carpete de alto tráfego 100% sintetico anti-chama lúmen São Carlos ou

similar laudado pelo corpo de bombeiro e=5mm
Outros ORSE-12929 182,01 UN 101,31 126,64 23.049,75

4.69 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI 88489 202,40 M2 13,93 17,41 3.523,78

4.70
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE

CASAS, UMA COR. AF_03/2024
SINAPI 88423 183,48 M2 22,93 28,66 5.258,54

4.71
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE

CASAS, UMA COR. AF_03/2024
SINAPI 88423 23,02 M2 22,93 28,66 659,75

4.72
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
SINAPI 87879 408,90 M2 4,80 6,00 2.453,40

4.73

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25

MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

SINAPI 104217 408,90 M2 54,78 68,48 28.001,47

4.74
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023
SINAPI 88497 202,40 M2 19,64 24,55 4.968,92

4.75 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 SINAPI 88484 198,82 M2 5,54 6,93 1.377,82

4.76 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI 88488 198,82 M2 16,51 20,64 4.103,64

4.77

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO

COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO,

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI 94569 0,50 M2 573,53 716,91 358,46

4.78

CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI 100674 2,27 M2 655,28 819,10 1.859,36

4.79 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 SINAPI 90838 2,00 UN 1.364,28 1.705,35 3.410,70

4.80

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI 90843 2,00 UN 1.083,48 1.354,35 2.708,70

4.81
Pingadeira de alto acabamento em concreto simples fck=20Mpa, nas dimensões 0,80x0,23x0,05m. Da

Relevo Premoldados ou similar.
Outros ORSE-13922 70,00 UN 16,52 20,65 1.445,50

4.82
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
SINAPI 102253 43,99 M2 668,07 835,09 36.735,61

4.83 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA Outros SBC-190429 20,58 M2 536,01 670,01 13.788,81

4.84 PEDRA IRREGULAR DE GRANITO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES Outros SBC-120113 18,04 M2 308,92 386,15 6.966,15

4.85
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO

DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
SINAPI 98546 183,05 M2 120,36 150,45 27.539,87

4.86
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 89512 20,05 M 50,53 63,16 1.266,36

4.87
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 89529 4,00 UN 35,76 44,70 178,80

4.88
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 89554 4,00 UN 27,22 34,03 136,12

4.89 RALO SEMISFERICO FERRO FUNDIDO 150 x 150mm Outros SBC-53103 4,00 UN 202,69 253,36 1.013,44

4.90
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91854 198,68 M 10,69 13,36 2.654,36

4.91
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91927 679,60 M 5,01 6,26 4.254,30

4.92
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91931 137,40 M 10,37 12,96 1.780,70

4.93
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91941 18,00 UN 12,88 16,10 289,80

4.94
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91944 3,00 UN 16,24 20,30 60,90

4.95 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI 91936 33,00 UN 20,16 25,20 831,60

4.96
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91953 1,00 UN 31,23 39,04 39,04

4.97
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91975 1,00 UN 85,22 106,53 106,53

4.98
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 92000 3,00 UN 32,69 40,86 122,58

4.99
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 92008 14,00 UN 50,31 62,89 880,46

4.100
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 92019 2,00 UN 91,19 113,99 227,98

4.101 Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar Outros ORSE-13158 2,00 UN 225,61 282,01 564,02

4.102 LUMINARIA EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRADO STH8904/30 STELLA Outros SBC-60081 29,00 UN 149,98 187,48 5.436,92

4.103
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93655 6,00 UN 16,79 20,99 125,94

4.104
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93654 4,00 UN 15,30 19,13 76,52

4.105
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93665 4,00 UN 83,34 104,18 416,72

4.106
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO

AC) (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.028 4,00 UN 170,55 213,19 852,76

4.107
Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA,

ref.: Siemens 5SX1 ou similar. (REF. SINAPI 101895)
Outros PROP.INEL.035 1,00 UN 158,32 197,90 197,90

4.108
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. SINAPI 101881)
Outros PROP.INEL.032 1,00 UN 863,46 1.079,33 1.079,33

4.109
Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA, 4 polos, ref. PBA 480/030 da GE, 5SV5-347-0 da

Siemens ou equivalente (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.041 1,00 UN 449,06 561,33 561,33

4.110
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91855 18,00 M 12,28 15,35 276,30

4.111
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
SINAPI 98297 12,92 M 7,58 9,48 122,48

4.112
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91940 4,00 UN 20,14 25,18 100,72

4.113
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91914 2,00 UN 20,20 25,25 50,50

4.114
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91884 4,00 UN 12,70 15,88 63,52

4.115 Placa cega para tomada RJ45, ref. Tablet, da Tramontina Outros ORSE-12802 2,00 UN 12,97 16,21 32,42

4.116 Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar Outros ORSE-7817 2,00 UN 73,70 92,13 184,26

4.117 Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv.  - fornecimento Outros ORSE-670 1,00 UN 124,63 155,79 155,79

4.118 Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm Outros ORSE-8682 1,00 UN 620,36 775,45 775,45
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4.119 PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI 98304 1,00 UN 3.922,85 4.903,56 4.903,56

4.120 Switch 24 portas Outros SEOP-171185 1,00 UN 1.654,59 2.068,24 2.068,24

4.121 CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA Outros SBC-59449 4,00 CJ 72,00 90,00 360,00

4.122 REGUA 19"" COM 12 TOMADAS 2P+T Outros SBC-59458 1,00 UN 93,40 116,75 116,75

4.123 Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm Outros ORSE-8362 2,00 UN 23,11 28,89 57,78

4.124 Kit Ventilação composto por 2 Ventiladores Bi-Volts, inclusive fixação em Rack 19" Outros IOPES-160835 1,00 UN 276,45 345,56 345,56

4.125 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI 96989 1,00 UN 128,61 160,76 160,76

4.126 INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024 SINAPI 97054 1,00 UN 26,95 33,69 33,69

4.127 MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI 96988 1,00 UN 153,70 192,13 192,13

4.128 BRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS 1.1/2" Outros AGETOP C70379 2,00 UN 30,54 38,18 76,36

4.129 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI 104746 4,00 UN 27,30 34,13 136,52

4.130 Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" Outros ORSE-11095 79,00 M 11,37 14,21 1.122,59

4.131 CURVA 90º BARRA CHATA ALUM 7/8"X1/8"X300MM TEL 778 (LABOR) Outros IOPES-40401 8,00 UN 10,56 13,20 105,60

4.132
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2023
SINAPI 96985 4,00 UN 116,95 146,19 584,76

4.133
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
SINAPI 96974 86,00 M 92,10 115,13 9.901,18

4.134
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
SINAPI 96973 76,00 M 71,44 89,30 6.786,80

4.135
Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica

ou equivalente
Outros IOPES-160328 4,00 UN 25,48 31,85 127,40

4.136 Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação Outros IOPES-150806 4,00 M 25,42 31,78 127,12

4.137 CONECTOR DE MEDICAO E EMENDA 16 A 70MM 560 - TERMOTECNICA Outros SBC-78389 4,00 UN 56,51 70,64 282,56

4.138
Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica

ou equivalente
Outros IOPES-160328 2,00 UN 25,48 31,85 63,70

4.139
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.

AF_12/2020
SINAPI 98111 8,00 UN 49,87 62,34 498,72

4.140
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
SINAPI 101798 4,00 UN 285,82 357,28 1.429,12

4.141
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO

FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
SINAPI 103265 4,00 UN 22.439,31 28.049,14 112.196,56

4.142 SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO Outros SBC-58618 2,00 UN 34,62 43,28 86,56

4.143 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES Outros SETOPED-50194 2,00 UN 36,10 45,13 90,26

4.144
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
SINAPI 101907 2,00 UN 545,65 682,06 1.364,12

4.145
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO

(300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-50199 2,00 UN 18,00 22,50 45,00

4.146
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-50202 7,00 UN 26,41 33,01 231,07

4.147
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S9", DIMENSÃO (380X190)MM, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-50203 1,00 UN 26,41 33,01 33,01

4.148
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO

(380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-50205 1,00 UN 26,41 33,01 33,01

5 VESTIÁRIOS E DEPÓSITO 963.453,46

5.1

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO,

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).

AF_01/2020_PA (REF. SINAPI 100897)

Outros PPROP.FUN.005 204,00 M 115,74 144,68 29.514,72

5.2
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM.

AF_09/2021_PS
SINAPI 95583 116,84 KG 16,41 20,51 2.396,39

5.3 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS SINAPI 95577 681,26 KG 10,47 13,09 8.917,69

5.4
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_02/2022
SINAPI 103673 25,64 M3 44,50 55,63 1.426,35

5.5
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM.

AF_05/2021
SINAPI 95601 23,00 UN 18,73 23,41 538,43

5.6
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96523 3,16 M3 100,91 126,14 398,60

5.7
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96521 12,62 M3 44,75 55,94 705,96

5.8

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM

SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI 90106 63,11 M3 8,90 11,13 702,41

5.9
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
SINAPI 101616 11,27 M2 6,93 8,66 97,60

5.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 SINAPI 96616 0,56 M3 867,92 1.084,90 607,54

5.11
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 96534 54,88 M2 82,91 103,64 5.687,76

5.12 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96543 17,00 KG 20,80 26,00 442,00

5.13 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96544 5,00 KG 18,41 23,01 115,05

5.14 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96546 522,00 KG 14,16 17,70 9.239,40

5.15
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104920 29,00 KG 10,74 13,43 389,47

5.16
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104921 36,00 KG 10,02 12,53 451,08

5.17
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
SINAPI 96557 8,40 M3 826,87 1.033,59 8.682,16

5.18

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO:

0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

SINAPI 93379 69,23 M3 20,39 25,49 1.764,67

5.19

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 12,56 M3 7,25 9,06 113,79

5.20
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95875 376,84 M3XKM 2,58 3,23 1.217,19

5.21 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 SINAPI 98557 9,80 M2 42,85 53,56 524,89

5.22
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96527 2,86 M3 110,90 138,63 396,48
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5.23
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96525 11,44 M3 57,43 71,79 821,28

5.24 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 SINAPI 96616 1,41 M3 867,92 1.084,90 1.529,71

5.25
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
SINAPI 101616 28,20 M2 6,93 8,66 244,21

5.26
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104916 152,00 KG 17,25 21,56 3.277,12

5.27
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3

MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104917 27,00 KG 15,73 19,66 530,82

5.28
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104918 1,00 KG 14,37 17,96 17,96

5.29
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10

MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104919 500,00 KG 12,72 15,90 7.950,00

5.30
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104920 30,00 KG 10,74 13,43 402,90

5.31
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104921 61,00 KG 10,02 12,53 764,33

5.32
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 96536 202,00 M2 71,78 89,73 18.125,46

5.33
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
SINAPI 96557 14,10 M3 826,87 1.033,59 14.573,62

5.34

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 18,59 M3 7,25 9,06 168,43

5.35
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95875 557,70 M3XKM 2,58 3,23 1.801,37

5.36 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 SINAPI 98557 230,20 M2 42,85 53,56 12.329,51

5.37
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92427 61,00 M2 66,35 82,94 5.059,34

5.38
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92759 70,00 KG 14,32 17,90 1.253,00

5.39
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92760 18,00 KG 13,26 16,58 298,44

5.40
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92762 158,00 KG 10,85 13,56 2.142,48

5.41
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92764 21,00 KG 8,71 10,89 228,69

5.42
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92763 51,00 KG 9,04 11,30 576,30

5.43
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 3,10 M3 732,85 916,06 2.839,79

5.44
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES,

EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92464 112,00 M2 122,18 152,73 17.105,76

5.45
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92759 117,00 KG 14,32 17,90 2.094,30

5.46
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92760 31,00 KG 13,26 16,58 513,98

5.47
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92761 42,00 KG 12,26 15,33 643,86

5.48
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92762 310,00 KG 10,85 13,56 4.203,60

5.49
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92763 77,00 KG 9,04 11,30 870,10

5.50
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92764 227,00 KG 8,71 10,89 2.472,03

5.51
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92765 76,00 KG 9,88 12,35 938,60

5.52
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 10,30 M3 732,85 916,06 9.435,42

5.53
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92522 252,00 M2 42,35 52,94 13.340,88

5.54
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92769 1.089,00 KG 12,65 15,81 17.217,09

5.55
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92770 485,00 KG 11,70 14,63 7.095,55

5.56
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92771 540,00 KG 10,34 12,93 6.982,20

5.57
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92768 95,00 KG 13,70 17,13 1.627,35

5.58
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 30,20 M3 732,85 916,06 27.665,01

5.59
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
SINAPI 103328 429,32 M2 98,08 122,60 52.634,63

5.60
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS
SINAPI 96114 170,66 M2 75,66 94,58 16.141,02

5.61
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
SINAPI 104598 259,09 M2 113,40 141,75 36.726,01

5.62 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI 88489 131,91 M2 13,93 17,41 2.296,55

5.63
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES

33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
SINAPI 87273 402,20 M2 68,28 85,35 34.327,77

5.64 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI 88489 51,45 M2 13,93 17,41 895,74

5.65
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE

CASAS, UMA COR. AF_03/2024
SINAPI 88423 226,89 M2 22,93 28,66 6.502,67

5.66
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
SINAPI 87879 612,00 M2 4,80 6,00 3.672,00

5.67

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25

MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

SINAPI 104217 612,00 M2 54,78 68,48 41.909,76

5.68
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023
SINAPI 88497 183,36 M2 19,64 24,55 4.501,49

5.69 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 SINAPI 88484 225,89 M2 5,54 6,93 1.565,42

5.70 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI 88488 56,22 M2 16,51 20,64 1.160,38

5.71 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI 88488 148,24 M2 16,51 20,64 3.059,67

5.72 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI 88488 21,43 M2 16,51 20,64 442,32
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5.73

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO

COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO,

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI 94569 13,89 M2 573,53 716,91 9.957,88

5.74 PORTA COMPLETA DE MADEIRA 1 FL.0,70x1,60m REV.LAMIN.-SANITARIO Outros SBC-110115 23,00 UN 1.036,69 1.295,86 29.804,78

5.75

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI 90843 2,00 UN 1.083,48 1.354,35 2.708,70

5.76

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI 90843 5,00 UN 1.083,48 1.354,35 6.771,75

5.77

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI 90843 2,00 UN 1.083,48 1.354,35 2.708,70

5.78 BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO Outros SBC-202320 2,00 UN 56,22 70,28 140,56

5.79 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA Composição 85005 16,63 M2 385,13 481,41 8.005,85

5.80
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
SINAPI 102253 75,52 M2 668,07 835,09 63.066,00

5.81 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA Outros SBC-190429 9,99 M2 536,01 670,01 6.693,40

5.82 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m Outros SBC-90685 68,85 M 111,82 139,78 9.623,85

5.83
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO

DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
SINAPI 98546 270,53 M2 120,36 150,45 40.701,24

5.84
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96662 2,00 UN 9,25 11,56 23,12

5.85
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96637 74,00 UN 16,78 20,98 1.552,52

5.86
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96652 10,00 UN 10,79 13,49 134,90

5.87
JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25

MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023
SINAPI 96846 15,00 UN 38,48 48,10 721,50

5.88
TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96643 15,00 UN 43,46 54,33 814,95

5.89
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89369 1,00 UN 17,35 21,69 21,69

5.90
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89362 23,00 UN 10,10 12,63 290,49

5.91
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89366 28,00 UN 16,14 20,18 565,04

5.92
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89395 37,00 UN 13,86 17,33 641,21

5.93
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89398 1,00 UN 18,94 23,68 23,68

5.94
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 90374 2,00 UN 21,93 27,41 54,82

5.95
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI 103049 31,00 UN 13,79 17,24 534,44

5.96
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89384 9,00 UN 12,79 15,99 143,91

5.97 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI 94495 12,00 UN 90,49 113,11 1.357,32

5.98 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI 95250 10,00 UN 123,60 154,50 1.545,00

5.99
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
SINAPI 99620 11,00 UN 152,17 190,21 2.092,31

5.100
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
SINAPI 99619 4,00 UN 112,01 140,01 560,04

5.101
VÁLVULA DE SEGURANÇA, DN 15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF:

103008/SINAPI)
Outros PRÓPRINHI_020 5,00 UN 52,84 66,05 330,25

5.102
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89383 14,00 UN 6,93 8,66 121,24

5.103
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89392 1,00 UN 23,29 29,11 29,11

5.104
LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96639 14,00 UN 11,61 14,51 203,14

5.105
CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96641 4,00 UN 16,79 20,99 83,96

5.106
CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96640 78,00 UN 24,63 30,79 2.401,62

5.107
CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96660 10,00 UN 30,17 37,71 377,10

5.108
TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96642 9,00 UN 22,11 27,64 248,76

5.109
TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96666 7,00 UN 16,77 20,96 146,72

5.110
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89664 8,00 UN 17,78 22,23 177,84

5.111
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89400 13,00 UN 20,27 25,34 329,42

5.112 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI 95249 15,00 UN 91,56 114,45 1.716,75

5.113
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 103986 3,00 UN 27,32 34,15 102,45

5.114
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89397 15,00 UN 15,31 19,14 287,10

5.115
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 104004 3,00 UN 29,74 37,18 111,54

5.116
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 104006 2,00 UN 24,92 31,15 62,30

5.117
TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 104008 3,00 UN 31,09 38,86 116,58

5.118 PURGADOR DE AGUA AUTOMATICO DE AR Outros SBC-70149 5,00 UN 1.944,24 2.430,30 12.151,50

5.119
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_02/2025
SINAPI 101665 5,00 UN 34,73 43,41 217,05

5.120 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI 101917 5,00 UN 180,01 225,01 1.125,05

5.121 VASO DE EXPANSÃO, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF: 103008/SINAPI) Outros PRÓPRINHI_021 5,00 UN 687,21 859,01 4.295,05
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5.122 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI 101917 1,00 UN 180,01 225,01 225,01

5.123 PURGADOR DE AGUA AUTOMATICO DE AR Outros SBC-70149 1,00 UN 1.944,24 2.430,30 2.430,30

5.124 VASO DE EXPANSÃO, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF: 103008/SINAPI) Outros PRÓPRINHI_021 1,00 UN 687,21 859,01 859,01

5.125 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI 95250 2,00 UN 123,60 154,50 309,00

5.126 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI 95249 1,00 UN 91,56 114,45 114,45

5.127
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
SINAPI 99620 2,00 UN 152,17 190,21 380,42

5.128
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
SINAPI 99619 3,00 UN 112,01 140,01 420,03

5.129
VÁLVULA DE SEGURANÇA, DN 15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF:

103008/SINAPI)
Outros PRÓPRINHI_020 2,00 UN 52,84 66,05 132,10

5.130
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89383 2,00 UN 6,93 8,66 17,32

5.131
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89391 5,00 UN 9,01 11,26 56,30

5.132
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89362 2,00 UN 10,10 12,63 25,26

5.133
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89367 2,00 UN 13,63 17,04 34,08

5.134
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89400 1,00 UN 20,27 25,34 25,34

5.135
CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96661 1,00 UN 29,89 37,36 37,36

5.136
CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96640 7,00 UN 24,63 30,79 215,53

5.137
CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96660 2,00 UN 30,17 37,71 75,42

5.138
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96637 6,00 UN 16,78 20,98 125,88

5.139
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96652 1,00 UN 10,79 13,49 13,49

5.140
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89400 1,00 UN 20,27 25,34 25,34

5.141
TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 104195 0,39 M 23,37 29,21 11,39

5.142
TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96636 17,52 M 45,23 56,54 990,58

5.143
TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96648 2,87 M 29,67 37,09 106,45

5.144
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89397 3,00 UN 15,31 19,14 57,42

5.145
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89395 2,00 UN 13,86 17,33 34,66

5.146 BOILER ELETRICO VERTICAL ALTA PRESSAO 500 LITROS Outros SBC-190057 1,00 UN 10.441,41 13.051,76 13.051,76

5.147 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI 101917 1,00 UN 180,01 225,01 225,01

5.148 PURGADOR DE AGUA AUTOMATICO DE AR Outros SBC-70149 1,00 UN 1.944,24 2.430,30 2.430,30

5.149 VASO DE EXPANSÃO, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF: 103008/SINAPI) Outros PRÓPRINHI_021 1,00 UN 687,21 859,01 859,01

5.150 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI 95250 2,00 UN 123,60 154,50 309,00

5.151 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI 95249 3,00 UN 91,56 114,45 343,35

5.152
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
SINAPI 99620 2,00 UN 152,17 190,21 380,42

5.153
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
SINAPI 99619 1,00 UN 112,01 140,01 140,01

5.154
VÁLVULA DE SEGURANÇA, DN 15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF:

103008/SINAPI)
Outros PRÓPRINHI_020 2,00 UN 52,84 66,05 132,10

5.155
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89383 2,00 UN 6,93 8,66 17,32

5.156
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89362 1,00 UN 10,10 12,63 12,63

5.157
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89400 1,00 UN 20,27 25,34 25,34

5.158
CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96661 1,00 UN 29,89 37,36 37,36

5.159
CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96640 7,00 UN 24,63 30,79 215,53

5.160
CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96660 2,00 UN 30,17 37,71 75,42

5.161
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96637 5,00 UN 16,78 20,98 104,90

5.162
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96652 1,00 UN 10,79 13,49 13,49

5.163
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89400 1,00 UN 20,27 25,34 25,34

5.164
TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 104195 0,41 M 23,37 29,21 11,98

5.165
TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96636 10,85 M 45,23 56,54 613,46

5.166
TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96648 2,65 M 29,67 37,09 98,29

5.167
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89356 2,54 M 25,16 31,45 79,88

5.168
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89395 1,00 UN 13,86 17,33 17,33

5.169
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89397 3,00 UN 15,31 19,14 57,42

5.170 BOILER ELETRICO VERTICAL ALTA PRESSAO 500 LITROS Outros SBC-190057 1,00 UN 10.441,41 13.051,76 13.051,76

5.171 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI 101917 1,00 UN 180,01 225,01 225,01

5.172 PURGADOR DE AGUA AUTOMATICO DE AR Outros SBC-70149 1,00 UN 1.944,24 2.430,30 2.430,30

5.173 VASO DE EXPANSÃO, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF: 103008/SINAPI) Outros PRÓPRINHI_021 1,00 UN 687,21 859,01 859,01

5.174 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI 95250 2,00 UN 123,60 154,50 309,00
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5.175 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI 95249 3,00 UN 91,56 114,45 343,35

5.176
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
SINAPI 99620 3,00 UN 152,17 190,21 570,63

5.177
VÁLVULA DE SEGURANÇA, DN 15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF:

103008/SINAPI)
Outros PRÓPRINHI_020 1,00 UN 52,84 66,05 66,05

5.178
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89362 1,00 UN 10,10 12,63 12,63

5.179
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89400 1,00 UN 20,27 25,34 25,34

5.180
CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96661 1,00 UN 29,89 37,36 37,36

5.181
CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96640 9,00 UN 24,63 30,79 277,11

5.182
CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96660 2,00 UN 30,17 37,71 75,42

5.183
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96637 6,00 UN 16,78 20,98 125,88

5.184
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96652 1,00 UN 10,79 13,49 13,49

5.185
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89400 1,00 UN 20,27 25,34 25,34

5.186
TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 104195 0,40 M 23,37 29,21 11,68

5.187
TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96636 11,77 M 45,23 56,54 665,48

5.188
TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96648 2,02 M 29,67 37,09 74,92

5.189
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
SINAPI 99619 1,00 UN 112,01 140,01 140,01

5.190
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89397 3,00 UN 15,31 19,14 57,42

5.191
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89395 1,00 UN 13,86 17,33 17,33

5.192 BOILER ELETRICO VERTICAL ALTA PRESSAO 500 LITROS Outros SBC-190057 1,00 UN 10.441,41 13.051,76 13.051,76

5.193 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI 101917 1,00 UN 180,01 225,01 225,01

5.194 PURGADOR DE AGUA AUTOMATICO DE AR Outros SBC-70149 1,00 UN 1.944,24 2.430,30 2.430,30

5.195 VASO DE EXPANSÃO, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF: 103008/SINAPI) Outros PRÓPRINHI_021 1,00 UN 687,21 859,01 859,01

5.196 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI 95250 2,00 UN 123,60 154,50 309,00

5.197 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI 95249 3,00 UN 91,56 114,45 343,35

5.198
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
SINAPI 99620 2,00 UN 152,17 190,21 380,42

5.199
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
SINAPI 99619 2,00 UN 112,01 140,01 280,02

5.200
VÁLVULA DE SEGURANÇA, DN 15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF:

103008/SINAPI)
Outros PRÓPRINHI_020 1,00 UN 52,84 66,05 66,05

5.201
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89400 1,00 UN 20,27 25,34 25,34

5.202
CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96661 1,00 UN 29,89 37,36 37,36

5.203
CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96640 9,00 UN 24,63 30,79 277,11

5.204
CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96660 2,00 UN 30,17 37,71 75,42

5.205
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96637 7,00 UN 16,78 20,98 146,86

5.206
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96652 1,00 UN 10,79 13,49 13,49

5.207
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89400 1,00 UN 20,27 25,34 25,34

5.208
TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 104195 0,41 M 23,37 29,21 11,98

5.209
TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96636 12,69 M 45,23 56,54 717,49

5.210
TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96648 2,47 M 29,67 37,09 91,61

5.211
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89397 3,00 UN 15,31 19,14 57,42

5.212
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89395 1,00 UN 13,86 17,33 17,33

5.213 BOILER ELETRICO VERTICAL ALTA PRESSAO 500 LITROS Outros SBC-190057 1,00 UN 10.441,41 13.051,76 13.051,76

5.214 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI 101917 1,00 UN 180,01 225,01 225,01

5.215 PURGADOR DE AGUA AUTOMATICO DE AR Outros SBC-70149 1,00 UN 1.944,24 2.430,30 2.430,30

5.216 VASO DE EXPANSÃO, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF: 103008/SINAPI) Outros PRÓPRINHI_021 1,00 UN 687,21 859,01 859,01

5.217 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI 95250 2,00 UN 123,60 154,50 309,00

5.218 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI 95249 3,00 UN 91,56 114,45 343,35

5.219
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
SINAPI 99620 2,00 UN 152,17 190,21 380,42

5.220
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
SINAPI 99619 2,00 UN 112,01 140,01 280,02

5.221
VÁLVULA DE SEGURANÇA, DN 15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF:

103008/SINAPI)
Outros PRÓPRINHI_020 1,00 UN 52,84 66,05 66,05

5.222
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89400 1,00 UN 20,27 25,34 25,34

5.223
CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96640 8,00 UN 24,63 30,79 246,32

5.224
CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96660 2,00 UN 30,17 37,71 75,42

5.225
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96637 7,00 UN 16,78 20,98 146,86

5.226
TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 104195 0,39 M 23,37 29,21 11,39

5.227
TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96636 13,38 M 45,23 56,54 756,51

5.228
TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96648 2,55 M 29,67 37,09 94,58
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5.229
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89397 3,00 UN 15,31 19,14 57,42

5.230
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89395 1,00 UN 13,86 17,33 17,33

5.231 BOILER ELETRICO VERTICAL ALTA PRESSAO 500 LITROS Outros SBC-190057 1,00 UN 10.441,41 13.051,76 13.051,76

5.232
TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 104195 2,00 M 23,37 29,21 58,42

5.233
TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96636 114,14 M 45,23 56,54 6.453,48

5.234
TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 96648 14,79 M 29,67 37,09 548,56

5.235
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89356 72,13 M 25,16 31,45 2.268,49

5.236
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89357 15,88 M 33,86 42,33 672,20

5.237
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 103979 48,01 M 29,72 37,15 1.783,57

5.238
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89711 24,76 M 22,84 28,55 706,90

5.239
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89712 109,40 M 28,59 35,74 3.909,96

5.240
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89714 97,74 M 39,82 49,78 4.865,50

5.241
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89713 5,24 M 35,53 44,41 232,71

5.242
CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 104357 6,00 UN 18,87 23,59 141,54

5.243
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89732 8,00 UN 15,82 19,78 158,24

5.244
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89746 1,00 UN 28,24 35,30 35,30

5.245
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89724 45,00 UN 10,69 13,36 601,20

5.246
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89731 22,00 UN 15,11 18,89 415,58

5.247
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89744 12,00 UN 27,43 34,29 411,48

5.248

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

SINAPI 104345 23,00 UN 42,40 53,00 1.219,00

5.249
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89797 9,00 UN 50,66 63,33 569,97

5.250

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

SINAPI 104347 1,00 UN 47,19 58,99 58,99

5.251
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89753 71,00 UN 9,59 11,99 851,29

5.252
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89778 51,00 UN 17,74 22,18 1.131,18

5.253
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89774 1,00 UN 15,56 19,45 19,45

5.254
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 104348 11,00 UN 10,74 13,43 147,73

5.255
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89782 7,00 UN 15,39 19,24 134,68

5.256
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89784 40,00 UN 24,25 30,31 1.212,40

5.257
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 104344 2,00 UN 40,38 50,48 100,96

5.258
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89786 1,00 UN 38,39 47,99 47,99

5.259
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89737 4,00 UN 22,58 28,23 112,92

5.260
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
SINAPI 94698 1,00 UN 62,70 78,38 78,38

5.261
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89748 3,00 UN 42,08 52,60 157,80

5.262
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
SINAPI 97906 1,00 UN 479,16 598,95 598,95

5.263
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
SINAPI 98107 1,00 UN 293,95 367,44 367,44

5.264
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 89512 28,73 M 50,53 63,16 1.814,59

5.265
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 89529 6,00 UN 35,76 44,70 268,20

5.266
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 89554 6,00 UN 27,22 34,03 204,18

5.267 RALO SEMISFERICO FERRO FUNDIDO 150 x 150mm Outros SBC-53103 6,00 UN 202,69 253,36 1.520,16

5.268 BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO EM INOX C/ BRAILLE Outros SBC-202326 4,00 UN 2.741,34 3.426,68 13.706,72

5.269 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar Outros ORSE-13110 7,00 UN 111,75 139,69 977,83

5.270
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020
SINAPI 100875 2,00 UN 1.184,49 1.480,61 2.961,22

5.271
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM

PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 86931 11,00 UN 523,24 654,05 7.194,55

5.272 SISTEMA ALARME-BOTAO DE EMERGENCIA COM TRAVA Outros SBC-67614 4,00 UN 369,06 461,33 1.845,32

5.273 CABIDE FLEX CROMADO 2060.C.FLX DECA Outros SBC-190085 6,00 UN 130,49 163,11 978,66

5.274
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO

TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 86938 10,00 UN 491,96 614,95 6.149,50
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5.275 CHUVEIRO METÁLICO COM BRAÇO METÁLICO (DUCHA FRIA) Outros AGETOP C80725 2,00 UN 145,18 181,48 362,96

5.276 DUCHA REDON. PAREDE CROM. LORENFIVE 7015 C16 INC. REGISTRO Outros SBC-190012 13,00 UN 426,69 533,36 6.933,68

5.277 Dispenser para toalha interfolhada Outros ORSE-4287 5,00 UN 54,39 67,99 339,95

5.278
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500

ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 95547 7,00 UN 52,21 65,26 456,82

5.279 LAVATORIO SUSPENSO MASTER DE CANTO COM MESA L76.17 DECA Outros SBC-190235 2,00 UN 1.783,54 2.229,43 4.458,86

5.280 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI 100858 2,00 UN 763,80 954,75 1.909,50

5.281 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI 95544 12,00 UN 42,55 53,19 638,28

5.282 ACABAMENTO DE REGISTRO PRESSAO CROMADO 1"" TARGA DECA Outros SBC-52357 13,00 UN 97,37 121,71 1.582,23

5.283

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI 86919 1,00 UN 950,01 1.187,51 1.187,51

5.284
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 100866 2,00 UN 346,31 432,89 865,78

5.285
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 100867 14,00 UN 367,37 459,21 6.428,94

5.286
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 100868 14,00 UN 381,39 476,74 6.674,36

5.287 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI 100848 1,00 UN 573,87 717,34 717,34

5.288 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 SINAPI 100853 10,00 UN 325,58 406,98 4.069,80

5.289 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 SINAPI 100854 2,00 UN 1.684,19 2.105,24 4.210,48

5.290
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E1", DIMENSÃO

(300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-29388 1,00 UN 18,00 22,50 22,50

5.291
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E2", DIMENSÃO

(150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-29389 1,00 UN 11,05 13,81 13,81

5.292
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E7", DIMENSÃO

(300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-29391 1,00 UN 18,00 22,50 22,50

5.293
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-50202 12,00 UN 26,41 33,01 396,12

5.294
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-29400 2,00 UN 26,41 33,01 66,02

5.295
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO

(380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-50205 7,00 UN 26,41 33,01 231,07

5.296

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X30CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2",

ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM

LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Outros PPROP.PCI.008 1,00 UN 1.995,14 2.493,93 2.493,93

5.297
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2",

REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 101915 2,00 UN 351,77 439,71 879,42

5.298 BOTAO DE ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA VIDRO Outros SBC-55650 2,00 UN 107,54 134,43 268,86

5.299 SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO Outros SBC-58618 1,00 UN 34,62 43,28 43,28

5.300 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES Outros SETOPED-50194 1,00 UN 36,10 45,13 45,13

5.301
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
SINAPI 101907 1,00 UN 545,65 637,32 637,32

5.302
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91854 200,52 M 10,69 13,36 2.678,95

5.303
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91872 50,18 M 20,31 25,39 1.274,07

5.304
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91856 78,55 M 13,72 17,15 1.347,13

5.305
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91927 1.202,00 M 5,01 6,26 7.524,52

5.306
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91929 680,00 M 7,36 9,20 6.256,00

5.307
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91941 49,00 UN 12,88 16,10 788,90

5.308
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91944 39,00 UN 16,24 20,30 791,70

5.309
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91953 8,00 UN 31,23 39,04 312,32

5.310
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91959 2,00 UN 47,44 59,30 118,60

5.311
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 92000 24,00 UN 32,69 40,86 980,64

5.312
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 92008 10,00 UN 50,31 62,89 628,90

5.313 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI 98308 5,00 UN 30,93 38,66 193,30

5.314
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91917 15,00 UN 23,82 29,78 446,70

5.315
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91885 30,00 UN 14,53 18,16 544,80

5.316 Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar Outros ORSE-13158 10,00 UN 225,61 282,01 2.820,10

5.317 LUMINARIA EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRADO STH8904/30 STELLA Outros SBC-60081 28,00 UN 149,98 187,48 5.249,44

5.318
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93655 11,00 UN 16,79 20,99 230,89

5.319
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93656 1,00 UN 16,79 20,99 20,99

5.320
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93657 2,00 UN 18,56 23,20 46,40

5.321
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93662 5,00 UN 75,41 94,26 471,30

5.322
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93673 1,00 UN 119,42 149,28 149,28

5.323
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93672 1,00 UN 108,85 136,06 136,06

5.324
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. SINAPI 101881)
Outros PROP.INEL.032 1,00 UN 863,46 1.079,33 1.079,33

5.325
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO

AC) (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.028 8,00 UN 170,55 213,19 1.705,52

5.326 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 40A-30mA (REF. SINAPI 91981) Outros PROP.INEL.042 2,00 UN 186,27 232,84 465,68

5.327 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI 96989 2,00 UN 128,61 160,76 321,52

5.328 INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024 SINAPI 97054 2,00 UN 26,95 33,69 67,38
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5.329 MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI 96988 2,00 UN 153,70 192,13 384,26

5.330 BRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS 1.1/2" Outros AGETOP C70379 4,00 UN 30,54 38,18 152,72

5.331 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI 104746 4,00 UN 27,30 34,13 136,52

5.332 Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8" Outros ORSE-11095 111,00 M 11,37 14,21 1.577,31

5.333 CURVA 90º BARRA CHATA ALUM 7/8"X1/8"X300MM TEL 778 (LABOR) Outros IOPES-40401 10,00 UN 10,56 13,20 132,00

5.334
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2023
SINAPI 96985 5,00 UN 116,95 146,19 730,95

5.335
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
SINAPI 96974 169,00 M 92,10 115,13 19.456,97

5.336
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
SINAPI 96973 92,00 M 71,44 89,30 8.215,60

5.337
Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica

ou equivalente
Outros IOPES-160328 5,00 UN 25,48 31,85 159,25

5.338 Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação Outros IOPES-150806 5,00 M 25,42 31,78 158,90

5.339 CONECTOR DE MEDICAO E EMENDA 16 A 70MM 560 - TERMOTECNICA Outros SBC-78389 5,00 UN 56,51 70,64 353,20

5.340
Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência

Termotécnica ou equivalente
Outros IOPES-160321 3,00 UN 156,54 195,68 587,04

5.341
Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica

ou equivalente
Outros IOPES-160328 4,00 UN 25,48 31,85 127,40

5.342
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.

AF_12/2020
SINAPI 98111 8,00 UN 49,87 62,34 498,72

6 CAMPO SOCIETY 309.389,30

6.1

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO,

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).

(Ref. 100896)

Outros PPROP.FUN.004 120,00 M 58,48 73,10 8.772,00

6.2
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM.

AF_09/2021_PS
SINAPI 95583 82,00 KG 16,41 20,51 1.681,82

6.3 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS SINAPI 95577 431,00 KG 10,47 13,09 5.641,79

6.4
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_02/2022
SINAPI 103673 5,89 M3 44,50 55,63 327,66

6.5
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM.

AF_05/2021
SINAPI 95601 60,00 UN 18,73 23,41 1.404,60

6.6
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96523 1,06 M3 100,91 126,14 133,71

6.7
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96521 4,22 M3 44,75 55,94 236,07

6.8
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
SINAPI 101616 9,60 M2 6,93 8,66 83,14

6.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 SINAPI 96616 0,48 M3 867,92 1.084,90 520,75

6.10
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 96534 38,40 M2 82,91 103,64 3.979,78

6.11 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96546 666,00 KG 14,16 17,70 11.788,20

6.12
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
SINAPI 96557 3,84 M3 826,87 1.033,59 3.968,99

6.13

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO:

0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

SINAPI 93379 0,96 M3 20,39 25,49 24,47

6.14

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 5,62 M3 7,25 9,06 50,92

6.15
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95875 168,48 M3XKM 2,58 3,23 544,19

6.16
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96527 0,35 M3 110,90 138,63 48,52

6.17
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96525 1,39 M3 57,43 71,79 99,79

6.18 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 SINAPI 96616 0,87 M3 867,92 1.084,90 943,86

6.19
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
SINAPI 101616 17,40 M2 6,93 8,66 150,68

6.20
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104916 68,00 KG 17,25 21,56 1.466,08

6.21
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3

MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104917 146,00 KG 15,73 19,66 2.870,36

6.22
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 96536 56,00 M2 71,78 89,73 5.024,88

6.23
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
SINAPI 96557 4,20 M3 826,87 1.033,59 4.341,08

6.24

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 2,26 M3 7,25 9,06 20,48

6.25
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95875 67,86 M3XKM 2,58 3,23 219,19

6.26 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 SINAPI 98557 49,00 M2 42,85 53,56 2.624,44

6.27

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME

GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

SINAPI 102363 560,04 M2 185,21 231,51 129.654,86

6.28

PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME

GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE

PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO

GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE

50MM

Outros SETOPED-26408 2,00 UN 925,64 1.157,05 2.314,10

6.29 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 SINAPI 100575 1.125,22 M2 1,93 2,41 2.711,78

6.30
Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e

luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada
Outros ORSE-10042 1.125,22 M2 61,90 77,38 87.069,52

6.31
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_07/2021
SINAPI 102704 548,04 M 12,64 15,80 8.659,03

6.32 TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF P/ PAISAGISMO DN 110MM EM ROLO Outros FDE-01.08.065 39,54 M 84,39 105,49 4.171,07

6.33
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
SINAPI 102989 89,60 M 55,53 69,41 6.219,14

6.34
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 104174 32,00 UN 180,92 226,15 7.236,80

6.35
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 89554 23,00 UN 27,22 34,03 782,69
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6.36
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 104170 32,00 UN 67,12 83,90 2.684,80

6.37
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 89571 11,00 UN 66,77 83,46 918,06

7 ENSINO 896.528,75

7.1

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO,

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).

AF_01/2020_PA (REF. SINAPI 100897)

Outros PPROP.FUN.005 224,00 M 115,74 144,68 32.408,32

7.2
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM.

AF_09/2021_PS
SINAPI 95583 148,00 KG 16,41 20,51 3.035,48

7.3 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS SINAPI 95577 847,00 KG 10,47 13,09 11.087,23

7.4
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_02/2022
SINAPI 103673 28,15 M3 44,50 55,63 1.565,98

7.5
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM.

AF_05/2021
SINAPI 95601 28,00 UN 18,73 23,41 655,48

7.6
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96523 3,16 M3 100,91 126,14 398,60

7.7
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96521 12,62 M3 44,75 55,94 705,96

7.8
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
SINAPI 101616 13,72 M2 6,93 8,66 118,82

7.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 SINAPI 96616 0,69 M3 867,92 1.084,90 748,58

7.10
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 96534 64,96 M2 82,91 103,64 6.732,45

7.11 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96543 22,00 KG 20,80 26,00 572,00

7.12 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96546 588,00 KG 14,16 17,70 10.407,60

7.13
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104920 125,00 KG 10,74 13,43 1.678,75

7.14
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
SINAPI 96557 10,10 M3 826,87 1.033,59 10.439,26

7.15

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO:

0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

SINAPI 93379 4,39 M3 20,39 25,49 111,90

7.16

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 14,81 M3 7,25 9,06 134,18

7.17
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95875 444,21 M3XKM 2,58 3,23 1.434,80

7.18 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 SINAPI 98557 10,08 M2 42,85 53,56 539,88

7.19
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96527 3,25 M3 110,90 138,63 450,55

7.20
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96525 12,98 M3 57,43 71,79 931,83

7.21 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 SINAPI 96616 1,93 M3 867,92 1.084,90 2.093,86

7.22
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
SINAPI 101616 38,50 M2 6,93 8,66 333,41

7.23
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104916 96,00 KG 17,25 21,56 2.069,76

7.24
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3

MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104917 88,00 KG 15,73 19,66 1.730,08

7.25
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104918 91,00 KG 14,37 17,96 1.634,36

7.26
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10

MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104919 492,00 KG 12,72 15,90 7.822,80

7.27
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104920 16,00 KG 10,74 13,43 214,88

7.28
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104921 18,00 KG 10,02 12,53 225,54

7.29
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 96536 190,00 M2 71,78 89,73 17.048,70

7.30
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
SINAPI 96557 15,40 M3 826,87 1.033,59 15.917,29

7.31

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 21,09 M3 7,25 9,06 191,08

7.32
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95875 632,78 M3XKM 2,58 3,23 2.043,88

7.33 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 SINAPI 98557 228,50 M2 42,85 53,56 12.238,46

7.34
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92427 81,00 M2 66,35 82,94 6.718,14

7.35
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE

VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 104111 92,00 KG 21,42 26,78 2.463,76

7.36
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE

VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 104110 18,00 KG 18,50 23,13 416,34

7.37
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE

VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 104108 112,00 KG 12,83 16,04 1.796,48

7.38
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE

VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 104107 232,00 KG 10,75 13,44 3.118,08

7.39
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 4,00 M3 732,85 916,06 3.664,24

7.40
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92759 128,00 KG 14,32 17,90 2.291,20

7.41
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92759 79,00 KG 14,32 17,90 1.414,10

7.42
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92760 92,00 KG 13,26 16,58 1.525,36

7.43
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92761 63,00 KG 12,26 15,33 965,79

7.44
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92762 389,00 KG 10,85 13,56 5.274,84

7.45
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92763 152,00 KG 9,04 11,30 1.717,60

7.46
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92764 178,00 KG 8,71 10,89 1.938,42

7.47
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 14,30 M3 732,85 916,06 13.099,66
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7.48
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92522 58,00 M2 42,35 52,94 3.070,52

7.49
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92768 118,00 KG 13,70 17,13 2.021,34

7.50
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92769 297,00 KG 12,65 15,81 4.695,57

7.51
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92770 296,00 KG 11,70 14,63 4.330,48

7.52
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 7,00 M3 732,85 916,06 6.412,42

7.53
PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO

5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023
SINAPI 90452 420,00 UN 18,97 23,71 9.958,20

7.54
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92767 389,00 KG 15,86 19,83 7.713,87

7.55
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-

92. AF_09/2021
SINAPI 97088 460,00 KG 17,46 21,83 10.041,80

7.56
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92768 17,00 KG 13,70 17,13 291,21

7.57
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 13,00 M3 732,85 916,06 11.908,78

7.58
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
SINAPI 103328 278,36 M2 98,08 122,60 34.126,94

7.59

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU

IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

SINAPI 96359 98,91 M2 105,72 132,15 13.070,96

7.60
INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 (REF SINAPI

104725)
Outros PROP.REVE.020 98,91 M2 43,30 54,13 5.354,00

7.61
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO.

AF_08/2023_PS
SINAPI 96114 264,90 M2 75,66 94,58 25.054,24

7.62
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
SINAPI 102253 5,77 M2 668,07 835,09 4.818,47

7.63
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
SINAPI 104598 28,91 M2 113,40 141,75 4.097,99

7.64

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8

MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

SINAPI 104162 255,47 M2 103,04 128,80 32.904,54

7.65 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI 88489 408,47 M2 13,93 17,41 7.111,46

7.66
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES

33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
SINAPI 87273 83,27 M2 68,28 85,35 7.107,09

7.67
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE

CASAS, UMA COR. AF_03/2024
SINAPI 88423 209,30 M2 22,93 28,66 5.998,54

7.68
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
SINAPI 87879 556,72 M2 4,80 6,00 3.340,32

7.69

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25

MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

SINAPI 104217 556,72 M2 54,78 68,48 38.124,19

7.70
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023
SINAPI 88497 408,47 M2 19,64 24,55 10.027,94

7.71 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI 88488 264,90 M2 16,51 20,64 5.467,54

7.72 PORTA COMPLETA DE MADEIRA 1 FL.0,70x1,60m REV.LAMIN.-SANITARIO Outros SBC-110115 4,00 UN 1.036,69 1.295,86 5.183,44

7.73

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI 90843 6,00 UN 1.083,48 1.354,35 8.126,10

7.74

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI 90843 2,00 UN 1.083,48 1.354,35 2.708,70

7.75

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO

COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO,

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI 94569 4,00 M2 573,53 716,91 2.867,64

7.76

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/

REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI 94570 1,00 M2 301,26 376,58 376,58

7.77

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA,

BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI 94573 10,00 M2 334,95 418,69 4.186,90

7.78 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA Composição 85005 4,00 M2 385,13 481,41 1.925,64

7.79 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m Outros SBC-90685 71,18 M 111,82 139,78 9.949,54

7.80
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
SINAPI 102253 14,24 M2 668,07 835,09 11.891,68

7.81 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA Outros SBC-190429 2,00 M2 536,01 670,01 1.340,02

7.82 PEDRA IRREGULAR DE GRANITO PARA REVESTIMENTO DE PAREDES Outros SBC-120113 14,24 M2 308,92 386,15 5.498,78

7.83
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO

DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
SINAPI 98546 301,10 M2 120,36 150,45 45.300,50

7.84
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89356 30,84 M 25,16 31,45 969,92

7.85
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89383 12,00 UN 6,93 8,66 103,92

7.86
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89363 7,00 UN 10,81 13,51 94,57

7.87
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 90373 10,00 UN 13,07 16,34 163,40

7.88
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 90374 1,00 UN 21,93 27,41 27,41

7.89
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89395 8,00 UN 13,86 17,33 138,64

7.90 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI 94495 6,00 UN 90,49 113,11 678,66

7.91
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89711 9,95 M 22,84 28,55 284,07

7.92
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89712 44,38 M 28,59 35,74 1.586,14
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7.93
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89713 1,20 M 35,53 44,41 53,29

7.94
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89714 26,30 M 39,82 49,78 1.309,21

7.95
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR

AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89849 40,13 M 57,27 71,59 2.872,91

7.96
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89732 2,00 UN 15,82 19,78 39,56

7.97
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89724 14,00 UN 10,69 13,36 187,04

7.98
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89731 6,00 UN 15,11 18,89 113,34

7.99
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89744 4,00 UN 27,43 34,29 137,16

7.100
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89785 2,00 UN 26,54 33,18 66,36

7.101
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89774 12,00 UN 15,56 19,45 233,40

7.102
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89778 4,00 UN 17,74 22,18 88,72

7.103
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 104348 3,00 UN 10,74 13,43 40,29

7.104
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89782 1,00 UN 15,39 19,24 19,24

7.105
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89784 3,00 UN 24,25 30,31 90,93

7.106
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89753 42,00 UN 9,59 11,99 503,58

7.107
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
SINAPI 98107 1,00 UN 293,95 367,44 367,44

7.108
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA

E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 104329 6,00 UN 76,67 95,84 575,04

7.109
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
SINAPI 97906 3,00 UN 479,16 598,95 1.796,85

7.110
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.

AF_12/2020
SINAPI 98114 3,00 UN 527,75 659,69 1.979,07

7.111
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =

0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
SINAPI 97975 3,00 UN 609,97 762,46 2.287,38

7.112
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,

DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020
SINAPI 97987 0,40 M 635,67 794,59 317,84

7.113 BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO EM INOX C/ BRAILLE Outros SBC-202326 2,00 UN 2.741,34 3.426,68 6.853,36

7.114 Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar Outros ORSE-13110 4,00 UN 111,75 139,69 558,76

7.115
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM

PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 86931 4,00 UN 523,24 654,05 2.616,20

7.116 SISTEMA ALARME-BOTAO DE EMERGENCIA COM TRAVA Outros SBC-67614 2,00 UN 369,06 461,33 922,66

7.117
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO

TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 86938 2,00 UN 491,96 614,95 1.229,90

7.118
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500

ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 95547 4,00 UN 52,21 65,26 261,04

7.119 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI 95544 4,00 UN 42,55 53,19 212,76

7.120
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 86909 2,00 UN 123,01 153,76 307,52

7.121

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI 86919 1,00 UN 950,01 1.187,51 1.187,51

7.122
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 100867 2,00 UN 367,37 459,21 918,42

7.123
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 100868 4,00 UN 381,39 476,74 1.906,96

7.124 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 SINAPI 100854 2,00 UN 1.684,19 2.105,24 4.210,48

7.125

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE

MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI 86943 2,00 UN 263,69 329,61 659,22

7.126 Dispenser para toalha interfolhada Outros ORSE-4287 4,00 UN 54,39 67,99 271,96

7.127
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 89512 34,31 M 50,53 63,16 2.167,02

7.128
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 89529 6,00 UN 35,76 44,70 268,20

7.129
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 89554 6,00 UN 27,22 34,03 204,18

7.130 RALO SEMISFERICO FERRO FUNDIDO 150 x 150mm Outros SBC-53103 6,00 UN 202,69 253,36 1.520,16

7.131 SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO Outros SBC-58618 1,00 UN 34,62 43,28 43,28

7.132 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES Outros SETOPED-50194 1,00 UN 36,10 45,13 45,13

7.133
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
SINAPI 101907 1,00 UN 545,65 637,32 637,32

7.134 BOTAO DE ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA VIDRO Outros SBC-55650 1,00 UN 107,54 134,43 134,43

7.135
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E7", DIMENSÃO

(300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-29391 1,00 UN 18,00 22,50 22,50

7.136
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E1", DIMENSÃO

(300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-29388 1,00 UN 18,00 22,50 22,50

7.137
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E2", DIMENSÃO

(150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-29389 1,00 UN 11,05 13,81 13,81

7.138
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO

(300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-50199 1,00 UN 18,00 22,50 22,50

7.139
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-50202 12,00 UN 26,41 33,01 396,12
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7.140
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-29400 4,00 UN 26,41 33,01 132,04

7.141
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S9", DIMENSÃO (380X190)MM, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-50203 4,00 UN 26,41 33,01 132,04

7.142
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO

(380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-50205 1,00 UN 26,41 33,01 33,01

7.143

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X30CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2",

ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM

LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Outros PPROP.PCI.008 1,00 UN 1.995,14 2.493,93 2.493,93

7.144
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2",

REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 101915 2,00 UN 351,77 439,71 879,42

7.145
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91835 78,00 M 20,67 25,84 2.015,52

7.146
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91837 3,00 M 26,11 32,64 97,92

7.147
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91834 410,00 M 18,95 23,69 9.712,90

7.148 ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 25mm 1"" Outros SBC-58015 50,00 M 24,96 31,20 1.560,00

7.149 ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 32mm 1.1/4 Outros SBC-61068 49,00 M 81,62 102,03 4.999,47

7.150
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91839 15,00 M 18,96 23,70 355,50

7.151 Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 150 x  100 x 3000 mm  (ref. mopa ou similar) Outros ORSE-8730 39,00 UN 107,23 134,04 5.227,56

7.152
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91927 1.560,00 M 5,01 6,26 9.765,60

7.153 CABO EPROTENAXG7 PRYSMIAN 1KV 1 CONDUTOR 2,5mm2 Outros SBC-63401 42,00 M 11,17 13,96 586,32

7.154
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91929 274,00 M 7,36 9,20 2.520,80

7.155 CABO EPROTENAXG7 PRYSMIAN 1KV 4 CONDUTORES 4mm2 Outros SBC-61004 307,00 M 161,63 202,04 62.026,28

7.156
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91935 29,00 M 25,92 32,40 939,60

7.157
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91917 12,00 UN 23,82 29,78 357,36

7.158
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91914 12,00 UN 20,20 25,25 303,00

7.159
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91885 24,00 UN 14,53 18,16 435,84

7.160
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91884 30,00 UN 12,70 15,88 476,40

7.161 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"" Outros SBC-63754 13,00 UN 9,70 12,13 157,69

7.162 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" Outros SBC-63756 24,00 UN 9,70 12,13 291,12

7.163 TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm Outros SBC-62562 3,00 UN 17,66 22,08 66,24

7.164
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91953 2,00 UN 31,23 39,04 78,08

7.165
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91969 2,00 UN 84,05 105,06 210,12

7.166
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91981 2,00 UN 51,28 64,10 128,20

7.167
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_09/2024
SINAPI 97595 7,00 UN 103,19 128,99 902,93

7.168
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91941 74,00 UN 12,88 16,10 1.191,40

7.169 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI 91936 41,00 UN 20,16 25,20 1.033,20

7.170
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 92000 44,00 UN 32,69 40,86 1.797,84

7.171
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 92008 25,00 UN 50,31 62,89 1.572,25

7.172
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''),

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
SINAPI 95789 12,00 UN 46,59 58,24 698,88

7.173
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''),

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
SINAPI 95796 6,00 UN 54,76 68,45 410,70

7.174 LUMINARIA EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRADO STH8904/30 STELLA Outros SBC-60081 41,00 UN 149,98 187,48 7.686,68

7.175 QUADRO DE DISTRIBUICAO EMBUTIR 44 DISJUNTORES +BARRAMENTO Outros SBC-66372 1,00 UN 4.111,11 5.138,89 5.138,89

7.176 DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) TETRAPOLAR 25A Outros SBC-64816 3,00 UN 141,77 177,21 531,63

7.177 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A EZC250N3150 SCHNEIDER Outros SBC-64452 1,00 UN 945,30 1.181,63 1.181,63

7.178
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 101894 1,00 UN 193,46 241,83 241,83

7.179
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93655 4,00 UN 16,79 20,99 83,96

7.180
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93654 5,00 UN 15,30 19,13 95,65

7.181
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93653 4,00 UN 14,59 18,24 72,96

7.182
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 101890 3,00 UN 20,10 25,13 75,39

7.183
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO

AC) (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.028 4,00 UN 170,55 213,19 852,76

7.184 QUADRO DISTR.34 DISJUNTOS+GERAL+BARRAMENTO Outros SBC-64301 1,00 UN 3.463,10 4.328,88 4.328,88

7.185 Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C Outros ORSE-452 1,00 UN 109,95 137,44 137,44

7.186 DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C SDA62C25 10KA STECK Outros SBC-64166 2,00 UN 88,19 110,24 220,48

7.187 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C WEG Outros SBC-64336 4,00 UN 30,04 37,55 150,20

7.188
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93662 4,00 UN 75,41 94,26 377,04

7.189
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93661 1,00 UN 72,43 90,54 90,54

7.190
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO

AC) (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.028 4,00 UN 170,55 213,19 852,76

7.191
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91854 3,66 M 10,69 13,36 48,90

7.192
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91835 28,77 M 20,67 25,84 743,42

7.193
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91836 11,30 M 22,09 27,61 311,99

7.194
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91834 16,02 M 18,95 23,69 379,51

7.195
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
SINAPI 98297 170,00 M 7,58 9,48 1.611,60
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7.196 Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv.  - fornecimento Outros ORSE-670 1,00 UN 124,63 155,79 155,79

7.197
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91940 5,00 UN 20,14 25,18 125,90

7.198
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91884 4,00 UN 12,70 15,88 63,52

7.199 Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar Outros ORSE-7817 5,00 UN 73,70 92,13 460,65

7.200 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI 98307 2,00 UN 45,58 56,98 113,96

7.201 Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm Outros ORSE-8682 1,00 UN 620,36 775,45 775,45

7.202 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI 98302 1,00 UN 1.267,56 1.584,45 1.584,45

7.203 Switch 24 portas Outros SEOP-171185 1,00 UN 1.654,59 2.068,24 2.068,24

7.204 CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA Outros SBC-59449 2,00 CJ 72,00 90,00 180,00

7.205 REGUA DE TOMADAS COM 8 TOMADAS Outros SBC-59460 1,00 UN 56,17 70,21 70,21

7.206 Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm Outros ORSE-8362 2,00 UN 23,11 28,89 57,78

7.207 Kit Ventilação composto por 2 Ventiladores Bi-Volts, inclusive fixação em Rack 19" Outros IOPES-160835 1,00 UN 276,45 345,56 345,56

7.208 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI 96989 2,00 UN 128,61 160,76 321,52

7.209 INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024 SINAPI 97054 2,00 UN 26,95 33,69 67,38

7.210 MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI 96988 2,00 UN 153,70 192,13 384,26

7.211 BRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS 1.1/2" Outros AGETOP C70379 4,00 UN 30,54 38,18 152,72

7.212 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI 104746 4,00 UN 27,30 34,13 136,52

7.213 Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" Outros ORSE-12740 111,00 M 16,39 20,49 2.274,39

7.214
Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de

referência Termotécnica ou equivalente
Outros IOPES-160326 10,00 M 37,88 47,35 473,50

7.215
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2023
SINAPI 96985 5,00 UN 116,95 146,19 730,95

7.216
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
SINAPI 96974 169,00 M 92,10 115,13 19.456,97

7.217
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
SINAPI 96973 92,00 M 71,44 89,30 8.215,60

7.218 Bucha de nylon nº08, ref: TEL-5308 (SPDA) Outros ORSE-9715 4,00 UN 0,29 0,36 1,44

7.219 Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" Outros ORSE-10259 41,00 UN 0,38 0,48 19,68

7.220
Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica

ou equivalente
Outros IOPES-160328 9,00 UN 25,48 31,85 286,65

7.221 Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" Outros ORSE-12140 5,00 UN 5,80 7,25 36,25

7.222 Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação Outros IOPES-150806 5,00 M 25,42 31,78 158,90

7.223 CONECTOR DE MEDICAO E EMENDA 16 A 70MM 560 - TERMOTECNICA Outros SBC-78389 5,00 UN 56,51 70,64 353,20

7.224 SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y Outros SBC-78051 0,40 UN 57,03 71,29 28,52

7.225
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.

AF_12/2020
SINAPI 98111 8,00 UN 49,87 62,34 498,72

7.226
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
SINAPI 101798 3,00 UN 285,82 357,28 1.071,84

7.227
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE
SINAPI 103260 1,00 UN 6.578,16 8.222,70 8.222,70

7.228
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE
SINAPI 103261 4,00 UN 13.406,07 16.757,59 67.030,36

7.229
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
SINAPI 103263 2,00 UN 18.613,16 23.266,45 46.532,90

8 QUADRA POLIESPORTIVA 749.016,14

8.1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96525 37,42 M3 57,43 71,79 2.686,38

8.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO

DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
SINAPI 101617 25,20 M2 3,42 4,28 107,86

8.3

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO:

0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

SINAPI 93381 21,55 M3 14,10 17,63 379,93

8.4

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO,

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).

(Ref. 100896)

Outros PPROP.FUN.008 240,00 M 75,95 94,94 22.785,60

8.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 SINAPI 96616 1,26 M3 867,92 1.084,90 1.366,97

8.6
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 96534 71,06 M2 82,91 103,64 7.364,66

8.7 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96543 33,05 KG 20,80 26,00 859,30

8.8 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96544 38,42 KG 18,41 23,01 884,04

8.9 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96545 61,94 KG 16,34 20,43 1.265,43

8.10 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96546 388,50 KG 14,16 17,70 6.876,45

8.11
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104920 94,86 KG 10,74 13,43 1.273,97

8.12
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF. SINAPI 96557)
Outros PPROP.FUN.009 15,88 M3 771,40 964,25 15.312,29

8.13
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM.

AF_05/2021
SINAPI 95601 48,00 UN 18,73 23,41 1.123,68

8.14
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM.

AF_09/2021_PS
SINAPI 95583 332,20 KG 16,41 20,51 6.813,42

8.15 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS SINAPI 95577 1.109,12 KG 10,47 13,09 14.518,38

8.16

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 18,99 M3 7,25 9,06 172,05

8.17
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95875 569,79 M3XKM 2,58 3,23 1.840,42

8.18
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92443 138,13 M2 51,78 64,73 8.941,15

8.19
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92760 198,89 KG 13,26 16,58 3.297,60

8.20
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92762 142,16 KG 10,85 13,56 1.927,69
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8.21
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92763 819,32 KG 9,04 11,30 9.258,32

8.22
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92759 98,88 KG 14,32 17,90 1.769,95

8.23
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
SINAPI 103672 10,91 M3 744,79 930,99 10.157,10

8.24
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92479 37,64 M2 74,01 92,51 3.482,08

8.25
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
SINAPI 103675 2,39 M3 746,55 933,19 2.230,32

8.26
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92761 61,49 KG 12,26 15,33 942,64

8.27
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92759 34,26 KG 14,32 17,90 613,25

8.28

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

Composição 100775 22.810,70 KG 11,45 14,31 326.421,12

8.29
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

AF_07/2019
SINAPI 94213 761,66 M2 58,23 72,79 55.441,23

8.30
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

AF_07/2019
SINAPI 94213 562,50 M2 58,23 72,79 40.944,38

8.31
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

AF_07/2019
SINAPI 94213 187,50 M2 58,23 72,79 13.648,13

8.32
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPI 94228 77,30 M 100,80 126,00 9.739,80

8.33 CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm Outros SEINFRA-C0993 38,65 M 57,72 72,15 2.788,60

8.34 CANTONEIRA EM AÇO (6 x 6 x 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO Outros SEINFRA-C4379 130,00 M 299,02 373,78 48.591,40

8.35
TELHAMENTO COM TELHA TRANSLÚCIDA E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

AF_07/2019 (SINAPI 94213)
Outros PRÓPRIOCPP-12 78,42 M2 68,54 85,68 6.719,03

8.36

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM

TALISCAS. AF_03/2024

SINAPI 87543 181,78 M2 24,48 30,60 5.562,47

8.37
Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em

estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e assentamento)
Outros ORSE-12816 81,51 M2 106,72 133,40 10.873,43

8.38
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
SINAPI 100739 712,79 M2 13,51 16,89 12.039,02

8.39
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
SINAPI 100739 562,50 M2 13,51 16,89 9.500,63

8.40
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
SINAPI 100739 187,50 M2 13,51 16,89 3.166,88

8.41
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
SINAPI 100739 19,32 M2 13,51 16,89 326,31

8.42
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
SINAPI 100739 16,44 M2 13,51 16,89 277,67

8.43
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
SINAPI 100741 181,78 M2 29,46 36,83 6.694,96

8.44
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
SINAPI 100741 81,51 M2 29,46 36,83 3.002,01

8.45
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI 89580 65,60 M 67,32 84,15 5.520,24

8.46
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 104167 6,00 UN 117,58 146,98 881,88

8.47
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 104168 12,00 UN 114,52 143,15 1.717,80

8.48
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 104170 18,00 UN 67,12 83,90 1.510,20

8.49 RALO SEMISFERICO FERRO FUNDIDO 150 x 150mm Outros SBC-53103 6,00 UN 202,69 253,36 1.520,16

8.50

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020

SINAPI 101875 1,00 UN 408,02 510,03 510,03

8.51
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 101938 1,00 UN 118,86 148,58 148,58

8.52
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93653 6,00 UN 14,59 18,24 109,44

8.53
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93669 1,00 UN 95,46 119,33 119,33

8.54
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91863 93,30 M 12,58 15,73 1.467,61

8.55
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91873 36,20 M 24,56 30,70 1.111,34

8.56
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91884 81,00 UN 12,70 15,88 1.286,28

8.57
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91886 4,00 UN 17,08 21,35 85,40

8.58
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91920 1,00 UN 26,58 33,23 33,23

8.59
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023
SINAPI 92865 1,00 UN 16,15 20,19 20,19

8.60 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm Outros SEINFRA-C0627 1,00 UN 53,78 67,23 67,23

8.61
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91926 394,40 M 4,47 5,59 2.204,70

8.62
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
SINAPI 95814 20,00 UN 26,74 33,43 668,60

8.63 Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar Outros ORSE-12808 20,00 UN 134,68 168,35 3.367,00

8.64
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2023
SINAPI 96985 17,00 UN 116,95 146,19 2.485,23

8.65
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
SINAPI 96974 255,00 M 92,10 115,13 29.358,15

8.66
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.

AF_12/2020
SINAPI 98111 4,00 UN 49,87 62,34 249,36

8.67
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E

CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
SINAPI 104750 12,00 UN 20,39 25,49 305,88
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8.68
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
SINAPI 101798 4,00 UN 285,82 357,28 1.429,12

8.69
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E1", DIMENSÃO

(300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-29388 2,00 UN 18,00 22,50 45,00

8.70
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E2", DIMENSÃO

(150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-29389 2,00 UN 11,05 13,81 27,62

8.71
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E7", DIMENSÃO

(300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-29391 2,00 UN 18,00 22,50 45,00

8.72
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO

(300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-50199 2,00 UN 18,00 22,50 45,00

8.73
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-50202 4,00 UN 26,41 33,01 132,04

8.74

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X30CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2",

ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM

LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Outros PPROP.PCI.008 2,00 UN 1.995,14 2.493,93 4.987,86

8.75
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2",

REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 101915 4,00 UN 351,77 439,71 1.758,84

8.76 BOTAO DE ALARME INCENDIO ACIONAMENTO MANUAL COM QUEBRA VIDRO Outros SBC-55650 2,00 UN 107,54 134,43 268,86

8.77 SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO Outros SBC-58618 2,00 UN 34,62 43,28 86,56

8.78 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES Outros SETOPED-50194 2,00 UN 36,10 45,13 90,26

8.79
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
SINAPI 101907 2,00 UN 545,65 682,06 1.364,12

9 PISCINA SEMIOLÍMPICA 1.085.215,77

9.1

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª

CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES

BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

SINAPI 101254 690,83 M3 13,30 16,63 11.488,50

9.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95875 25.527,27 M3XKM 2,58 3,23 82.453,08

9.3 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 SINAPI 93382 36,28 M3 28,35 35,44 1.285,76

9.4
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE

SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
SINAPI 97083 394,43 M2 3,58 4,48 1.767,05

9.5

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6

M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100973 850,91 M3 9,42 11,78 10.023,72

9.6 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 SINAPI 96620 19,72 M3 801,01 1.001,26 19.744,85

9.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 SINAPI 98557 516,83 M2 42,85 53,56 27.681,41

9.8
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR

QUE 1,5 M. AF_08/2020
SINAPI 101584 142,75 M2 68,18 85,23 12.166,58

9.9
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES

20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE
SINAPI 87265 96,26 M2 60,57 75,71 7.287,84

9.10
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES

33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
SINAPI 87273 2,20 M2 68,28 85,35 187,77

9.11 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI 88489 2,20 M2 13,93 17,41 38,30

9.12
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
SINAPI 87257 289,29 M2 62,65 78,31 22.654,30

9.13
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
SINAPI 87248 28,05 M2 52,46 65,58 1.839,52

9.14
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO,

PREPARO MANUAL. AF_08/2019
SINAPI 87372 16,00 M3 854,57 1.068,21 17.091,36

9.15 PORCELANATO 50X50CM POLIDO BIANCO PLUS ELIANE Outros SBC-120931 374,34 M2 112,31 140,39 52.553,59

9.16
Cerâmica p/canto externo de piscina, dim: 24 x 4,5 cm, e= 9mm, arredondado, linha Sport, cor azul

celeste (3510), ref. 4209 , marca Gail ou similar
Outros ORSE-10520 82,82 UN 20,78 25,98 2.151,66

9.17
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92522 40,21 M2 42,35 52,94 2.128,72

9.18
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92770 259,00 KG 11,70 14,63 3.789,17

9.19
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92772 760,00 KG 8,60 10,75 8.170,00

9.20
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3

DEMÃOS. AF_09/2023
SINAPI 98555 40,21 M2 32,58 40,73 1.637,75

9.21
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 15,55 M3 732,85 916,06 14.244,73

9.22
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92770 3.848,00 KG 11,70 14,63 56.296,24

9.23
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92771 553,00 KG 10,34 12,93 7.150,29

9.24
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92772 1.834,00 KG 8,60 10,75 19.715,50

9.25
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3

DEMÃOS. AF_09/2023
SINAPI 98555 314,13 M2 32,58 40,73 12.794,51

9.26
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 78,53 M3 732,85 916,06 71.938,19

9.27
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92522 67,77 M2 42,35 52,94 3.587,74

9.28
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-

196. AF_09/2021
SINAPI 97092 1.052,39 KG 14,59 18,24 19.195,59

9.29
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92769 495,00 KG 12,65 15,81 7.825,95

9.30
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92770 908,00 KG 11,70 14,63 13.284,04

9.31
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92771 186,00 KG 10,34 12,93 2.404,98

9.32
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3

DEMÃOS. AF_09/2023
SINAPI 98555 67,77 M2 32,58 40,73 2.760,27

9.33
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 58,23 M3 732,85 916,06 53.342,17

9.34 Estrutura em chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação Outros SICRO32408149 1.386,26 KG 16,73 20,91 28.986,70

9.35
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92522 329,40 M2 42,35 52,94 17.438,44

9.36
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92917 989,00 KG 13,85 17,31 17.119,59

9.37
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92919 75,00 KG 11,96 14,95 1.121,25

9.38
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92921 2.344,00 KG 9,77 12,21 28.620,24

9.39
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3

DEMÃOS. AF_09/2023
SINAPI 98555 329,40 M2 32,58 40,73 13.416,46
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9.40
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 32,94 M3 732,85 916,06 30.175,02

9.41

PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME

GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE

PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO

GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE

50MM

Outros SETOPED-26408 2,00 UN 925,64 1.157,05 2.314,10

9.42 Alçapão em chapa de aço e = 3/16" Outros ORSE-1845 1,00 M2 637,07 796,34 796,34

9.43
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3

DEMÃOS. AF_09/2023
SINAPI 98555 1.321,00 M2 32,58 40,73 53.804,33

9.44
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO

DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
SINAPI 98546 36,42 M2 120,36 150,45 5.479,39

9.45
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO

DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
SINAPI 98546 55,88 M2 120,36 150,45 8.407,15

9.46

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO

DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

SINAPI 99839 2,48 M 535,55 669,44 1.660,21

9.47 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS SINAPI 99855 2,30 M 120,93 151,16 347,67

9.48 ESCADA DE MARINHEIRO TIPO PISCINA, TUBO GALVANIZADO 1" Outros SEINFRA-C2771 2,10 M 268,49 335,61 704,78

9.49 BANCO DE CONCRETO 2,25m2 COM ESPESSURA 10cm Outros SBC-190611 2,00 UN 196,27 245,34 490,68

9.50

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME

GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

SINAPI 102363 238,37 M2 185,21 231,51 55.185,04

9.51 SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO Outros SBC-58618 1,00 UN 34,62 43,28 43,28

9.52 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES Outros SETOPED-50194 1,00 UN 36,10 45,13 45,13

9.53
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
SINAPI 101907 1,00 UN 545,65 637,32 637,32

9.54
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO

(300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-50199 1,00 UN 18,00 22,50 22,50

9.55
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-50202 8,00 UN 26,41 33,01 264,08

9.56
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO

(380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-50205 2,00 UN 26,41 33,01 66,02

9.57
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 103979 0,22 M 29,72 37,15 8,17

9.58
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89451 278,50 M 43,45 54,31 15.125,34

9.59
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_04/2024
SINAPI 94655 4,75 M 113,68 142,10 674,98

9.60
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
SINAPI 94702 3,00 UN 173,78 217,23 651,69

9.61
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022
SINAPI 89629 23,00 UN 74,19 92,74 2.133,02

9.62
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_04/2024
SINAPI 94701 2,00 UN 208,84 261,05 522,10

9.63 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA VS DUAS PORCAS SOLDÁVEL Ø110MM Outros PPROP.HID.012 3,00 UN 785,64 982,05 2.946,15

9.64 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA VS DUAS PORCAS SOLDÁVEL Ø75mm Outros PPROP.HID.013 13,00 UN 267,28 334,10 4.343,30

9.65 DISPOSITIVO ESGUICHO RETORNO PARA PISCINAS Outros SBC-77354 10,00 UN 131,83 164,79 1.647,90

9.66 Ralo de fundo para piscina, anti-turbilhão, 15 x 15 cm, marca sodramar ou similar Outros ORSE-13450 2,00 UN 207,89 259,86 519,72

9.67 DISPOSITIVO ASPIRAÇÃO PARA PISCINAS Outros PPROP.HID.016 6,00 UN 69,31 86,64 519,84

9.68
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2",

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
SINAPI 89613 17,00 UN 28,32 35,40 601,80

9.69
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89630 1,00 UN 56,51 70,64 70,64

9.70
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 103972 3,00 UN 26,96 33,70 101,10

9.71 CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 110mm Outros SBC-52494 1,00 UN 108,69 135,86 135,86

9.72 BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA PVC 110x60mm Outros SBC-52157 3,00 UN 94,69 118,36 355,08

9.73 BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC 75x60mm Outros SBC-52237 2,00 UN 54,99 68,74 137,48

9.74
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89517 44,00 UN 63,57 79,46 3.496,24

9.75
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
SINAPI 94687 2,00 UN 208,87 261,09 522,18

9.76
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89612 6,00 UN 146,90 183,63 1.101,78

9.77
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
SINAPI 103009 3,00 UN 324,51 405,64 1.216,92

9.78
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
SINAPI 99633 1,00 UN 440,26 550,33 550,33

9.79 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI 95249 10,00 UN 91,56 114,45 1.144,50

9.80
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
SINAPI 99620 11,00 UN 152,17 190,21 2.092,31

9.81
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
SINAPI 99619 4,00 UN 112,01 140,01 560,04

9.82
VÁLVULA DE SEGURANÇA, DN 15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (REF:

103008/SINAPI)
Outros PRÓPRINHI_020 5,00 UN 52,84 66,05 330,25

9.83
Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 2 a16 m³/h, Hman= 12 a 2 mca,

potência de 0,5 cv
Outros CPOS43.11.360 1,00 UN 2.782,94 3.250,47 3.250,47

9.84 Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 à 15 l/h e presão de 0 à 15 bar Outros ORSE-8722 1,00 UN 730,40 853,11 853,11

9.85 MOTOBOMBA 2,0 CV MONOF.""MODELO STANDARD""ECS-200M ELETROPLAS Outros SBC-77602 3,00 UN 1.483,42 1.732,63 5.197,89

9.86 Filtro FVP-120 (REF. SINAPI 102119) Outros PROP.INEL.043 3,00 UN 22.468,74 28.085,93 84.257,79

9.87 Skimmer Boca Larga ABS (REF. SINAPI 102119) Outros PROP.INEL.044 6,00 UN 626,22 782,78 4.696,68

9.88
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89711 0,53 M 22,84 28,55 15,13

9.89
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89712 8,02 M 28,59 35,74 286,63

9.90

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA

SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI 104341 1,00 UN 10,96 13,70 13,70

9.91
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89732 1,00 UN 15,82 19,78 19,78
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9.92
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 104328 3,00 UN 68,40 85,50 256,50

9.93 ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 25mm 1"" Outros SBC-58015 15,00 M 24,96 31,20 468,00

9.94 ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 32mm 1.1/4"" Outros SBC-59165 6,00 M 77,43 96,79 580,74

9.95
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91860 110,00 M 13,00 16,25 1.787,50

9.96 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA Outros SBC-63447 15,00 M 39,07 48,84 732,60

9.97
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91941 7,00 UN 12,88 16,10 112,70

9.98 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI 91936 1,00 UN 20,16 25,20 25,20

9.99
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 92001 2,00 UN 34,76 43,45 86,90

9.100
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91953 1,00 UN 31,23 39,04 39,04

9.101
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91959 1,00 UN 47,44 59,30 59,30

9.102 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"" Outros SBC-63754 3,00 UN 9,70 12,13 36,39

9.103 SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4"" Outros SBC-62572 5,00 UN 12,29 15,36 76,80

9.104 CRUZETA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 50X50 MM Outros AGETOP C71111 1,00 UN 32,19 40,24 40,24

9.105
Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede -

fornecimento e instalaçâo
Outros ORSE-13376 8,00 UN 8,60 10,75 86,00

9.106
Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto -

fornecimento e instalaçâo
Outros ORSE-13364 6,00 UN 18,17 22,71 136,26

9.107 CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 1"" Outros SBC-61866 3,00 UN 35,78 44,73 134,19

9.108 CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 3/4"" Outros SBC-61865 4,00 UN 22,36 27,95 111,80

9.109
CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 104178 2,00 UN 20,98 26,23 52,46

9.110
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91926 405,00 M 4,47 5,59 2.263,95

9.111
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91932 27,00 M 17,12 21,40 577,80

9.112 POSTE ACO CONICO 7,0m 2 PETALAS 1 70W+1 LED 60W 6.600 LUMEN Outros SBC-69022 8,00 UN 3.966,68 4.958,35 39.666,80

9.113 LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES. Outros SBC-60301 1,00 UN 173,25 216,56 216,56

9.114
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
SINAPI 101659 8,00 UN 616,48 770,60 6.164,80

9.115
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93655 4,00 UN 16,79 20,99 83,96

9.116 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 50A DWP 63L WEG Outros SBC-65458 1,00 UN 287,11 358,89 358,89

9.117

Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba Jóquei 3cv,

trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m,

barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento

Outros ORSE-12814 1,00 UN 7.667,55 9.584,44 9.584,44

9.118
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93672 1,00 UN 108,85 136,06 136,06

9.119
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93654 1,00 UN 15,30 19,13 19,13

9.120
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93653 3,00 UN 14,59 18,24 54,72

9.121
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. SINAPI 101881)
Outros PROP.INEL.032 1,00 UN 863,46 1.079,33 1.079,33

9.122
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO

AC) (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.028 4,00 UN 170,55 213,19 852,76

9.123 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 40A-30mA (REF. SINAPI 91981) Outros PROP.INEL.042 4,00 UN 186,27 232,84 931,36

9.124

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

Composição 100777 1.377,30 KG 9,92 12,40 17.078,52

9.125
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019
SINAPI 94216 35,42 M2 153,34 191,68 6.789,31

9.126
FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV TRAPEZ H=35MM E=0,65MM PINT PO 2 FACES Ø

FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATÉ 40%
Outros FDE-07.05.008 9,18 M2 111,42 139,28 1.278,59

9.127
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPI 94227 12,65 M 73,34 91,68 1.159,75

9.128
CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
SINAPI 101802 1,00 UN 1.825,89 2.282,36 2.282,36

9.129
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
SINAPI 101798 1,00 UN 285,82 357,28 357,28

9.130
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
SINAPI 102989 81,54 M 55,53 69,41 5.659,69

9.131
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
SINAPI 96973 36,00 M 71,44 89,30 3.214,80

9.132
Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica

ou equivalente
Outros IOPES-160328 2,00 UN 25,48 31,85 63,70

9.133
Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica

ou equivalente
Outros IOPES-160334 2,00 UN 36,14 45,18 90,36

9.134 Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) Outros ORSE-9048 4,00 UN 52,68 65,85 263,40

9.135
Chapa perfurada(tela casa da moeda) BELINOX, largura 245 mm, espessura 1.5mm, ref. TEL-754, marca

de referência Termotécnica ou equivalente
Outros IOPES-160335 4,00 M 59,03 73,79 295,16

9.136 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI 96977 5,00 M 57,68 72,10 360,50

9.137
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E

CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
SINAPI 104749 4,00 UN 26,37 32,96 131,84

9.138
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.

AF_12/2020
SINAPI 98111 4,00 UN 49,87 62,34 249,36

9.139 Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento Outros ORSE-10729 30,00 UN 28,39 35,49 1.064,70

9.140 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI 104746 4,00 UN 27,30 34,13 136,52

10 RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS 385.648,33

10.1

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO,

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).

AF_01/2020_PA (REF. SINAPI 100897)

Outros PPROP.FUN.005 108,00 M 115,74 144,68 15.625,44

10.2
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM.

AF_09/2021_PS
SINAPI 95583 64,00 KG 16,41 20,51 1.312,64

10.3 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS SINAPI 95578 576,00 KG 8,64 10,80 6.220,80

10.4
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_02/2022
SINAPI 103673 13,57 M3 44,50 55,63 754,90

10.5
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM.

AF_05/2021
SINAPI 95601 9,00 UN 18,73 23,41 210,69



PROPONENTE: 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UN.

PREÇO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO

TOTAL 

COM BDI

Referencia

SINAPI - 03/2025 - Minas 

Gerais e outros

DESCONTO PROPOSTO:

10.6 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 SINAPI 97082 12,72 M3 65,74 82,18 1.045,33

10.7
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE

SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
SINAPI 97083 25,00 M2 3,58 4,48 112,00

10.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 SINAPI 96620 1,25 M3 801,01 1.001,26 1.251,58

10.9
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM

LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
SINAPI 97087 25,00 M2 2,59 3,24 81,00

10.10
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
SINAPI 97086 22,90 M2 149,54 186,93 4.280,70

10.11
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92917 23,00 KG 13,85 17,31 398,13

10.12
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92921 893,00 KG 9,77 12,21 10.903,53

10.13
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
SINAPI 96557 12,72 M3 826,87 1.033,59 13.147,26

10.14

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 16,54 M3 7,25 9,06 149,85

10.15
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95875 645,03 M3XKM 2,58 3,23 2.083,45

10.16

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO,

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).

AF_01/2020_PA (REF. SINAPI 100897)

Outros PPROP.FUN.005 80,00 M 115,74 144,68 11.574,40

10.17
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM.

AF_09/2021_PS
SINAPI 95583 32,00 KG 16,41 20,51 656,32

10.18 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS SINAPI 95577 178,00 KG 10,47 13,09 2.330,02

10.19
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_02/2022
SINAPI 103673 10,05 M3 44,50 55,63 559,08

10.20
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM.

AF_05/2021
SINAPI 95601 6,00 UN 18,73 23,41 140,46

10.21
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96523 0,65 M3 100,91 126,14 81,99

10.22
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96521 2,58 M3 44,75 55,94 144,33

10.23
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
SINAPI 101616 2,94 M2 6,93 8,66 25,46

10.24 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 SINAPI 96616 0,15 M3 867,92 1.084,90 162,74

10.25
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 96534 14,42 M2 82,91 103,64 1.494,49

10.26 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96543 4,00 KG 20,80 26,00 104,00

10.27 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96546 136,00 KG 14,16 17,70 2.407,20

10.28
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
SINAPI 96557 2,28 M3 826,87 1.033,59 2.356,59

10.29 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 SINAPI 93382 1,03 M3 28,35 35,44 36,50

10.30

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 2,87 M3 7,25 9,06 26,00

10.31
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95875 86,00 M3XKM 2,58 3,23 277,78

10.32 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 SINAPI 98557 2,66 M2 42,85 53,56 142,47

10.33

RESERVATORIO METALICO,PADRAO SABESP OU SIMILAR,C/CAPAC.P/50M3,P/AGUA POTAVEL,ESTILO

TACA AGUA TOTAL,ACO USI-SAC-41 OU COR-400,INCL.ENCANAMENTO INTERNO,ESCADAS(INT.E

EXT.)ENTRADA ESAIDAS,SUPORTE CHAVE ELETRICA,DRENO AUTO LIMPANTE,GUARDA CORPO

PROTECAO, CORRIMAO SUPERIOR,ESCAVACAO E BASE DE CONCRETOARMADO COM FCK

25MPA,EXCLUSIVE FUNDACOES.FORN.E COLOCACAO

Outros 18.021.0100-A 1,00 UN 111.857,97 130.650,11 130.650,11

10.34

RESERVATORIO PRFV POLIESTER REFORCADO FIBRA VIDRO,CAPAC.1000

0L,DIM.APROX.(DIAM:2,60MXALT:2,00M),AGUA POTAVEL OU APROVEIT AMENTO AGUA CHUVA

AAC,INCL.TAMPA PRESSAO PARAFUSADA,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220,FABR.OPERAREM

REGIME CARGA OSCI NTE CICLICA,CONTRA RADIACOES UVA UVB,REFORCO RESISTENCIA CAR GA

COMPRES.DIRETAMENTE COSTADO S/NECESSIDADE CONTENCAO.FORN.

Outros 18.021.0060-A 1,00 UN 7.107,00 8.300,98 8.300,98

10.35
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92427 30,00 M2 66,35 82,94 2.488,20

10.36
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92759 37,00 KG 14,32 17,90 662,30

10.37
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92762 86,00 KG 10,85 13,56 1.166,16

10.38
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 1,70 M3 732,85 916,06 1.557,30

10.39
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES,

EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92464 118,00 M2 122,18 152,73 18.022,14

10.40
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92759 25,00 KG 14,32 17,90 447,50

10.41
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92760 14,00 KG 13,26 16,58 232,12

10.42
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92761 270,00 KG 12,26 15,33 4.139,10

10.43
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92762 575,00 KG 10,85 13,56 7.797,00

10.44
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92764 211,00 KG 8,71 10,89 2.297,79

10.45
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 11,40 M3 732,85 916,06 10.443,08

10.46
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92522 29,00 M2 42,35 52,94 1.535,26

10.47
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92769 65,00 KG 12,65 15,81 1.027,65

10.48
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92770 145,00 KG 11,70 14,63 2.121,35

10.49
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92771 638,00 KG 10,34 12,93 8.249,34

10.50
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 7,70 M3 732,85 916,06 7.053,66

10.51
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-

92. AF_09/2021
SINAPI 97088 48,00 KG 17,46 21,83 1.047,84

10.52
PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO

5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023
SINAPI 90452 60,00 UN 18,97 23,71 1.422,60
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10.53
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92767 51,00 KG 15,86 19,83 1.011,33

10.54
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92769 12,00 KG 12,65 15,81 189,72

10.55
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 1,60 M3 732,85 916,06 1.465,70

10.56
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
SINAPI 103328 82,83 M2 98,08 122,60 10.154,96

10.57 Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm Outros ORSE-11396 12,80 M2 119,00 148,75 1.904,00

10.58 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m Outros SBC-90685 22,90 M 111,82 139,78 3.200,96

10.59
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA.

AF_09/2021
SINAPI 97097 32,18 M2 34,29 42,86 1.379,23

10.60 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI 88489 89,67 M2 13,93 17,41 1.561,15

10.61
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE

CASAS, UMA COR. AF_03/2024
SINAPI 88423 78,42 M2 22,93 28,66 2.247,52

10.62
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
SINAPI 87879 168,09 M2 4,80 6,00 1.008,54

10.63

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25

MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

SINAPI 104217 168,09 M2 54,78 68,48 11.510,80

10.64
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023
SINAPI 88497 89,67 M2 19,64 24,55 2.201,40

10.65 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI 88488 27,86 M2 16,51 20,64 575,03

10.66
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
SINAPI 91341 5,04 M2 661,63 827,04 4.168,28

10.67
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO

DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
SINAPI 98546 28,83 M2 120,36 150,45 4.337,47

10.68
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91855 11,30 M 12,28 15,35 173,46

10.69 ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 25mm 1"" Outros SBC-58015 28,18 M 24,96 31,20 879,22

10.70 ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 32mm 1.1/4"" Outros SBC-59165 5,58 M 77,43 96,79 540,09

10.71 ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 40mm 1.1/2"" Outros SBC-59076 2,49 M 86,00 107,50 267,68

10.72
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91860 4,97 M 13,00 16,25 80,76

10.73 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA Outros SBC-63447 23,96 M 39,07 48,84 1.170,21

10.74
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91839 7,44 M 18,96 23,70 176,33

10.75
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91927 250,00 M 5,01 6,26 1.565,00

10.76
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,

TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV
Outros SETOPED-48989 81,00 M 5,35 6,69 541,89

10.77
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,

TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV
Outros SETOPED-48992 67,00 M 7,08 8,85 592,95

10.78
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 92980 27,00 M 10,59 13,24 357,48

10.79
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 92982 33,00 M 16,79 20,99 692,67

10.80 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2"" Outros SBC-63614 2,00 UN 11,49 14,36 28,72

10.81 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"" Outros SBC-63754 4,00 UN 9,70 12,13 48,52

10.82 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" Outros SBC-63756 18,00 UN 9,70 12,13 218,34

10.83 CAP VEDACAO ELETRODUTO PVC 3/4"" Outros SBC-61863 2,00 UN 6,90 8,63 17,26

10.84 CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 1"" Outros SBC-61866 4,00 UN 35,78 44,73 178,92

10.85 CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 1.1/4"" Outros SBC-61867 2,00 UN 33,28 41,60 83,20

10.86 CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO 3/4"" Outros SBC-61865 14,00 UN 22,36 27,95 391,30

10.87
Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede -

fornecimento e instalaçâo
Outros ORSE-13376 28,00 UN 8,60 10,75 301,00

10.88
Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto -

fornecimento e instalaçâo
Outros ORSE-13364 8,00 UN 18,17 22,71 181,68

10.89
Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 40 mm (1 1/2"), aparente, instalada em teto -

fornecimento e instalaçâo
Outros ORSE-13365 4,00 UN 30,79 38,49 153,96

10.90 CRUZETA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 50X50 MM Outros AGETOP C71111 1,00 UN 32,19 40,24 40,24

10.91 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Outros AGETOP C72374 3,00 UN 29,77 37,21 111,63

10.92
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91941 14,00 UN 12,88 16,10 225,40

10.93 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI 91936 4,00 UN 20,16 25,20 100,80

10.94
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 92000 6,00 UN 32,69 40,86 245,16

10.95
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91953 3,00 UN 31,23 39,04 117,12

10.96
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_09/2024
SINAPI 97599 3,00 UN 20,67 25,84 77,52

10.97
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
SINAPI 97607 8,00 UN 108,34 135,43 1.083,44

10.98 LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES. Outros SBC-60301 4,00 UN 173,25 216,56 866,24

10.99
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93655 4,00 UN 16,79 20,99 83,96

10.100
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de

70A até 150A
Outros CPOS37.25.100 1,00 UN 489,36 611,70 611,70

10.101
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93670 1,00 UN 95,46 119,33 119,33

10.102
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93653 4,00 UN 14,59 18,24 72,96

10.103
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. SINAPI 101881)
Outros PROP.INEL.032 1,00 UN 863,46 1.079,33 1.079,33

10.104 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 40A-30mA (REF. SINAPI 91981) Outros PROP.INEL.042 4,00 UN 186,27 232,84 931,36

10.105
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO

AC) (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.028 4,00 UN 170,55 213,19 852,76

10.106
Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora,

acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora (REF. SINAPI 101881)
Outros PROP.INEL.047 1,00 UN 3.066,85 3.833,56 3.833,56

10.107
Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 cv, trifásico (REF. SINAPI 

101881)
Outros PROP.INEL.046 1,00 UN 1.892,67 2.365,84 2.365,84

10.108
Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA,

ref.: Siemens 5SX1 ou similar. (REF. SINAPI 101895)
Outros PROP.INEL.045 1,00 UN 157,77 197,21 197,21
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10.109 BOMBA HID. BPI22 R, 10CV 3F, VAZÃO: 600L/MIN, ALTURA MANO.:41MCA (Ref. 13001 ORSE) Outros PPROP.PCI.007 1,00 UN 6.156,67 7.190,99 7.190,99

10.110 Conjunto motor-bomba (centrífuga) 15 cv, monoestágio, Hman= 30 a 60 mca, Q= 82 a 20 m³/h Outros CPOS43.10.250 1,00 UN 12.056,05 14.081,47 14.081,47

10.111 SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO Outros SBC-58618 1,00 UN 34,62 43,28 43,28

10.112 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES Outros SETOPED-50194 1,00 UN 36,10 45,13 45,13

10.113
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
SINAPI 101907 1,00 UN 545,65 637,32 637,32

10.114
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO

(300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-50199 1,00 UN 18,00 22,50 22,50

10.115
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-50202 2,00 UN 26,41 33,01 66,02

10.116
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-29400 2,00 UN 26,41 33,01 66,02

10.117
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO

(380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-50205 1,00 UN 26,41 33,01 33,01

10.118
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 92386 3,00 UN 80,92 101,15 303,45

10.119
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 92935 1,00 UN 109,62 137,03 137,03

10.120
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2

1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
SINAPI 105174 1,00 UN 126,97 158,71 158,71

10.121
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 92365 6,60 M 69,58 86,98 574,07

10.122
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 92367 0,37 M 118,90 148,63 54,99

10.123
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA,

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 92368 0,69 M 157,07 196,34 135,47

10.124
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 103979 3,38 M 29,72 37,15 125,57

10.125
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89450 6,17 M 26,77 33,46 206,45

10.126 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI 94497 2,00 UN 156,09 195,11 390,22

10.127 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI 94495 3,00 UN 90,49 113,11 339,33

10.128
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
SINAPI 99629 2,00 UN 82,46 103,08 206,16

10.129
VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
SINAPI 103014 2,00 UN 197,35 246,69 493,38

10.130
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89436 2,00 UN 8,36 10,45 20,90

10.131
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2",

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 104001 4,00 UN 13,73 17,16 68,64

10.132
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89416 3,00 UN 14,46 18,08 54,24

10.133
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 103987 4,00 UN 23,84 29,80 119,20

10.134
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89443 1,00 UN 17,52 21,90 21,90

10.135
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89435 2,00 UN 19,78 24,73 49,46

10.136
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 89512 5,39 M 50,53 63,16 340,43

10.137
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 89529 1,00 UN 35,76 44,70 44,70

10.138
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 89554 1,00 UN 27,22 34,03 34,03

10.139 RALO SEMISFERICO FERRO FUNDIDO 150 x 150mm Outros SBC-53103 1,00 UN 202,69 253,36 253,36

11 CASA DE LIXO 152.507,59

11.1

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO,

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).

AF_01/2020_PA (REF. SINAPI 100897)

Outros PPROP.FUN.005 96,00 M 115,74 144,68 13.889,28

11.2
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM.

AF_09/2021_PS
SINAPI 95583 64,00 KG 16,41 20,51 1.312,64

11.3 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS SINAPI 95577 363,00 KG 10,47 13,09 4.751,67

11.4
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_02/2022
SINAPI 103673 12,06 M3 44,50 55,63 670,90

11.5
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM.

AF_05/2021
SINAPI 95601 12,00 UN 18,73 23,41 280,92

11.6
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96523 1,29 M3 100,91 126,14 162,72

11.7
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96521 5,18 M3 44,75 55,94 289,77

11.8
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
SINAPI 101616 5,88 M2 6,93 8,66 50,92

11.9 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 SINAPI 96616 0,29 M3 867,92 1.084,90 314,62

11.10
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 96534 25,84 M2 82,91 103,64 2.678,06

11.11 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96543 9,00 KG 20,80 26,00 234,00

11.12 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96546 274,00 KG 14,16 17,70 4.849,80

11.13
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
SINAPI 96557 4,38 M3 826,87 1.033,59 4.527,12

11.14 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 SINAPI 93382 1,62 M3 28,35 35,44 57,41

11.15

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 6,31 M3 7,25 9,06 57,17

11.16
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95875 189,15 M3XKM 2,58 3,23 610,95
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11.17 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 SINAPI 98557 2,32 M2 42,85 53,56 124,26

11.18
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96527 0,42 M3 110,90 138,63 58,22

11.19
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96525 1,65 M3 57,43 71,79 118,45

11.20 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 SINAPI 96616 0,31 M3 867,92 1.084,90 336,32

11.21
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
SINAPI 101616 6,29 M2 6,93 8,66 54,47

11.22
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104916 34,00 KG 17,25 21,56 733,04

11.23
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10

MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104919 123,00 KG 12,72 15,90 1.955,70

11.24
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 96536 35,00 M2 71,78 89,73 3.140,55

11.25
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
SINAPI 96557 2,20 M3 826,87 1.033,59 2.273,90

11.26

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 2,70 M3 7,25 9,06 24,46

11.27
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95875 80,90 M3XKM 2,58 3,23 261,31

11.28 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 SINAPI 98557 41,29 M2 42,85 53,56 2.211,49

11.29
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92427 27,00 M2 66,35 82,94 2.239,38

11.30
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92759 36,00 KG 14,32 17,90 644,40

11.31
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92762 84,00 KG 10,85 13,56 1.139,04

11.32
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 1,30 M3 732,85 916,06 1.190,88

11.33
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES,

EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92464 27,00 M2 122,18 152,73 4.123,71

11.34
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92759 34,00 KG 14,32 17,90 608,60

11.35
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92761 24,00 KG 12,26 15,33 367,92

11.36
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92762 88,00 KG 10,85 13,56 1.193,28

11.37
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 2,20 M3 732,85 916,06 2.015,33

11.38
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92768 11,00 KG 13,70 17,13 188,43

11.39
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92769 13,00 KG 12,65 15,81 205,53

11.40
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-

92. AF_09/2021
SINAPI 97088 66,00 KG 17,46 21,83 1.440,78

11.41
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92767 61,00 KG 15,86 19,83 1.209,63

11.42
PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO

5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023
SINAPI 90452 82,00 UN 18,97 23,71 1.944,22

11.43
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 2,30 M3 732,85 916,06 2.106,94

11.44
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92522 2,00 M2 42,35 52,94 105,88

11.45
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5

CM. AF_01/2024
SINAPI 95241 0,30 M2 40,04 50,05 15,02

11.46
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE

SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
SINAPI 97083 6,00 M2 3,58 4,48 26,88

11.47
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92769 38,00 KG 12,65 15,81 600,78

11.48
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO

DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
SINAPI 98546 6,00 M2 120,36 150,45 902,70

11.49
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 0,60 M3 732,85 916,06 549,64

11.50
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
SINAPI 103328 106,01 M2 98,08 122,60 12.996,83

11.51 Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm Outros ORSE-11396 14,72 M2 119,00 148,75 2.189,60

11.52
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
SINAPI 104598 38,70 M2 113,40 141,75 5.485,73

11.53 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI 88489 25,03 M2 13,93 17,41 435,77

11.54
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES

33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
SINAPI 87273 99,90 M2 68,28 85,35 8.526,47

11.55
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE

CASAS, UMA COR. AF_03/2024
SINAPI 88423 84,53 M2 22,93 28,66 2.422,63

11.56
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
SINAPI 87879 209,46 M2 4,80 6,00 1.256,76

11.57

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25

MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

SINAPI 104217 209,46 M2 54,78 68,48 14.343,82

11.58
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023
SINAPI 88497 25,03 M2 19,64 24,55 614,49

11.59 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 SINAPI 88484 71,40 M2 5,54 6,93 494,80

11.60 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI 88488 71,40 M2 16,51 20,64 1.473,70

11.61
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
SINAPI 91341 1,35 M2 661,63 827,04 1.116,50

11.62
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
SINAPI 91341 10,75 M2 661,63 827,04 8.890,68

11.63 CAIXILHO ALUMINIO VENEZIANA FIXA Outros SBC-112800 0,48 M2 594,48 743,10 356,69

11.64 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA Outros SBC-190429 1,80 M2 536,01 670,01 1.206,02

11.65
Pingadeira de alto acabamento em concreto simples fck=20Mpa, nas dimensões 0,80x0,23x0,05m. Da

Relevo Premoldados ou similar.
Outros ORSE-13922 42,00 UN 16,52 20,65 867,30

11.66
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO

DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
SINAPI 98546 40,50 M2 120,36 150,45 6.093,23

11.67
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89356 1,72 M 25,16 31,45 54,09
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11.68
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 103979 0,45 M 29,72 37,15 16,72

11.69
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 90374 1,00 UN 21,93 27,41 27,41

11.70
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89429 2,00 UN 6,37 7,96 15,92

11.71
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89366 1,00 UN 16,14 20,18 20,18

11.72 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI 94495 1,00 UN 90,49 113,11 113,11

11.73
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 103999 1,00 UN 12,48 15,60 15,60

11.74
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89364 1,00 UN 12,18 15,23 15,23

11.75
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 103986 1,00 UN 27,32 34,15 34,15

11.76
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 103995 6,00 UN 15,11 18,89 113,34

11.77
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89712 20,17 M 28,59 35,74 720,88

11.78
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89713 3,28 M 35,53 44,41 145,66

11.79
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89714 9,61 M 39,82 49,78 478,39

11.80
CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 104357 1,00 UN 18,87 23,59 23,59

11.81
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89732 4,00 UN 15,82 19,78 79,12

11.82
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89731 3,00 UN 15,11 18,89 56,67

11.83
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89737 4,00 UN 22,58 28,23 112,92

11.84

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

AF_08/2022

SINAPI 104345 4,00 UN 42,40 53,00 212,00

11.85
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89753 9,00 UN 9,59 11,99 107,91

11.86
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89774 4,00 UN 15,56 19,45 77,80

11.87
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89778 5,00 UN 17,74 22,18 110,90

11.88
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 104348 1,00 UN 10,74 13,43 13,43

11.89
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89784 7,00 UN 24,25 30,31 212,17

11.90
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89786 1,00 UN 38,39 47,99 47,99

11.91
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89739 1,00 UN 23,53 29,41 29,41

11.92
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
SINAPI 98107 1,00 UN 293,95 367,44 367,44

11.93
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA

E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 104329 4,00 UN 76,67 95,84 383,36

11.94
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO

GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 86936 2,00 UN 571,35 714,19 1.428,38

11.95
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 86909 2,00 UN 123,01 153,76 307,52

11.96
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91854 40,60 M 10,69 13,36 542,42

11.97
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91856 26,65 M 13,72 17,15 457,05

11.98
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91927 129,70 M 5,01 6,26 811,92

11.99
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91929 64,40 M 7,36 9,20 592,48

11.100
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91931 20,20 M 10,37 12,96 261,79

11.101
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91941 14,00 UN 12,88 16,10 225,40

11.102 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI 91936 5,00 UN 20,16 25,20 126,00

11.103
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91953 4,00 UN 31,23 39,04 156,16

11.104
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 92000 4,00 UN 32,69 40,86 163,44

11.105
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 92008 4,00 UN 50,31 62,89 251,56

11.106
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 92016 2,00 UN 67,93 84,91 169,82

11.107 Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar Outros ORSE-13158 4,00 UN 225,61 282,01 1.128,04

11.108
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93653 3,00 UN 14,59 18,24 54,72

11.109
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93654 2,00 UN 15,30 19,13 38,26

11.110
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93655 4,00 UN 16,79 20,99 83,96

11.111
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93656 4,00 UN 16,79 20,99 83,96

11.112
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93671 1,00 UN 100,77 125,96 125,96

11.113
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. SINAPI 101881)
Outros PROP.INEL.027 1,00 UN 621,57 776,96 776,96
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11.114
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO

AC) (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.028 4,00 UN 170,55 213,19 852,76

11.115 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 40A-30mA (REF. SINAPI 91981) Outros PROP.INEL.042 2,00 UN 186,27 232,84 465,68

11.116 SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO Outros SBC-58618 1,00 UN 34,62 43,28 43,28

11.117 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES Outros SETOPED-50194 1,00 UN 36,10 45,13 45,13

11.118
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
SINAPI 101907 1,00 UN 545,65 637,32 637,32

11.119
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-50202 5,00 UN 26,41 33,01 165,05

11.120
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO

(380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-50205 5,00 UN 26,41 33,01 165,05

11.121
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 89512 6,05 M 50,53 63,16 382,12

11.122
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 89529 2,00 UN 35,76 44,70 89,40

11.123
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89778 1,00 UN 17,74 22,18 22,18

11.124
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 89554 2,00 UN 27,22 34,03 68,06

11.125
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89796 1,00 UN 42,83 53,54 53,54

11.126 RALO SEMISFERICO FERRO FUNDIDO 150 x 150mm Outros SBC-53103 2,00 UN 202,69 253,36 506,72

12 GUARITA 83.399,39

12.1

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO,

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).

AF_01/2020_PA (REF. SINAPI 100897)

Outros PPROP.FUN.005 48,00 M 115,74 144,68 6.944,64

12.2
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM.

AF_09/2021_PS
SINAPI 95583 32,00 KG 16,41 20,51 656,32

12.3 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS SINAPI 95577 182,00 KG 10,47 13,09 2.382,38

12.4
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_02/2022
SINAPI 103673 6,03 M3 44,50 55,63 335,45

12.5
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM.

AF_05/2021
SINAPI 95601 6,00 UN 18,73 23,41 140,46

12.6
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96523 3,78 M3 100,91 126,14 476,81

12.7
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96521 15,12 M3 44,75 55,94 845,81

12.8

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM

SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI 90106 16,46 M3 8,90 11,13 183,20

12.9
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
SINAPI 101616 13,50 M2 6,93 8,66 116,91

12.10 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 SINAPI 96616 0,15 M3 867,92 1.084,90 162,74

12.11
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 96534 13,76 M2 82,91 103,64 1.426,09

12.12 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96543 6,00 KG 20,80 26,00 156,00

12.13 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI 96546 139,00 KG 14,16 17,70 2.460,30

12.14
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
SINAPI 96557 1,10 M3 826,87 1.033,59 1.136,95

12.15

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO:

0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

SINAPI 93379 33,16 M3 20,39 25,49 845,25

12.16

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 2,87 M3 7,25 9,06 26,00

12.17
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95875 86,00 M3XKM 2,58 3,23 277,78

12.18 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 SINAPI 98557 2,00 M2 42,85 53,56 107,12

12.19
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96527 0,13 M3 110,90 138,63 18,02

12.20
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96525 0,51 M3 57,43 71,79 36,61

12.21 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 SINAPI 96616 0,13 M3 867,92 1.084,90 141,04

12.22
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
SINAPI 101616 2,57 M2 6,93 8,66 22,26

12.23
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104916 13,00 KG 17,25 21,56 280,28

12.24
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10

MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104919 51,00 KG 12,72 15,90 810,90

12.25
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 96536 14,00 M2 71,78 89,73 1.256,22

12.26
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
SINAPI 96557 0,90 M3 826,87 1.033,59 930,23

12.27

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 0,83 M3 7,25 9,06 7,52

12.28
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95875 31,53 M3XKM 2,58 3,23 101,84

12.29 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 SINAPI 98557 16,57 M2 42,85 53,56 887,49

12.30
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92427 13,00 M2 66,35 82,94 1.078,22

12.31
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92759 17,00 KG 14,32 17,90 304,30

12.32
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92762 42,00 KG 10,85 13,56 569,52

12.33
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 0,60 M3 732,85 916,06 549,64

12.34
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES,

EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
SINAPI 92464 10,00 M2 122,18 152,73 1.527,30
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12.35
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92759 11,00 KG 14,32 17,90 196,90

12.36
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92761 19,00 KG 12,26 15,33 291,27

12.37
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92762 15,00 KG 10,85 13,56 203,40

12.38
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 0,70 M3 732,85 916,06 641,24

12.39
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92769 5,00 KG 12,65 15,81 79,05

12.40
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-

92. AF_09/2021
SINAPI 97088 21,00 KG 17,46 21,83 458,43

12.41
PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE NO MÁXIMO

5 TUBOS DE 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023
SINAPI 90452 22,00 UN 18,97 23,71 521,62

12.42
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SINAPI 92767 22,00 KG 15,86 19,83 436,26

12.43
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA - BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO (REF . SINAPI

103672)
Outros PPROP.EST.005 0,70 M3 732,85 916,06 641,24

12.44
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
SINAPI 103328 43,32 M2 98,08 122,60 5.311,03

12.45

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU

IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

SINAPI 96359 3,46 M2 105,72 132,15 457,24

12.46
INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 (REF SINAPI

104725)
Outros PROP.REVE.020 3,46 M2 43,30 54,13 187,29

12.47
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
SINAPI 104598 11,91 M2 113,40 141,75 1.688,24

12.48
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023
SINAPI 88497 77,28 M2 19,64 24,55 1.897,22

12.49 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI 88489 28,63 M2 13,93 17,41 498,45

12.50
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES

33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
SINAPI 87273 18,72 M2 68,28 85,35 1.597,75

12.51
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE

CASAS, UMA COR. AF_03/2024
SINAPI 88423 48,65 M2 22,93 28,66 1.394,31

12.52
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
SINAPI 87879 96,00 M2 4,80 6,00 576,00

12.53

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25

MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

SINAPI 104217 96,00 M2 54,78 68,48 6.574,08

12.54 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 SINAPI 88484 11,78 M2 5,54 6,93 81,64

12.55 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI 88488 11,78 M2 16,51 20,64 243,14

12.56

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO

COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO,

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI 94569 0,50 M2 573,53 716,91 358,46

12.57

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/

REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

SINAPI 94570 2,58 M2 301,26 376,58 971,58

12.58

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI 90843 2,00 UN 1.083,48 1.354,35 2.708,70

12.59 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS SINAPI 102176 1,98 M2 746,04 932,55 1.846,45

12.60 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA Composição 85005 0,32 M2 385,13 481,41 154,05

12.61 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA Outros SBC-190429 0,66 M2 536,01 670,01 442,21

12.62
Pingadeira de alto acabamento em concreto simples fck=20Mpa, nas dimensões 0,80x0,23x0,05m. Da

Relevo Premoldados ou similar.
Outros ORSE-13922 19,00 UN 16,52 20,65 392,35

12.63
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO

DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
SINAPI 98546 12,26 M2 120,36 150,45 1.844,52

12.64
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89356 4,75 M 25,16 31,45 149,39

12.65
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89362 2,00 UN 10,10 12,63 25,26

12.66
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89366 2,00 UN 16,14 20,18 40,36

12.67
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89395 1,00 UN 13,86 17,33 17,33

12.68 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI 94495 1,00 UN 90,49 113,11 113,11

12.69
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89429 1,00 UN 6,37 7,96 7,96

12.70
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE

ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 89430 1,00 UN 12,20 15,25 15,25

12.71
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 90374 1,00 UN 21,93 27,41 27,41

12.72
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89711 1,01 M 22,84 28,55 28,84

12.73
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89712 9,34 M 28,59 35,74 333,81

12.74
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89714 1,73 M 39,82 49,78 86,12

12.75
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89732 1,00 UN 15,82 19,78 19,78

12.76
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89724 4,00 UN 10,69 13,36 53,44

12.77
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89731 5,00 UN 15,11 18,89 94,45

12.78
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89744 1,00 UN 27,43 34,29 34,29
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12.79
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89753 6,00 UN 9,59 11,99 71,94

12.80
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89778 1,00 UN 17,74 22,18 22,18

12.81
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
SINAPI 104348 1,00 UN 10,74 13,43 13,43

12.82
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 89784 3,00 UN 24,25 30,31 90,93

12.83

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA

SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI 104341 1,00 UN 10,96 13,70 13,70

12.84
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI 104328 2,00 UN 68,40 85,50 171,00

12.85 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI 100849 1,00 UN 43,72 54,65 54,65

12.86
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 100852 1,00 UN 248,46 310,58 310,58

12.87
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500

ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 95547 1,00 UN 52,21 65,26 65,26

12.88 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI 95544 1,00 UN 42,55 53,19 53,19

12.89 Dispenser para toalha interfolhada Outros ORSE-4287 1,00 UN 54,39 67,99 67,99

12.90 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 SINAPI 100853 1,00 UN 325,58 406,98 406,98

12.91
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020
SINAPI 86881 2,00 UN 254,27 317,84 635,68

12.92
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 86904 1,00 UN 156,63 195,79 195,79

12.93 SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO Outros SBC-58618 1,00 UN 34,62 43,28 43,28

12.94 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES Outros SETOPED-50194 1,00 UN 36,10 45,13 45,13

12.95
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
SINAPI 101907 1,00 UN 545,65 637,32 637,32

12.96
PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, 

INCLUSIVE FIXAÇÃO
Outros SETOPED-29400 1,00 UN 26,41 33,01 33,01

12.97
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91854 31,13 M 10,69 13,36 415,90

12.98
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91860 1,49 M 13,00 16,25 24,21

12.99
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91927 39,00 M 5,01 6,26 244,14

12.100
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91926 212,00 M 4,47 5,59 1.185,08

12.101
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91941 7,00 UN 12,88 16,10 112,70

12.102 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI 91936 3,00 UN 20,16 25,20 75,60

12.103
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91944 1,00 UN 16,24 20,30 20,30

12.104
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91953 1,00 UN 31,23 39,04 39,04

12.105
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 92000 2,00 UN 32,69 40,86 81,72

12.106
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 92009 2,00 UN 54,45 68,06 136,12

12.107
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 92019 1,00 UN 91,19 113,99 113,99

12.108
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 92023 1,00 UN 53,14 66,43 66,43

12.109 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI 98308 1,00 UN 30,93 38,66 38,66

12.110 Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar Outros ORSE-13158 3,00 UN 225,61 282,01 846,03

12.111
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93653 3,00 UN 14,59 18,24 54,72

12.112
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93655 5,00 UN 16,79 20,99 104,95

12.113
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93671 1,00 UN 100,77 125,96 125,96

12.114
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93661 1,00 UN 72,43 90,54 90,54

12.115
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93654 1,00 UN 15,30 19,13 19,13

12.116
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A (REF. SINAPI 101881)
Outros PROP.INEL.030 1,00 UN 727,70 909,63 909,63

12.117
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO

AC) (REF. SINAPI 93672)
Outros PROP.INEL.028 4,00 UN 170,55 213,19 852,76

12.118 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 40A-30mA (REF. SINAPI 91981) Outros PROP.INEL.042 1,00 UN 186,27 232,84 232,84

12.119
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91854 71,00 M 10,69 13,36 948,56

12.120
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
SINAPI 98297 4,96 M 7,58 9,48 47,02

12.121
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91940 1,00 UN 20,14 25,18 25,18

12.122
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91884 6,00 UN 12,70 15,88 95,28

12.123 Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar Outros ORSE-7817 1,00 UN 73,70 92,13 92,13

12.124 Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv.  - fornecimento Outros ORSE-670 1,00 UN 124,63 155,79 155,79

12.125 Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm Outros ORSE-8682 1,00 UN 620,36 775,45 775,45

12.126 PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI 98304 1,00 UN 3.922,85 4.903,56 4.903,56

12.127 Switch 24 portas Outros SEOP-171185 1,00 UN 1.654,59 2.068,24 2.068,24

12.128 CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA Outros SBC-59449 2,00 CJ 72,00 90,00 180,00

12.129 REGUA 19"" COM 12 TOMADAS 2P+T Outros SBC-59458 1,00 UN 93,40 116,75 116,75
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12.130 Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm Outros ORSE-8362 2,00 UN 23,11 28,89 57,78

12.131 Kit Ventilação composto por 2 Ventiladores Bi-Volts, inclusive fixação em Rack 19" Outros IOPES-160835 1,00 UN 276,45 345,56 345,56

12.132
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
SINAPI 103247 1,00 UN 2.890,08 3.375,61 3.375,61

12.133
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 89512 3,41 M 50,53 63,16 215,38

12.134
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 89529 1,00 UN 35,76 44,70 44,70

12.135
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 89554 1,00 UN 27,22 34,03 34,03

12.136 RALO SEMISFERICO FERRO FUNDIDO 150 x 150mm Outros SBC-53103 1,00 UN 202,69 253,36 253,36

13 SUBESTAÇÃO 107.134,75

13.1 Poste circular de concreto 11/600 - Fornecimento Outros ORSE-10416 1,00 UN 2.022,73 2.528,41 2.528,41

13.2

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL

DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO

INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

SINAPI 100612 1,00 UN 1.146,63 1.433,29 1.433,29

13.3 Chave fusível 15kv 100a - 10000a base c Outros ORSE-587 3,00 UN 450,00 562,50 1.687,50

13.4 Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv Outros ORSE-3066 10,00 UN 79,00 98,75 987,50

13.5 Parafuso cabeça abaulada 16 x  45mm Outros ORSE-1671 6,00 UN 7,73 9,66 57,96

13.6 Parafuso cabeça abaulada 16 x  70mm Outros ORSE-1672 6,00 UN 14,84 18,55 111,30

13.7
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2020
SINAPI 102109 3,00 UN 57,75 72,19 216,57

13.8

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO

MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2020

SINAPI 102108 1,00 UN 40.113,48 50.141,85 50.141,85

13.9
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO

COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4"
SINAPI 1051 2,00 UN 86,58 108,23 216,46

13.10
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91871 8,00 M 15,89 19,86 158,88

13.11 PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGEM Outros SBC-78155 3,00 UN 774,00 967,50 2.902,50

13.12 SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO Outros AGETOP C72372 3,00 UN 68,07 85,09 255,27

13.13 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" Outros AGETOP C70428 10,00 UN 28,83 36,04 360,40

13.14
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2020
SINAPI 102109 2,00 UN 57,75 72,19 144,38

13.15
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
SINAPI 96974 15,00 M 92,10 115,13 1.726,95

13.16 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO  800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI 101900 1,00 UN 5.658,38 7.072,98 7.072,98

13.17 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") Outros ORSE-372 4,00 UN 3,35 4,19 16,76

13.18 Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") Outros ORSE-363 4,00 UN 8,61 10,76 43,04

13.19 CAIXA PASSAGEM CHAPA GALVAN.16 TAMPA CEGA PARAF.60x60x13cm Outros SBC-61426 1,00 UN 344,47 430,59 430,59

13.20 Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m Outros ORSE-6411 1,00 UN 60,87 76,09 76,09

13.21
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.

AF_12/2020
SINAPI 98111 3,00 UN 49,87 62,34 187,02

13.22 Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8" Outros ORSE-1850 1,00 M2 175,48 219,35 219,35

13.23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
SINAPI 93000 60,00 M 255,36 319,20 19.152,00

13.24
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
SINAPI 92994 40,00 M 130,17 162,71 6.508,40

13.25
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
SINAPI 93012 6,00 M 79,74 99,68 598,08

13.26
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2023
SINAPI 96985 3,00 UN 116,95 146,19 438,57

13.27
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
SINAPI 93026 4,00 UN 94,41 118,01 472,04

13.28
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
SINAPI 93017 8,00 UN 57,24 71,55 572,40

13.29
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 101938 1,00 UN 118,86 148,58 148,58

13.30
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 101946 1,00 UN 178,23 222,79 222,79

13.31 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI 93358 52,87 M3 89,55 111,94 5.918,27

13.32 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 SINAPI 93382 56,43 M3 28,35 35,44 1.999,88

13.33
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95877 53,40 M3XKM 1,93 2,41 128,69

14 FOTOVOLTÁICO 1.062.611,38

14.1 CUSTO CUB - PROJETO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA Outros PRÓPRINSU_053 1,00 UN 14.936,54 17.445,88 17.445,88

14.2

Fornecimento e instalação, na Região Sudeste, de sistema de geração de energia elétrica solar

fotovoltaica, com conjunto de placas dimensionadas pelo executor com potência somada de no

mínimo 268 kWp e potência  mínima do inversor de 200 kW.

Outros PRÓPRINSU_057 1,00 UN 894.833,48 1.045.165,50 1.045.165,50

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 283.429,90

15.1 Placa suspensa de parede 125 x 25cm, em alumínio composto esp: 3mm com aplicação de adesivo. Outros ORSE-12906 70,00 UN 506,35 591,42 41.399,40

15.2 Totem em concreto armado Outros SEOP-260761 9,00 UN 1.630,97 2.038,71 18.348,39

15.3 Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento Outros ORSE-4629 7,00 M 218,26 254,93 1.784,51

15.4 Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar Outros ORSE-13082 2,00 UN 2.071,73 2.419,78 4.839,56

15.5 Brinquedo - Forte Apache, modelo M218, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar Outros ORSE-13091 1,00 UN 24.000,00 28.032,00 28.032,00

15.6 Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar Outros ORSE-13086 2,00 UN 1.760,00 2.055,68 4.111,36

15.7
Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa

galvanizada e=1/4", sergipark ou similar
Outros ORSE-9160 1,00 UN 3.895,59 4.550,05 4.550,05

15.8
Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical.

Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar
Outros ORSE-9165 1,00 UN 4.005,59 4.678,53 4.678,53

15.9
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS

EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
SINAPI 103307 7,00 UN 1.348,52 1.575,07 11.025,49

15.10 LIMPEZA FINAL DE OBRAS Outros SBC-210023 3.619,71 M2 27,19 33,99 123.033,94
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15.11 PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA Outros SBC-89 3.619,71 M2 9,20 11,50 41.626,67

B ITENS NÃO FINANCIAVÉIS - CONTRAPARTIDA 4.142.906,39

1.1. PROJETOS 260.428,59

1.1.0.0.1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL -TERRENO ATÉ 2.000 M2 SETOP CO-27361 1,00 UN 1.328,84 1.552,09 1.552,09

1.1.0.0.2.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE

PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO)
SETOP CO-28390 1,00 UN 915,18 1.068,93 1.068,93

1.1.0.0.3.
SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
SETOP CO-28388 50,00 M 79,09 92,38 4.619,00

1.1.0.0.4. DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO (UNIDADE EM PRANCHA) SETOP CO-27423 6,00 UN 571,89 667,97 4.007,82

1.1.0.0.5. PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA (UNIDADE EM PRANCHA) SETOP CO-27424 1,00 UN 1.178,68 1.376,70 1.376,70

1.1.0.0.6. PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES (UNIDADE EM PRANCHA) SETOP CO-27425 2,00 UN 615,36 718,74 1.437,48

1.1.0.0.7. PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (UNIDADE EM PRANCHA) SETOP CO-27427 15,00 UN 1.538,50 1.796,97 26.954,55

1.1.0.0.8. PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA (UNIDADE EM PRANCHA) SETOP CO-27428 8,00 UN 2.229,76 2.604,36 20.834,88

1.1.0.0.9. PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METÁLICO (UNIDADE EM PRANCHA) SETOP CO-27473 5,00 UN 1.345,75 1.571,84 7.859,20

1.1.0.0.10. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (UNIDADE EM PRANCHA) SETOP CO-27430 8,00 UN 1.742,50 2.035,24 16.281,92

1.1.0.0.11. PROJETO EXECUTIVO DE GLP (UNIDADE EM PRANCHA) SETOP CO-27481 1,00 UN 1.302,54 1.521,37 1.521,37

1.1.0.0.12. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (UNIDADE EM PRANCHA) SETOP CO-27431 8,00 UN 1.819,06 2.124,66 16.997,28

1.1.0.0.13. PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO/VENTILAÇÃO/ CLIMATIZAÇÃO (UNIDADE EM PRANCHA) SETOP CO-27429 2,00 UN 1.819,06 2.124,66 4.249,32

1.1.0.0.14.
PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO

ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANÇA/SONORIZAÇÃO (UNIDADE EM PRANCHA)
SETOP CO-27433 8,00 UN 1.012,42 1.182,51 9.460,08

1.1.0.0.15. PROJETO EXECUTIVO DE SPDA (UNIDADE EM PRANCHA) SETOP CO-27434 3,00 UN 1.316,82 1.538,05 4.614,15

1.1.0.0.16. PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO (UNIDADE EM PRANCHA) SETOP CO-27472 10,00 UN 768,79 897,95 8.979,50

1.1.0.0.17. COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 SETOP CO-27487 7.837,16 M2 2,80 3,27 25.627,51

1.1.0.0.18. COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 SETOP CO-27389 7.837,16 M2 0,86 1,00 7.837,16

1.1.0.0.19. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2 SETOP CO-27392 7.837,16 M2 3,54 4,13 32.367,47

1.1.0.0.20. PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA (UNIDADE POR PRANCHA) SETOP CO-27422 18,00 UN 2.018,16 2.357,21 42.429,78

1.1.0.0.21. PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (UNIDADE POR PRANCHA) SETOP CO-27468 10,00 UN 1.742,50 2.035,24 20.352,40

1.2. TERRAPLANAGEM, DEMOLIÇÕES e LIMPEZA DO TERRENO 922.805,79

1.2.1. DEMOLIÇÕES E LIMPEZA DO TERRENO 252.267,02

1.2.1.0.1.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE

TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
SINAPI 98525 14.787,52 M2 0,71 0,89 13.160,89

1.2.1.0.2.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023
SINAPI 97636 971,65 M2 23,88 29,85 29.003,75

1.2.1.0.3.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI 104790 1.321,00 M3 117,18 146,48 193.500,08

1.2.1.0.4.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023
SINAPI 97622 17,91 M3 60,76 75,95 1.360,26

1.2.1.0.5.
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI 97647 84,92 M2 3,85 4,81 408,47

1.2.1.0.6.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023
SINAPI 97622 18,01 M3 60,76 75,95 1.367,86

1.2.1.0.7.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI 104790 81,17 M3 117,18 146,48 11.889,78

1.2.1.0.8. REMOÇÃO TRAVES Composição COMP03 2,00 UN 95,43 119,29 238,58

1.2.1.0.9.
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR

QUE 0,40 M. AF_03/2024
SINAPI 98529 2,00 UN 79,62 99,53 199,06

1.2.1.0.10. REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA EXTERNA Composição COMP01 7,00 UN 95,43 119,29 835,03

1.2.1.0.11. REMOÇÃO DE POSTE Composição COMP02 2,00 UN 121,30 151,63 303,26

1.2.2. TERRAPLANAGEM 647.137,66

1.2.2.0.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
SINAPI 101130 2.914,49 M3 19,28 24,10 70.239,20

1.2.2.0.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

SINAPI 100981 2.914,49 M3 9,81 12,26 35.731,65

1.2.2.0.3.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8

M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

SINAPI 93367 2.914,49 M3 24,92 31,15 90.786,36

1.2.2.0.4.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR

NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM -

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

SINAPI 105559 3.809,27 M3 10,60 13,25 50.472,83

1.2.2.0.5. ARGILA PARA ATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM) Composição COMP04 2.914,50 M3 54,26 67,83 197.690,54

1.2.2.0.6.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL)

COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

SINAPI 105557 10.085,64 M3 16,04 20,05 202.217,08

1.2.3. TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO | TAXA DE TODOS OS ITENS FINANCIÁVEIS 23.401,11

1.2.3.0.1.
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF, MEDIANTE

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)
Cotação COT.1 912,68 M3 21,95 25,64 23.401,11

1.3. CONTENÇÕES | MUROS 1 A 5 64.359,06

1.3.0.0.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM

ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
SINAPI 101173 170,00 M 64,14 80,18 13.630,60

1.3.0.0.2.
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM.

AF_05/2021
SINAPI 95601 157,00 UN 18,73 23,41 3.675,37

1.3.0.0.3.
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_11/2024
SINAPI 100345 1.107,74 KG 9,52 11,90 13.182,11

1.3.0.0.4.
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_11/2024
SINAPI 100349 11,83 M3 755,22 944,03 11.167,87

1.3.0.0.5.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024
SINAPI 100341 132,93 M2 42,01 52,51 6.980,15

1.3.0.0.6.
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP.

14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
Composição COMP07 50,77 M2 247,75 309,69 15.722,96

1.4. IMPLANTAÇÃO 1.514.478,41

1.4.1. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | ÁGUA FRIA 34.448,52

1.4.1.0.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI 103979 280,30 M 29,72 37,15 10.413,15

1.4.1.0.2. HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 SINAPI 95675 1,00 UN 219,59 274,49 274,49
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1.4.1.0.3.
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4"),

PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
SINAPI 95652 1,00 UN 775,86 969,83 969,83

1.4.1.0.4.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI 102279 630,68 M3 6,97 8,71 5.493,22

1.4.1.0.5.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
SINAPI 101616 420,45 M2 6,93 8,66 3.641,10

1.4.1.0.6.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8

M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

SINAPI 104729 628,47 M3 17,02 21,28 13.373,84

1.4.1.0.7.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100977 2,86 M3 8,07 10,09 28,86

1.4.1.0.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 97913 41,50 M3XKM 3,38 4,23 175,55

1.4.1.0.9.
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF, MEDIANTE

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)
Cotação COT.1 2,86 M3 21,95 27,44 78,48

1.4.2. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | ESGOTO 128.843,13

1.4.2.0.1.
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
SINAPI 90696 346,71 M 142,22 177,78 61.638,10

1.4.2.0.2.
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.

AF_12/2020
SINAPI 98114 16,00 UN 527,75 659,69 10.555,04

1.4.2.0.3.
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =

0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
SINAPI 97975 16,00 UN 609,97 762,46 12.199,36

1.4.2.0.4.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,

DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020
SINAPI 97987 14,95 M 635,67 794,59 11.879,12

1.4.2.0.5.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI 102279 780,10 M3 6,97 8,71 6.794,67

1.4.2.0.6.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
SINAPI 101616 520,07 M2 6,93 8,66 4.503,81

1.4.2.0.7.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8

M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

SINAPI 104729 736,53 M3 17,02 21,28 15.673,36

1.4.2.0.8.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100977 56,64 M3 8,07 10,09 571,50

1.4.2.0.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 97913 821,27 M3XKM 3,38 4,23 3.473,97

1.4.2.0.10.
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF, MEDIANTE

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)
Cotação COT.1 56,64 M3 21,95 27,44 1.554,20

1.4.3. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | DRENAGEM PLUVIAL 352.543,90

1.4.3.0.1.
CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
SINAPI 101802 19,00 UN 1.825,89 2.282,36 43.364,84

1.4.3.0.2.

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM

GRELHA DE CONCRETO; ESPESSURA DE 0,15M, GEOMETRIA

RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,4 M; H=*0,3*M.

AF_05/2025

Composição COMP01 70,24 0 783,75 979,69 68.813,43

1.4.3.0.3.
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
SINAPI 102991 474,00 M 87,69 109,61 51.955,14

1.4.3.0.4.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
SINAPI 104166 244,10 M 73,88 92,35 22.542,64

1.4.3.0.5.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
SINAPI 89578 205,10 M 32,64 40,80 8.368,08

1.4.3.0.6.
TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO

INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021
SINAPI 103377 46,00 M 286,71 358,39 16.485,94

1.4.3.0.7.
TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO

INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021
SINAPI 103376 568,00 M 133,97 167,46 95.117,28

1.4.3.0.8.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI 102279 1.063,20 M3 6,97 8,71 9.260,47

1.4.3.0.9.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
SINAPI 101616 1.063,20 M2 6,93 8,66 9.207,31

1.4.3.0.10.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8

M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

SINAPI 104729 1.018,41 M3 17,02 21,28 21.671,76

1.4.3.0.11.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100977 58,23 M3 8,07 10,09 587,54

1.4.3.0.12.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 97913 844,36 M3XKM 3,38 4,23 3.571,64

1.4.3.0.13.
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF, MEDIANTE

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)
Cotação COT.1 58,23 M3 21,95 27,44 1.597,83

1.4.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 992.794,36

1.4.4.0.1.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
SINAPI 101616 3.043,25 M2 6,93 8,66 26.354,55

1.4.4.0.2.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8

M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

SINAPI 104729 2.891,09 M3 17,02 21,28 61.522,40

1.4.4.0.3.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI 102279 3.043,25 M3 6,97 8,71 26.506,71

1.4.4.0.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100977 152,16 M3 8,07 10,09 1.535,29

1.4.4.0.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 97913 4.564,88 M3XKM 3,38 4,23 19.309,44

1.4.4.0.6.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
SINAPI 97667 462,42 M 8,20 10,25 4.739,81

1.4.4.0.7.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
SINAPI 97669 1.491,78 M 17,43 21,79 32.505,89

1.4.4.0.8.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91860 374,24 M 13,00 16,25 6.081,40
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1.4.4.0.9.
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91839 739,97 M 18,96 23,70 17.537,29

1.4.4.0.10.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91835 19,84 M 20,67 25,84 512,67

1.4.4.0.11.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 92980 254,50 M 10,59 13,24 3.369,58

1.4.4.0.12.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 92982 3.451,70 M 16,79 20,99 72.451,18

1.4.4.0.13.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
SINAPI 92984 1.700,20 M 28,04 35,05 59.592,01

1.4.4.0.14.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
SINAPI 92986 1.140,00 M 38,68 48,35 55.119,00

1.4.4.0.15.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
SINAPI 92988 1.110,00 M 56,05 70,06 77.766,60

1.4.4.0.16.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
SINAPI 92994 940,00 M 130,17 162,71 152.947,40

1.4.4.0.17.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
SINAPI 92990 554,00 M 77,53 96,91 53.688,14

1.4.4.0.18.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
SINAPI 93000 60,00 M 255,36 319,20 19.152,00

1.4.4.0.19.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91940 12,00 UN 20,14 25,18 302,16

1.4.4.0.20. CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI 91936 3,00 UN 20,16 25,20 75,60

1.4.4.0.21.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
SINAPI 93018 3,00 UN 26,16 32,70 98,10

1.4.4.0.22.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
SINAPI 93020 8,00 UN 33,38 41,73 333,84

1.4.4.0.23.
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
SINAPI 93013 6,00 UN 17,14 21,43 128,58

1.4.4.0.24.
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
SINAPI 93014 16,00 UN 21,00 26,25 420,00

1.4.4.0.25.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91890 1,00 UN 15,11 18,89 18,89

1.4.4.0.26.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91893 5,00 UN 18,79 23,49 117,45

1.4.4.0.27.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91896 5,00 UN 21,61 27,01 135,05

1.4.4.0.28.
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91875 2,00 UN 9,27 11,59 23,18

1.4.4.0.29.
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91876 10,00 UN 11,17 13,96 139,60

1.4.4.0.30.
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI 91877 10,00 UN 13,77 17,21 172,10

1.4.4.0.31.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020
SINAPI 97888 46,00 UN 523,50 654,38 30.101,48

1.4.4.0.32.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
SINAPI 97887 7,00 UN 272,79 340,99 2.386,93

1.4.4.0.33. Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v ORSE 09041 4,00 UN 87,58 109,48 437,92

1.4.4.0.34.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
SINAPI 93655 4,00 UN 16,79 20,99 83,96

1.4.4.0.35. DISJUNTOR CAIXA MOLDADA ASGARD TRIPOLAR 150A S250 STECK SBC 65410 3,00 UN 1.240,12 1.550,15 4.650,45

1.4.4.0.36. DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 50A DWP 63L WEG SBC 65458 1,00 UN 287,11 358,89 358,89

1.4.4.0.37. Painel - QD-PROD - tipo armário para 90 espaços com disjuntores e acessórios,dim: 1200x800x250mm ORSE 09528 1,00 UN 5.303,06 6.628,83 6.628,83

1.4.4.0.38. DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO  800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 SINAPI 101900 1,00 UN 5.658,38 7.072,98 7.072,98

1.4.4.0.39. Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA ORSE 09687 2,00 UN 631,73 789,66 1.579,32

1.4.4.0.40. Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA ORSE 011383 3,00 UN 249,23 311,54 934,62

1.4.4.0.41.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI 101898 1,00 UN 1.695,94 2.119,93 2.119,93

1.4.4.0.42. POSTE CONICO CONCRETO 11,0m 2 LUMINARIAS COM LAMPADAS SBC 69060 46,00 UN 4.227,61 5.284,51 243.087,46

1.4.4.0.43.
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO

18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
SINAPI 1062 2,00 UN 278,27 347,84 695,68

1.4.5. CABEAMENTO ESTRUTURADO 5.848,50

1.4.5.0.1. CABO DE FIBRA OPTICA 6 FIBRAS - PADRAO MULTIMODO SBC 59565 105,00 M 22,45 28,06 2.946,30

1.4.5.0.2.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
SINAPI 97670 105,00 M 22,11 27,64 2.902,20

1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.380.834,54

1.5.1. COMUNICAÇÃO VISUAL 15.970,34

1.5.1.0.1.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.

AF_03/2024
SINAPI 104658 70,00 M2 160,48 200,60 14.042,00

1.5.1.0.2.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.

AF_05/2020
SINAPI 101094 9,00 M 171,41 214,26 1.928,34

1.5.2 MOBILIÁRIO URBANO 263.652,54

1.5.2.1 GUARDA CORPO | ÁREA EXTERNA 149.186,52

1.5.2.1.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO

DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

SINAPI 99839 238,50 M 535,55 625,52 149.186,52

1.5.2.2. GUARDA CORPO | VARANDA DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO | AM.07 46.408,51

1.5.2.2.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1" A CADA

15 CM, ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/4", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS

EM FERRO DE 6.35X40MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO

Composição COMP06 79,70 M 498,54 582,29 46.408,51

1.5.2.3. MOBILIÁRIO MOLDADO IN LOCO | BANCO LINEAR DE CONCRETO E BANCO COM JARDINEIRA DE CONCRETO 49.791,27

1.5.2.3.1.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
SINAPI 101616 35,04 M2 6,93 8,66 303,45

1.5.2.3.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5

CM*. AF_01/2024
SINAPI 96621 1,75 M3 273,46 341,83 598,20

1.5.2.3.3.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SINAPI 94964 15,77 M3 522,93 653,66 10.308,22
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1.5.2.3.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 104929 55,80 M2 97,14 121,43 6.775,79

1.5.2.3.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104916 291,39 KG 17,25 21,56 6.282,37

1.5.2.3.6.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104918 1.035,49 KG 14,37 17,96 18.597,40

1.5.2.3.7.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO

DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023
SINAPI 98547 10,80 M2 202,10 252,63 2.728,40

1.5.2.3.8.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

SINAPI 87905 35,04 M2 8,79 10,99 385,09

1.5.2.3.9.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400

L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

SINAPI 104220 35,04 M2 58,23 72,79 2.550,56

1.5.2.3.10.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO

PREPARADOR. AF_05/2021
SINAPI 102492 35,04 M2 28,81 36,01 1.261,79

1.5.2.4. MOBILIÁRIO | MESA E BANCOS EM CONCRETO 18.266,24

1.5.2.4.1.
CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO

PARA JOGOS
SETOP ED-48360 16,00 UN 913,31 1.141,64 18.266,24

1.5.3. PAISAGISMO 117.007,44

1.5.3.1. PLANTIO DE ÁRVORE 21.634,20

1.5.3.1.1.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A

4,00 M . AF_07/2024
SINAPI 98511 105,00 UN 164,83 206,04 21.634,20

1.5.3.2. GOLA DE ÁRVORE 6.320,44

1.5.3.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96523 13,44 M3 100,91 126,14 1.695,32

1.5.3.2.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 17,47 M3 7,25 9,06 158,28

1.5.3.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95875 194,88 M3XKM 2,58 3,23 629,46

1.5.3.2.4.
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF, MEDIANTE

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)
Cotação COT.1 17,47 M3 21,95 27,44 479,38

1.5.3.2.5.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

SINAPI 94274 40,00 M 67,16 83,95 3.358,00

1.5.3.3. JARDINEIRAS EM DESNÍVEL 89.052,80

1.5.3.3.1.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
SINAPI 101616 7,77 M2 6,93 8,66 67,29

1.5.3.3.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5

CM*. AF_01/2024
SINAPI 96621 0,39 M3 273,46 341,83 133,31

1.5.3.3.3.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SINAPI 94964 7,77 M3 522,93 653,66 5.078,94

1.5.3.3.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 104929 62,17 M2 97,14 121,43 7.549,30

1.5.3.3.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104916 143,62 KG 17,25 21,56 3.096,45

1.5.3.3.6.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104918 510,36 KG 14,37 17,96 9.166,07

1.5.3.3.7.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
SINAPI 96523 7,77 M3 100,91 126,14 980,11

1.5.3.3.8.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 10,10 M3 7,25 9,06 91,51

1.5.3.3.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SINAPI 95875 146,49 M3XKM 2,58 3,23 473,16

1.5.3.3.10.
TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF, MEDIANTE

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA > (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)
Cotação COT.1 10,10 M3 21,95 27,44 277,14

1.5.3.3.11.
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA,

UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022
SINAPI 89470 43,52 M2 105,47 131,84 5.737,68

1.5.3.3.12.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM.

AF_03/2024
SINAPI 105031 43,52 M 49,33 61,66 2.683,44

1.5.3.3.13.
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
SINAPI 101966 207,24 M 143,02 178,78 37.050,37

1.5.3.3.14.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

SINAPI 87905 198,95 M2 8,79 10,99 2.186,46

1.5.3.3.15.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400

L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

SINAPI 104220 198,95 M2 58,23 72,79 14.481,57

1.5.4. PISO E PAVIMENTAÇÃO 750.550,14

1.5.4.0.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA

8 CM. AF_10/2022
SINAPI 92404 1.386,90 M2 92,22 115,28 159.881,82

1.5.4.0.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
SINAPI 94993 4.271,40 M2 84,21 105,26 449.607,56

1.5.4.0.3. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 SINAPI 103946 5.838,90 M2 16,11 20,14 117.595,45

1.5.4.0.4.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

SINAPI 94275 322,37 M 58,23 72,79 23.465,31

1.5.5. RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM ESCADA (DETALHAMENTO AM.10) 20.109,23

1.5.5.0.1.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M

COM CORTE À SECO. AF_03/2024

SINAPI 105001 9,60 M 1.537,26 1.921,58 18.447,17

1.5.5.0.2.
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA,

FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
SINAPI 102073 0,34 M3 3.910,73 4.888,41 1.662,06

1.5.6. RAMPA PARQUINHO (DETALHMENTO AM.11) 14.527,14

1.5.6.0.1.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M

COM CORTE À SECO. AF_03/2024

SINAPI 105001 7,56 M 1.537,26 1.921,58 14.527,14

1.5.7. RAMPA CAMPO (DETALHAMENTO AM.12) 17.102,06

1.5.7.0.1.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M

COM CORTE À SECO. AF_03/2024

SINAPI 105001 8,90 M 1.537,26 1.921,58 17.102,06

1.5.8. ACESSO ENSINO E AUDITÓRIO (DETALHAMENTO AM.13) 19.215,80

1.5.8.0.1.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M

COM CORTE À SECO. AF_03/2024

SINAPI 105001 10,00 M 1.537,26 1.921,58 19.215,80

1.5.9. ACESSO CAMPO (DETALHAMENTO AM.14) 3.843,16
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1.5.9.0.1.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M

COM CORTE À SECO. AF_03/2024

SINAPI 105001 2,00 M 1.537,26 1.921,58 3.843,16

1.5.10. RAMPAS DE ACESSO PRINCIPAL (DETALHAMENTO AM.17) 34.799,81

1.5.10.0.1.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M

COM CORTE À SECO. AF_03/2024

SINAPI 105001 18,11 M 1.537,26 1.921,58 34.799,81

1.5.11. ARQUIBANCADA |  (DETALHAMENTO AM.15) 69.516,74

1.5.11.0.1.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
SINAPI 101616 268,50 M2 6,93 8,66 2.325,24

1.5.11.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5

CM*. AF_01/2024
SINAPI 96621 13,42 M3 273,46 341,83 4.587,36

1.5.11.0.3.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SINAPI 94964 12,72 M3 522,93 653,66 8.314,56

1.5.11.0.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 104929 16,96 M2 97,14 121,43 2.059,45

1.5.11.0.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104916 235,02 KG 17,25 21,56 5.067,03

1.5.11.0.6.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104918 835,16 KG 14,37 17,96 14.999,47

1.5.11.0.7.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

SINAPI 87905 268,50 M2 8,79 10,99 2.950,82

1.5.11.0.8.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400

L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

SINAPI 104220 268,50 M2 58,23 72,79 19.544,12

1.5.11.0.9.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO

PREPARADOR. AF_05/2021
SINAPI 102492 268,50 M2 28,81 36,01 9.668,69

1.5.12. ARQUIBANCADA |  (DETALHAMENTO AM.16) 44.886,74

1.5.12.0.1.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

AF_08/2020
SINAPI 101616 151,52 M2 6,93 8,66 1.312,19

1.5.12.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5

CM*. AF_01/2024
SINAPI 96621 7,58 M3 273,46 341,83 2.591,07

1.5.12.0.3.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SINAPI 94964 9,58 M3 522,93 653,66 6.262,06

1.5.12.0.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
SINAPI 104929 11,86 M2 97,14 121,43 1.440,16

1.5.12.0.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104916 177,20 KG 17,25 21,56 3.820,43

1.5.12.0.6.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPI 104918 629,68 KG 14,37 17,96 11.309,05

1.5.12.0.7.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

SINAPI 87905 151,53 M2 8,79 10,99 1.665,31

1.5.12.0.8.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400

L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

SINAPI 104220 151,53 M2 58,23 72,79 11.029,87

1.5.12.0.9.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO

PREPARADOR. AF_05/2021
SINAPI 102492 151,53 M2 28,81 36,01 5.456,60

1.5.13. AMPLIAÇÕES 9.653,40

1.5.13.1. PISCINA 9.653,40

1.5.13.1.1.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
SINAPI 87257 56,60 M2 62,65 78,31 4.432,35

1.5.13.1.2.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO,

PREPARO MANUAL. AF_08/2019
SINAPI 87372 3,13 M3 854,57 1.068,21 3.343,50

1.5.13.1.3.

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,

(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME

GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

SINAPI 102363 8,11 M2 185,21 231,51 1.877,55
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