& PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS Juiz de Fora
COLUMBIA SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS Secretaria de Obras
CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA PLANILHA ORGAMENTARIA REFERENCIAL
) . DATA: 29/05/2025 [ BDI ONERADO OBRA: 24,00%
OBRA: |EXECUGAO DE CONTENGAO NA RUA FRANCISCO ALTOMAR - BAIRRO SANTA LUZIA [ BDI DIFERENCIADO: 16,00%
REF. ONERADA $ $ $
A SINAPI 04/2025 ~ RS UNIT. RS UNIT. RS TOTAL
ITEM c6DpIGO DESCRICAO UNID. TD
SICRO 01/2025 ¢ @ SEM BDI COM BDI COM BDI
SETOP 01/2025
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 24,00%, EXCETO ITENS: 2.1 /2.2 /4.2.3 /5.1.7 / 5.2.9 / 5.3.12 / 8.17 COM BDI DIFERENCIADO: 16,00% 702.379,17
1 INSTALACOES PROVISORIAS 15.150,61
11 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 288 505,41 626,60 1.804,87

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022

1.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 (H=2,20M) M2 110,00 85,41 105,91 11.650,10

LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA CONTAINER

13 01 COMPOSIGAO . p UNID. 2,00 405,13 502,35 1.004,70
(ESCRITORIO E VESTIARIO)

14 02 COMPOSICAO LIGACA(? PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER UNID. 1,00 250,15 321,34 321,34
(ESCRITORIO DE OBRA)

15 03 COMPOSICAO LIGACA,O PROVISORIA DE AGUA E ESGO‘I:O PARA CONTAINER UNID. 1,00 298,07 369,60 369,60
(VESTIARIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELETRICO

2 INSTALACOES DA OBRA 15.268,38

21 10779 SINAPI-I LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/| QTDXMES 6,00 121875 1.413,74 8.482,44
5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1

2.2 10775 SINAPI-I SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS| QTDXMES 6,00 975,00 1.130,99 6.785,94
> (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)
3 ADMINISTRACAO LOCAL (LIMITADO A 10,68% CONFORME TCU) 75.019,86
31 90777 SINAPI :EIIHG/EITIAI-;EIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 132,00 64,00 79,36 10.475,52
3.2 93572 SINAPI ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 3.612,08 4.478,87 26.873,22
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. A SEXTA: 05

33 100289 SINAPI HAS 07 HE 17 HAS 22 H =7 H/DIA) + (SAB. E DOM.: 05 HAS 22 H = 17 H 1.656,00 8,81 10,92 18.083,52
H/DIA)

34 11 COMPOSICAO VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. A SEXTA: H 1.176,00 10,12 12,55 14.758,80
22 HAS 05 H=7H/DIA)

3.5 90781 SINAPI TOPOGRAFO, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1/4 TURNO) H 240,00 16,23 20,12 4.828,80

4 TERRAPLENAGEM 45.558,83
4.1 - - CORTE E ATERRO 25.523,39

ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
411 101266 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M® / 111HP), FROTA DE 3 M3 580,16 11,78 14,61 8.476,14
CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE
MEDIA 14 KM/H. AF_05/2020

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.

4.1.2 93382 SINAPI
AF_04/2016

M3 484,71 28,36 35,17 17.047,25

4.2 B } CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITARIO DE 0,00 20.035,44
’ MATERIAL PROVENIENTE DA DIFERENCA ENTRE CORTE E ATERRO ! o

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
~ 3 .

421 100974 SINAPI EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA M3 269,50 9,00 11,16 3.007,62

(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M® / 128 HP) E DESCARGA LIVRE, INCLUSIVE

EMPOLAMENTO: 30%

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
4.2.2 95875 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. AF_07/2020, INCLUSIVE| M3XKM 3.207,05 2,56 3,17 10.166,35
EMPOLAMENTO: 30% (DMT ADOTADO: 11,90KM)

TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS DA OBRA ATE ATERRO SANITARIO

423 01 COTAGAO  |LICENCIADO PELA PJF, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% > (BDI M3 269,50 21,95 25,46 6.861,47
DIFERENCIADO: 16,00%)
5 MURO ATIRANTADO DE CONCRETO 368.508,75
5.1 TIRANTES 950 MPA 211.124,07
511 08 COMPOSICAO ;g(()i/’\\;;:/:) DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA PARA TIRANTES UNID. 30,00 14,78 18,33 549,90

EXECUCAO DE PERFURAGCAO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR
OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIAMETRO DE FURO DE
100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE
ESTEIRA

5.1.2 104886 SINAPI M 360,00 54,39 67,44 24.278,40

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 32 MM, TENSAO DE
513 5605882 SICRO ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSAO DE RUPTURA = 1.050 MPA - M 360,00 373,13 462,67 166.561,20
EXCETO PERFURACAO

PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AGO D = 32
5.1.4 5605945 SICRO MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSAO DE RUPTURA = UNID. 30,00 523,16 648,70 19.461,00
1.050 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABECA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
~ 3 P

515 100974 SINAPI EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA M3 3,68 9,00 11,16 41,07

(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M® / 128 HP) E DESCARGA LIVRE, INCLUSIVE

EMPOLAMENTO: 30%

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
5.1.6 95875 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. AF_07/2020, INCLUSIVE| M3XKM 43,79 2,56 3,17 138,81
EMPOLAMENTO: 30% (DMT ADOTADO: 11,90KM)

TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS DA OBRA ATE ATERRO SANITARIO

5.17 01 COTAGAO  [LICENCIADO PELA PJF, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% > (BDI M3 3,68 21,95 25,46 93,69
DIFERENCIADO: 16,00%)

5.2 ESTACA-RAIZ 56.693,54

521 08 COMPOSICAO I';ilczACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA PARA ESTACAS UNID. 13,00 14,78 18,33 238,29

522 2306064 SICRO ESTACA RAIZ 20MPA PERFURADA NO SOLO COM D = 25 (M - M 39,00 131,35 162,87 6.351,93

CONFECGAO (QUANT. ADOTADA: 50% DA EXTENSAO TOTAL)

523 2306069 SICRO ESTACA R~AIZ 20MPA PERFURADA NA ROCHA EOM D =25 CM - M 39,00 857,16 1.062,85 41.451,15
CONFECCAO (QUANT. ADOTADA: 50% DA EXTENSAO TOTAL)




OBRA:

EXECUGAO DE CONTENCAO NA RUA FRANCISCO ALTOMAR - BAIRRO SANTA LUZIA

DATA:

29/05/2025

BDI ONERADO OBRA:

24,00%

BDI DIFERENCIADO:

16,00%

ITEM

c6pIGO

REF. ONERADA
SINAPI 04/2025
SICRO 01/2025
SETOP 01/2025

DESCRICAO

UNID.

Q1D

R$ UNIT.
SEM BDI

RS UNIT.
COM BDI

R$ TOTAL
COM BDI

5.2.4

95583

SINAPI

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO
CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM (0,154 KG/M). AF_09/2021_PS

KG

64,06

16,19

20,08

1.286,32

5.2.5

95579

SINAPI

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 16,0 MM
(1,578 KG/M). AF_09/2021 PS

KG

666,71

8,10

10,04

6.693,77

5.2.6

95601

SINAPI

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021

UNID.

13,00

18,73

23,22

301,86

5.2.7

100974

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE, INCLUSIVE
EMPOLAMENTO: 30%

M3

4,98

9,00

11,16

55,58

5.2.8

95875

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. AF_07/2020, INCLUSIVE
EMPOLAMENTO: 30% (DMT ADOTADO: 11,90KM)

M3XKM

59,26

2,56

3,17

187,85

5.2.9

01

COTAGAO

TAXA DE DESTINAGAO DE RES/DUOS DA OBRA EM ATERRO SANITARIO
LICENCIADO PELA PJF, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% > (BDI
DIFERENCIADO: 16,00%)

M3

4,98

21,95

25,46

126,79

5.3

CORTINA

112.754,56

53.1

08

COMPOSIGAO

LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA PARA CORTINA

UNID.

44,00

14,78

18,33

806,52

5.3.2

100344

SINAPI

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO,
COM ACO CA-50 DE 10 MM (0,617 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019

KG

1.037,18

12,12

15,03

15.588,82

533

100346

SINAPI

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO,
COM ACO CA-50 DE 16 MM (1,578 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019

KG

1.458,07

8,86

10,99

16.024,19

534

1321

SINAPI-I

CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 11, E = 3 MM (23,55
KG/M2) (ARMAURA DE PUNGCAO: BARRA DE ANCORAGEM INFERIOR)

KG

25,28

9,77

12,11

306,14

5.3.5

100342

SINAPI

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO,
COM AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 (ARMAURA
DE PUNCAO: CONECTOR)

KG

121,50

17,13

21,24

2.580,66

5.3.6

04

COMPOSIGAO

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM, 4 UTILIZAGOES

M2

172,00

70,92

87,94

15.125,68

53.7

100349

SINAPI

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO 30MPA, ATRAVES DE
BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

22,00

729,89

905,04

19.910,88

53.8

96616

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

M3

0,92

881,27

1.092,75

1.005,33

53.9

102726

SINAPI

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.
AF_07/2021

UNID.

33,00

27,51

34,11

1.125,63

5.3.10

102716

SINAPI

ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO MECANIZADO.
AF_07/2021

M3

17,20

183,70

227,78

3.917,82

53.11

05

COMPOSIGAO

ENCHIMENTO DE BRITA N2 3 PARA DRENO, LANCAMENTO
MECANIZADO. AF_07/2021

M3

34,40

164,42

203,88

7.013,47

5.3.12

20193

SINAPI-I

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA,
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
> (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)

M2XMES

688,00

16,50

19,14

13.168,32

53.13

97063

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,
COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)

M2

172,00

19,31

23,94

4.117,68

5.3.14

2003614

SICRO

DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 12 CATEGORIA

72,00

133,25

165,23

11.896,56

5.3.15

2003616

SICRO

BOCA DE SAIDA PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 12
CATEGORIA - BSD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

UNID.

6,00

22,43

27,81

166,86

SOLO GRAMPEADO E CONCRETO PROJETADO

117.001,08

6.1

08

COMPOSIGAO

LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA PARA
GRAMPOS DO SOLO GRAMPEADO E DO CONCRETO PROJETADO E
BARBACAS

UNID.

80,00

14,78

18,33

1.466,40

6.2

10

COMPOSIGAO

EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM
ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA Q-196, INCLINAGAO
MENOR QUE 90°, APLICAGAO DESCONTINUA, UTILIZANDO
EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE.
AF_01/2016

M2

30,00

190,73

236,50

7.095,00

6.3

09

COMPOSIGAO

DRENO BARBACA, DN 50 MM, TUBO C=0,95M / UNID., COM MATERIAL|
DRENANTE. AF_07/2021 (DESTINADO AO TRECHO EM CONCRETO
PROJETADO)

UNID.

22,00

32,01

39,69

873,18

6.4

09

COMPOSIGAO

EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM
COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M,
DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E
ARMADURA COM DIAMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

216,00

241,79

299,81

64.758,96

6.5

97113

SINAPI

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022 (PROTEGAO DO TERRENO ANTES DA
CONCRETAGEM)

M2

30,00

2,54

3,15

94,50

6.6

102726

SINAPI

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE (DESTINADO
AO TRECHO DE SOLO GRAMPEADO)

UNID.

92,00

27,51

34,11

3.138,12

6.7

09

COMPOSIGAO

EXECUGAO DE GRAMPO PARA CONCRETO PROJETADO COM
COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M,
DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E
ARMADURA COM DIAMETRO DE 16 MM

132,00

241,79

299,81

39.574,92

PLANTIO DE GRAMA

3.040,00

7.1

4413905

SICRO

RECOMPOSICAO DE COBERTURA VEGETAL POR HIDROSEMEADURA

M2

125,00

6,71

8,32

1.040,00

7.2

4413016

SICRO

RECUPERAGAO AMBIENTAL COM BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE
PALHA EM AREAS COM INCLINACAO MAXIMA DE 1:1,5

M2

125,00

10,02

12,42

1.552,50




) . DATA: 29/05/2025 [ BDI ONERADO OBRA: 24,00%
OBRA: EXECUCAO DE CONTENCAO NA RUA FRANCISCO ALTOMAR - BAIRRO SANTA LUZIA | BDI DIFERENCIADO: 16,00%
GNP 08/2075 R$ UNIT. R$ UNIT R$ TOTAL
A SINAPI 04/2025 = . .
ITEM cODIGO P DESCRIGAO UNID. Q1D SEM BDI COM BDI COM BDI
SETOP 01/2025
7.3 4413987 SICRO IRRIGACAO DE AREA PLANTADA PARA PROTECAO VEGETAL M2 125,00 0,35 0,43 53,75
APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
7.4 97113 SINAPI CONCRETO. AF_04/2022 (PROTECAO DO TERRENO ANTES DO M2 125,00 2,54 3,15 393,75
PLANTIO)
8 DRENAGEM 39.951,70
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
8.1 10 COMPOSIGAO |BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE|  UNID. 4,00 944,83 1.171,56 4.686,24
DE DRENAGEM. AF_12/2020
8.2 94293 SINAPI EXECUGAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO iy 45,00 192.10 238,20 10.719,00
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016
EXECUGAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
8.3 102995 SINAPI ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSOES M 8,00 58,30 72,29 578,32
INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021
4 2003269 SICRO SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 - ESCAVACAO M 69,00 45,51 56,43 2.893,67
MECANICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA,
8.5 90696 SINAPI DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 7,00 135,55 168,08 1.176,56
AF_01/2021
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA,
8.6 90698 SINAPI DN 300 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 10,00 320,95 397,97 3.979,70
AF_01/2021
TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI
8.7 41780 SINAPI-l (300 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO), EXCETO M 31,00 164,66 204,17 6.329,27
ASSENTAMENTO
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE
8.8 94872 SINAPI PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA M 31,00 2,69 3,34 103,54
INTEGRADA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021
8.9 06 COMPOSICAO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA,[ |\ = 4,00 32202 299,30 1.597,20
FORNECIDO E INSTALADO
8.10 07 COMPOSICAO JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA,| |\ 1,00 188,76 606,05 606,05
FORNECIDO E INSTALADO
811 08 COMPOSICAO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA,| |\ 1,00 62318 77272 772,72
FORNECIDO E INSTALADO
8.12 99063 SINAPI LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO M 170,00 10,37 12,86 2.186,20
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
813 90099 SINAPI MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR  TRECHO), M3 4110 1646 20,41 838,85
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA
814 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 37.98 28,36 35,17 133576
AF_04/2016
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
815 100974 SINAPI EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?® - CARGA COM PA CARREGADEIRA M3 15,45 6,00 11,16 17242
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE, INCLUSIVE
EMPOLAMENTO: 30%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
8.16 95875 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. AF_07/2020, INCLUSIVE| M3XKM 183,86 2,56 3,17 582,84
EMPOLAMENTO: 30% (DMT ADOTADO: 11,90KM)
TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS DA OBRA ATE ATERRO SANITARIO
8.17 01 COTAGAO  [LICENCIADO PELA PJF, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% > (BDI M3 15,45 21,95 25,46 393,36
DIFERENCIADO: 16,00%)
9 PROJETOS EXECUTIVOS 22.879,96
91 11 COMPOSICAO PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (FUNDAGCOES,| PRANCHA 8,00 1.627,40 2.017,93 16.143,44
INFRA E SUPERESTRUTURA) (SETOP CO-27427) Al
9.2 12 COMPOSIGAO |PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL (SETOP CO-27426) PRA:‘fHA 4,00 1.358,20 1.684,13 6.736,52




