
OBRA: DATA: 23/09/2024

ITEM DESCRIÇÃO UNID. MEMÓRIA DE CÁLCULO QUANT.

1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA
M2 2,40M x 1,20M 2,88

1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA M2 50,00 M (EXTENSÃO) x 2,20 M (H) 110,00

1.3 LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELETRICA (ESCRITÓRIO E VESTIÁRIO) UNID. 2 UNID. 2,00

1.4
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER

(ESCRITÓRIO DE OBRA)
UNID. 1 UNID. 1,00

1.5
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER

(VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO
UNID. 1 UNID. 1,00

2 INSTALAÇÕES DA OBRA

2.1
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/

SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS
UNID. x MÊS 1 UNID. x 6 MESES 6,00

2.2

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS

INTERNAS

UNID. x MÊS 1 UNID. x 6 MESES 6,00

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

3.1
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

(1H/DIA)
H 6 MESES x (1 H/DIA x 22 DIAS/MÊS) 132,00

3.2 ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 6 MESES 6,00

VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. A

SEXTA: 05 H ÀS 07 H E 17 H ÀS 22 H = 7 H/DIA)
H 6 MESES x 7 H/DIA x 5 DIAS x 4 SEMANAS

VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SÁBADO E

DOMINGO: 05 H ÀS 22 H = 17 H/DIA)
H 6 MESES x 17 H/DIA x 8 DIAS/MÊS

3.4
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. À

SEXTA: 22 H ÀS 05 H = 7 H/DIA)
H 6 MESES x 7 H/DIA x 7 DIAS x 4 SEMANAS 1.176,00

3.5 TOPOGRAFO, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1/4 TURNO) H 6 MESES x 2 H x 5 DIAS x 4 SEMANAS 240,00

4 TERRAPLENAGEM

4.1 CORTE E ATERRO

4.1.1

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA,

DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA

DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E

VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H

M3 580,16 M3 580,16

4.1.2
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO

MECANIZADA
M3 484,71 M3 484,71

4.2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL

4.2.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM

PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%

M3
ITEM 4.1.1 x 1,30 (EMPOLAMENTO: 30%) - 

ITEM 4.1.2
269,50

4.2.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020,

INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% (DMT ADOTADO: 11,90KM)

M3XKM
ITEM 4.2.1 x 11,90 KM (DMT ATERRO 

SANITÁRIO)
3.207,05

4.2.3

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ ATERRO

SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF, INCLUSIVE EMPOLAMENTO:

30%

M3 ITEM 4.2.1 269,50

5 MURO ATIRANTADO

5.1 TIRANTES 950 MPA

5.1.1
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA

TIRANTES 950 MPA
UNID. 30 UNID (TIRANTES 950 MPA) 30,00

5.1.2

EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO

MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO

DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA

M ITEM 5.1.4 x 12,00 M 360,00

5.1.3

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM,

TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA =

1.050 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO

M ITEM 5.1.2 360,00

5.1.4

PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D

= 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE

RUPTURA = 1.050 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E

GRAUTEAMENTO DA CABEÇA

UNID. 30 UNID (TIRANTES 950 MPA) 30,00

3.3 1.656,00

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

MEMORIA DE QUANTIDADES REFERENCIAL

EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA FRANCISCO ALTOMAR - BAIRRO

SANTA LUZIA



ITEM DESCRIÇÃO UNID. MEMÓRIA DE CÁLCULO QUANT.

5.1.5

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM

PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%

M3

(ITEM 5.1.2) x (3,1415 (PI) x 0,05 M x 0,05 

M) (SEÇÃO: PERFURAÇÃO) x 1,30 

(EMPOLAMENTO: 30%)

3,68

5.1.6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020,

INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% (DMT ADOTADO: 11,90KM)

M3XKM ITEM 5.1.5 x 11,90 KM 43,79

5.1.7

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ ATERRO

SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF, INCLUSIVE EMPOLAMENTO:

30%

M3 ITEM 5.1.5 3,68

5.2 ESTACA-RAIZ

5.2.1
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA

ESTACAS RAIZ
UNID. 13 UNID. (ESTACAS RAIZ) 13,00

5.2.2
ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 25 CM -

CONFECÇÃO (QUANT. ADOTADA: 50% DA EXTENSÃO TOTAL)
M 13 UNID. x 6,00 M / 2 (50%: SOLO) 39,00

5.2.3
ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 25 CM -

CONFECÇÃO (QUANT. ADOTADA: 50% DA EXTENSÃO TOTAL)
M 13 UNID. x 6,00 M / 2 (50%: ROCHA) 39,00

5.2.4
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE

SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM (0,154 KG/M)
KG

13 UNID. x (40 ESTRIBOS x 0,80 M) x 

0,154 KG/M
64,06

5.2.5
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0

MM (1,578 KG/M)
KG

13 UNID. x (5 BARRAS x 6,50 M) x 1,578 

KG/M
666,71

5.2.6
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM
UNID. 13 ESTACAS 13,00

5.2.7

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM

PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%

M3

(ITEM 5.2.2 + ITEM 5.2.3) x (3,1415 (PI) x 

0,125 M x 0,125 M) (SEÇÃO: ESTACA) x 

1,30 (EMPOLAMENTO: 30%) 

4,98

5.2.8

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020,

INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% (DMT ADOTADO: 11,90KM)

M3XKM ITEM 5.2.7 x 11,90 KM 59,26

5.2.9

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ ATERRO

SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF, INCLUSIVE EMPOLAMENTO:

30%

M3 ITEM 5.2.7 4,98

5.3 CORTINA

5.3.1
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA

CORTINA
UNID.

33 UNID. (BARBACÃS) + 6 UNID. (DRENO 

SUB-HORIZONTAL) + 5 EXTERMIDADES 

DOS MUROS E ALAS

44,00

5.3.2 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 10MM (0,617 KG/M) PARA MURO KG 1.681,00 M x 0,617 KG/M 1.037,18

5.3.3 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 16MM (1,578 KG/M) PARA MURO KG 924,00 M x 1,578 KG/M 1.458,07

5.3.4
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 11, E = 3 MM

(23,55 KG/M2) (ARMAURA DE PUNÇÃO: CHAPA DE BASE)
KG

((20 CONJ. x 7 PEÇAS) + (2 CONJ. x 11 

PEÇAS)) x (0,265 M x 0,025 M) (ÁREA: 

PEÇA) x 23,55 KG/M2

25,28

5.3.5
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO

ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
KG

((20 CONJ. x 7 PEÇAS) + (2 CONJ. x 11 

PEÇAS)) x 3 CONECTORES POR 

PEÇA/CHAPA DE BASE x 0,25 KG/M

121,50

5.3.6

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_07/2019

M2 172,00 M2 172,00

5.3.7
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO 30MPA, ATRAVÉS

DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3

22,00 M3 (TAB. PRANCHA: ARMAÇÃO DE 

CORTINA)
22,00

5.3.8
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
M3 28,38 M x 0,05 M (ESP.) x 0,65 M (LARG.) 0,92

5.3.9
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.

AF_07/2021
UNID. 33 UNID. (CORTINA) 33,00

5.3.10
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3

172,00 M2 (FORMA) / 2 (FACE INTERNA) x 

0,20 M (ESPESSURA: DRENO DE AREIA)
17,20

5.3.11
ENCHIMENTO DE BRITA Nº 3 PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M4

172,00 M2 (FORMA) / 2 (FACE INTERNA) x 

0,40 M (ESPESSURA: DRENO DE BRITA)
34,40

5.3.12

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS

COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE

ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,

SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO

INCLUI INSTALACAO) PARA MURO

M2 x MÊS 4 MESES x ITEM 5.3.6 688,00

5.3.13

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR

FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)

PARA MURO

M2 ITEM 5.3.6 172,00

5.3.14
DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA
M ITEM 5.3.15 x 12,00 M 72,00



ITEM DESCRIÇÃO UNID. MEMÓRIA DE CÁLCULO QUANT.

5.3.15
BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL

DE 1ª CATEGORIA - BSD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
UNID. 6 UNID. 6,00

6 SOLO GRAMPEADO E CONCRETO PROJETADO

6.1

LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA

GRAMPOS DO SOLO GRAMPEADO E DO CONCRETO PROJETADO

E BARBACÃS

UNID.

36 UNID. (GRAMPO P/ SOLO 

GRAMPEADO) + 22 UNID. (GRAMPO P/ 

CONCRETO PROJETADO) + 22 UNID. 

(BARBACÃS DO CONCRETO PROJETADO)

80,00

6.2

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA Q-196, INCLINAÇÃO

MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE.

AF_01/2016

M2 30,00 M2 (P/ CONCRETO PROJETADO) 30,00

6.3

DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, TUBO C=0,95M / UNID., COM

MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 (DESTINADO AO TRECHO EM

CONCRETO PROJETADO)

UNID. 22 UNID. (P/ CONCRETO PROJETADO) 22,00

6.4

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM

COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M,

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM.

AF_05/2016

UNID. x M
36 UNID. x 6,00 M (P/ SOLO 

GRAMPEADO)
216,00

6.5

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE

PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (PROTEÇÃO DO

TERRENO ANTES CO INÍCIO DO SERVIÇO DE CONCRETAGEM)

M2 ITEM 6.2 (P/ CONCRETO PROJETADO) 30,00

6.6
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE

(DESTINADO AO TRECHO DE SOLO GRAMPEADO)
UNID. ITEM 6.3 / ITEM 6.2 x ITEM 7.1 92,00

6.7

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA CONCRETO PROJETADO COM

COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M,

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM

M
2 LINHAS x 11 UNID x 6,00 M (P/ 

CONCRETO PROJETADO)
132,00

7 PLANTIO DE GRAMA

7.1
RECOMPOSIÇÃO DE COBERTURA VEGETAL POR

HIDROSEMEADURA
M2 125,00 M2 125,00

7.2

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL COM BIOMANTA VEGETAL DE

FIBRAS DE PALHA EM ÁREAS COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE

1:1,5 

M2 125,00 M2 125,00

7.3 IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL M2 125,00 M2 125,00

7.4

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE

PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (PROTEÇÃO DO

TERRENO ANTES DO PLANTIO)

M2 125,00 M2 125,00

8 DRENAGEM  

8.1

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M

PARA REDE DE DRENAGEM (CP-01, CP-02, CP-03 E CP-04)

UNID. 4 UNID. 4,00

8.2

EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN

LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA.

AF_06/2016

M 45,00 M 45,00

8.3

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES

INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021

M 8,00 M 8,00

8.4
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 - ESCAVAÇÃO

MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M 69,00 M 69,00

8.5

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE

MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 7,00 M 7,00

8.6

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE

MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 10,00 M 10,00

8.7
TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI,

DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)
M 31,00 M 31,00

8.8

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA

PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA

ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

AF_01/2021

M ITEM 8.7 31,00

8.9
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 200 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
UNID. 4 UNID. 4,00

8.10
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 300 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
UNID. 1 UNID. 1,00
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8.11
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 300 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
UNID. 1 UNID. 1,00

8.12 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO M ITEM 8.2 A ITEM 8.7 170,00

8.13

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR

TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M,

EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA

M3

ITEM 8.5 x (0,40 M x 1,50 M) (SEÇÃO) + 

(ITEM 8.6 + ITEM 8.7) x (0,60 M x 1,50 M) 

(SEÇÃO)

41,10

8.14
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO

MECANIZADA. AF_04/2016
M3

ITEM 8.5 x (0,40 M x 1,50 M) (SEÇÃO: 

ESCAVADA) - (DESCONTO) ITEM 8.5 x 

(3,1415 (PI) x 0,10 M x 0,10 M) (SEÇÃO: 

TUBO 200MM) + (ITEM 8.6 + ITEM 8.7) x 

(0,60 M x 1,50 M) (SEÇÃO: ESCAVADA) - 

(DESCONTO) (ITEM 8.6 + ITEM 8.7) x 

(3,1415 (PI) x 0,15 M x 0,15 M) (SEÇÃO: 

TUBO 300MM)                                       

37,98

8.15

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM

PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E

DESCARGA LIVRE, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%

M3
ITEM 8.13 x 1,30 (EMPOLAMENTO: 30%)  - 

ITEM 8.14
15,45

8.16

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020,

INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% (DMT ADOTADO: 11,90KM)

M3 x KM
ITEM 8.15 x 11,90 KM x 1,30 

(EMPOLAMENTO: 30%)
183,86

8.17

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ ATERRO

SANITÁRIO LICENCIADO PELA PJF, INCLUSIVE EMPOLAMENTO:

30%

M3 ITEM 8.15 15,45

8 DRENAGEM  

9.1

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

ARMADO (FUNDAÇÕES, INFRA E SUPERESTRUTURA)

(SETOP CO-27427)

PRANCHA

A1
8 PRANCHAS A1 8,00

9.2
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL (SETOP CO-

27426)

PRANCHA

A1
4 PRANCHAS A1 4,00


