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DECLARAÇÃO DATA-BASE 

 

 

 

 Declaro para os devidos fins, que as datas-base extras Sinapi das referências 

utilizadas na planilha orçamentária relativa ao Contrato de Repasse: 953541/2023 - 

Operação 1091.677-16/2023, foram: 

1. SUDECAP abril/2024; 

2. SETOP abril/2024; 

 

 

 

 

 

Juiz de Fora, 19 de setembro de 2024. 

 

 

Graziela Nídia de Sales 

Engenheira Civil – Crea MG 221717/D 

Responsável Técnica 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: C50E-548B-5DFF-0E55

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GRAZIELA NÍDIA DE SALES (CPF 052.XXX.XXX-21) em 19/09/2024 12:57:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/C50E-548B-5DFF-0E55


