



COMPOSIÇÃO DO BDI ONERADO 1

OBRA: SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CAIXA - RUA DOUTOR ROMUALDO

DATA: 11/04/2025

1) SEGURO E GARANTIA - (0,32 a 0,74%)

0,74

2) RISCO - (0,50 A 0,97%)

0,97

3) DESPESAS FINANCEIRAS - (1,02 A 1,21%)

1,21

4) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - (3,80 A 4,67%)

4,67

5) LUCRO - (6,64 a 8,69%)

8,69

6) TRIBUTOS

COFINS= 3,00

PIS= 0,65

ISS= 0,00

CPRB= 0,00

LIMITE DO BDI COM INCIDÊNCIA DE 4,5% SOBRE A RENDA BRUTA (ONERADO)

BDI ONERADO = 21,46%



COMPOSIÇÃO DO BDI ONERADO 2

OBRA: SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CAIXA - RUA DOUTOR ROMUALDO

DATA: 11/04/2025

1) SEGURO E GARANTIA - (0,32 a 0,74%)

0,74

2) RISCO - (0,50 A 0,97%)

0,68

3) DESPESAS FINANCEIRAS - (1,02 A 1,21%)

1,21

4) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - (3,80 A 4,67%)

4,30

5) LUCRO - (6,64 a 8,69%)

8,38

6) TRIBUTOS

COFINS= 3,00

PIS= 0,65

ISS= 3,00

CPRB= 0,00

LIMITE DO BDI COM INCIDÊNCIA DE 4,5% SOBRE A RENDA BRUTA (ONERADO)

BDI ONERADO = 24,23%



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DEA8-B9F8-2CAF-FF81

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



BRUNA FERREIRA DA ROCHA (CPF 086.XXX.XXX-30) em 15/04/2025 10:35:04 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/DEA8-B9F8-2CAF-FF81>