

**PREFEITURA DE JUIZ DE FORA**  
**SECRETARIA DE OBRAS**



**SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS**

**OBRA: PROJETO URBANÍSTICO | AV. JUSCELINO KUBTISCHECK | BARREIRA DO TRIUNFO**

**Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas**

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,380%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,22%
<b>LDI 1 ONERADO:</b>	<b>LDI</b>	<b>24,22%</b>

**Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição indireta em conjunto com licitação de obras)**

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	1,50%
Seguro e Garantia	SG	0,30%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	0,85%
Lucro	L	3,92%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	11,34%
<b>LDI 2 DIFERENCIADO:</b>	<b>LDI DIF.</b>	<b>16,80%</b>