
24,00%

16,00%
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ITEM CÓDIGO

REF. ONERADA

SINAPI 04/2025

SICRO 01/2025

SETOP 01/2025

DESCRIÇÃO UNID. QTD
R$ UNIT.

SEM BDI

R$ UNIT. 

COM BDI

R$ TOTAL

COM BDI

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO: 24,00%, EXCETO ITENS: 2.1 / 2.2 / 4.2.3 / 5.1.7 / 5.2.9 / 5.3.12 / 8.17 COM BDI DIFERENCIADO: 16,00% 702.379,17
1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 15.150,61

1.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022
M2 2,88 505,41 626,69 1.804,87

1.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (H=2,20M) M2 110,00 85,41 105,91 11.650,10

1.3 01 COMPOSIÇÃO
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER

(ESCRITÓRIO E VESTIÁRIO)
UNID. 2,00 405,13 502,35 1.004,70

1.4 02 COMPOSIÇÃO
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER

(ESCRITÓRIO DE OBRA)
UNID. 1,00 259,15 321,34 321,34

1.5 03 COMPOSIÇÃO
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER

(VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO
UNID. 1,00 298,07 369,60 369,60

2 INSTALAÇÕES DA OBRA 15.268,38

2.1 10779 SINAPI-I
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/

5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS > (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)
QTDXMÊS 6,00 1.218,75 1.413,74 8.482,44

2.2 10775 SINAPI-I

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

> (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)

QTDXMÊS 6,00 975,00 1.130,99 6.785,94

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (LIMITADO A 10,68% CONFORME TCU) 0,49 0,34 10,6808% 75.019,86

3.1 90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

(1H/DIA)
H 132,00 64,00 79,36 10.475,52

3.2 93572 SINAPI ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 6,00 3.612,08 4.478,87 26.873,22

3.3 100289 SINAPI

VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. A SEXTA: 05

H ÀS 07 H E 17 H ÀS 22 H = 7 H/DIA) + (SÁB. E DOM.: 05 H ÀS 22 H = 17

H/DIA)

H 1.656,00 8,81 10,92 18.083,52

3.4 11 COMPOSIÇÃO
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. À SEXTA:

22 H ÀS 05 H = 7 H/DIA)
H 1.176,00 10,12 12,55 14.758,80

3.5 90781 SINAPI TOPOGRAFO, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1/4 TURNO) H 240,00 16,23 20,12 4.828,80

4 TERRAPLENAGEM 45.558,83

4.1 - - CORTE E ATERRO 25.523,39

4.1.1 101266 SINAPI

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,

DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3

CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE

MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

M3 580,16 11,78 14,61 8.476,14

4.1.2 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

AF_04/2016
M3 484,71 28,36 35,17 17.047,25

4.2 - -
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE PARA ATERRO SANITÁRIO DE

MATERIAL PROVENIENTE DA DIFERENÇA ENTRE CORTE E ATERRO
0,00 20.035,44

4.2.1 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE, INCLUSIVE

EMPOLAMENTO: 30%

M3 269,50 9,00 11,16 3.007,62

4.2.2 95875 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020, INCLUSIVE

EMPOLAMENTO: 30% (DMT ADOTADO: 11,90KM)

M3XKM 3.207,05 2,56 3,17 10.166,35

4.2.3 01 COTAÇÃO

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ ATERRO SANITÁRIO

LICENCIADO PELA PJF, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% > (BDI

DIFERENCIADO: 16,00%)

M3 269,50 21,95 25,46 6.861,47

5 MURO ATIRANTADO DE CONCRETO 368.508,75

5.1 TIRANTES 950 MPA 211.124,07

5.1.1 08 COMPOSIÇÃO
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA TIRANTES

950 MPA
UNID. 30,00 14,78 18,33 549,90

5.1.2 104886 SINAPI

EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR

OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE

100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE

ESTEIRA

M 360,00 54,39 67,44 24.278,40

5.1.3 5605882 SICRO

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE

ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA -

EXCETO PERFURAÇÃO

M 360,00 373,13 462,67 166.561,20

5.1.4 5605945 SICRO

PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32

MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO DE RUPTURA =

1.050 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA

UNID. 30,00 523,16 648,70 19.461,00

5.1.5 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE, INCLUSIVE

EMPOLAMENTO: 30%

M3 3,68 9,00 11,16 41,07

5.1.6 95875 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020, INCLUSIVE

EMPOLAMENTO: 30% (DMT ADOTADO: 11,90KM)

M3XKM 43,79 2,56 3,17 138,81

5.1.7 01 COTAÇÃO

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ ATERRO SANITÁRIO

LICENCIADO PELA PJF, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% > (BDI

DIFERENCIADO: 16,00%)

M3 3,68 21,95 25,46 93,69

5.2 ESTACA-RAIZ 56.693,54

5.2.1 08 COMPOSIÇÃO
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA ESTACAS

RAIZ
UNID. 13,00 14,78 18,33 238,29

5.2.2 2306064 SICRO
ESTACA RAIZ 20MPA PERFURADA NO SOLO COM D = 25 CM -

CONFECÇÃO (QUANT. ADOTADA: 50% DA EXTENSÃO TOTAL)
M 39,00 131,35 162,87 6.351,93

5.2.3 2306069 SICRO
ESTACA RAIZ 20MPA PERFURADA NA ROCHA COM D = 25 CM -

CONFECÇÃO (QUANT. ADOTADA: 50% DA EXTENSÃO TOTAL)
M 39,00 857,16 1.062,85 41.451,15

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

BDI ONERADO OBRA:

DESCONTO CONTRATUAL DO PROPONENTE:

OBRA: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA FRANCISCO ALTOMAR - BAIRRO SANTA LUZIA BDI DIFERENCIADO:
DATA: 29/05/2025
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5.2.4 95583 SINAPI
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM (0,154 KG/M). AF_09/2021_PS
KG 64,06 16,19 20,08 1.286,32

5.2.5 95579 SINAPI
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM

(1,578 KG/M). AF_09/2021_PS
KG 666,71 8,10 10,04 6.693,77

5.2.6 95601 SINAPI
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
UNID. 13,00 18,73 23,22 301,86

5.2.7 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE, INCLUSIVE

EMPOLAMENTO: 30%

M3 4,98 9,00 11,16 55,58

5.2.8 95875 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020, INCLUSIVE

EMPOLAMENTO: 30% (DMT ADOTADO: 11,90KM)

M3XKM 59,26 2,56 3,17 187,85

5.2.9 01 COTAÇÃO

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA EM ATERRO SANITÁRIO

LICENCIADO PELA PJF, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% > (BDI

DIFERENCIADO: 16,00%)

M3 4,98 21,95 25,46 126,79

5.3 CORTINA 112.754,56

5.3.1 08 COMPOSIÇÃO LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA CORTINA UNID. 44,00 14,78 18,33 806,52

5.3.2 100344 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 10 MM (0,617 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 1.037,18 12,12 15,03 15.588,82

5.3.3 100346 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 16 MM (1,578 KG/M) - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 1.458,07 8,86 10,99 16.024,19

5.3.4 1321 SINAPI-I
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 11, E = 3 MM (23,55

KG/M2) (ARMAURA DE PUNÇÃO: BARRA DE ANCORAGEM INFERIOR)
KG 25,28 9,77 12,11 306,14

5.3.5 100342 SINAPI

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 (ARMAURA

DE PUNÇÃO: CONECTOR)

KG 121,50 17,13 21,24 2.580,66

5.3.6 04 COMPOSIÇÃO

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E = 18 MM, 4 UTILIZAÇÕES

M2 172,00 70,92 87,94 15.125,68

5.3.7 100349 SINAPI
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO 30MPA, ATRAVÉS DE

BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 22,00 729,89 905,04 19.910,88

5.3.8 96616 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
M3 0,92 881,27 1.092,75 1.005,33

5.3.9 102726 SINAPI
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.

AF_07/2021
UNID. 33,00 27,51 34,11 1.125,63

5.3.10 102716 SINAPI
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO.

AF_07/2021
M3 17,20 183,70 227,78 3.917,82

5.3.11 05 COMPOSIÇÃO
ENCHIMENTO DE BRITA Nº 3 PARA DRENO, LANÇAMENTO

MECANIZADO. AF_07/2021
M3 34,40 164,42 203,88 7.013,47

5.3.12 20193 SINAPI-I

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM

APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA,

INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E

DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

> (BDI DIFERENCIADO: 16,00%)

M2XMÊS 688,00 16,50 19,14 13.168,32

5.3.13 97063 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,

COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS

PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)

M2 172,00 19,31 23,94 4.117,68

5.3.14 2003614 SICRO DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M 72,00 133,25 165,23 11.896,56

5.3.15 2003616 SICRO
BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA - BSD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
UNID. 6,00 22,43 27,81 166,86

6 SOLO GRAMPEADO E CONCRETO PROJETADO 117.001,08

6.1 08 COMPOSIÇÃO

LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA PARA

GRAMPOS DO SOLO GRAMPEADO E DO CONCRETO PROJETADO E

BARBACÃS

UNID. 80,00 14,78 18,33 1.466,40

6.2 10 COMPOSIÇÃO

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA Q-196, INCLINAÇÃO

MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE.

AF_01/2016

M2 30,00 190,73 236,50 7.095,00

6.3 09 COMPOSIÇÃO

DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, TUBO C=0,95M / UNID., COM MATERIAL

DRENANTE. AF_07/2021 (DESTINADO AO TRECHO EM CONCRETO

PROJETADO)

UNID. 22,00 32,01 39,69 873,18

6.4 09 COMPOSIÇÃO

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM

COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M,

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

M 216,00 241,79 299,81 64.758,96

6.5 97113 SINAPI

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE

CONCRETO. AF_04/2022 (PROTEÇÃO DO TERRENO ANTES DA

CONCRETAGEM)

M2 30,00 2,54 3,15 94,50

6.6 102726 SINAPI
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE (DESTINADO

AO TRECHO DE SOLO GRAMPEADO)
UNID. 92,00 27,51 34,11 3.138,12

6.7 09 COMPOSIÇÃO

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA CONCRETO PROJETADO COM

COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M,

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E

ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM

M 132,00 241,79 299,81 39.574,92

7 PLANTIO DE GRAMA 3.040,00

7.1 4413905 SICRO RECOMPOSIÇÃO DE COBERTURA VEGETAL POR HIDROSEMEADURA M2 125,00 6,71 8,32 1.040,00

7.2 4413016 SICRO
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL COM BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE

PALHA EM ÁREAS COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 1:1,5 
M2 125,00 10,02 12,42 1.552,50
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7.3 4413987 SICRO IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL M2 125,00 0,35 0,43 53,75

7.4 97113 SINAPI

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE

CONCRETO. AF_04/2022 (PROTEÇÃO DO TERRENO ANTES DO

PLANTIO)

M2 125,00 2,54 3,15 393,75

8 DRENAGEM 39.951,70

8.1 10 COMPOSIÇÃO

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE

DE DRENAGEM. AF_12/2020

UNID. 4,00 944,83 1.171,56 4.686,24

8.2 94293 SINAPI
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO

EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016
M 45,00 192,10 238,20 10.719,00

8.3 102995 SINAPI

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES

INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021

M 8,00 58,30 72,29 578,32

8.4 2003269 SICRO
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 - ESCAVAÇÃO

MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M 69,00 45,51 56,43 3.893,67

8.5 90696 SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,

DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_01/2021

M 7,00 135,55 168,08 1.176,56

8.6 90698 SINAPI

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,

DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF_01/2021

M 10,00 320,95 397,97 3.979,70

8.7 41780 SINAPI-I

TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI

300 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO), EXCETO

ASSENTAMENTO

M 31,00 164,66 204,17 6.329,27

8.8 94872 SINAPI

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE

PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA

INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

M 31,00 2,69 3,34 103,54

8.9 06 COMPOSIÇÃO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO
UNID. 4,00 322,02 399,30 1.597,20

8.10 07 COMPOSIÇÃO
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO
UNID. 1,00 488,76 606,05 606,05

8.11 08 COMPOSIÇÃO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO
UNID. 1,00 623,18 772,72 772,72

8.12 99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO M 170,00 10,37 12,86 2.186,20

8.13 90099 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 41,10 16,46 20,41 838,85

8.14 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

AF_04/2016
M3 37,98 28,36 35,17 1.335,76

8.15 100974 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE, INCLUSIVE

EMPOLAMENTO: 30%

M3 15,45 9,00 11,16 172,42

8.16 95875 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. AF_07/2020, INCLUSIVE

EMPOLAMENTO: 30% (DMT ADOTADO: 11,90KM)

M3XKM 183,86 2,56 3,17 582,84

8.17 01 COTAÇÃO

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA OBRA ATÉ ATERRO SANITÁRIO

LICENCIADO PELA PJF, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% > (BDI

DIFERENCIADO: 16,00%)

M3 15,45 21,95 25,46 393,36

9 PROJETOS EXECUTIVOS 22.879,96

9.1 11 COMPOSIÇÃO
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (FUNDAÇÕES,

INFRA E SUPERESTRUTURA) (SETOP CO-27427)

PRANCHA

A1
8,00 1.627,40 2.017,93 16.143,44

9.2 12 COMPOSIÇÃO PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL (SETOP CO-27426)
PRANCHA

A1
4,00 1.358,20 1.684,13 6.736,52


