=g PREFEITURA DE JUIZ DE FORA .
g SECRETARIA DE OBRAS Juiz de Fora

Secretaria de Obras i

COLUMBIA SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
'CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA MEMORIA DE QUANTIDADES REFERENCIAL
OBRA: EXECUGCAO DE CONTENGCAO NA RUA FRANCISCO ALTOMAR - BAIRRO DATA: 23/09/2024
" [SANTA LUZIA ’
DESCRICAO b MEMORIA DE CALCULO
INSTALACOES PROVISORIAS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
11 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA M2 2,40Mx 1,20M 2,88
1.2 [TAPUME COM TELHA METALICA M2 50,00 M (EXTENSAOQ) x 2,20 M (H) 110,00
1.3 LIGACAO PROVISORIA ELETRICA (ESCRITORIO E VESTIARIO) UNID. 2 UNID. 2,00
14 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER UNID. 1 UNID. 1,00
(ESCRITORIO DE OBRA)
15 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA CONTAINER UNID. 1 UNID. 1,00

(VESTIARIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELETRICO

2 INSTALACOES DA OBRA
51 [LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ UNID. x MES 1 UNID. x 6 MESES 6,00

SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1

2.2 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS| UNID. x MES 1 UNID. x 6 MESES 6,00
INTERNAS

ADMINISTRAGAO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

|

3.1 H 6 MESES x (1 H/DIA x 22 DIAS/MES) 132,00
(1H/DIA)

3.2 |ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6 MESES 6,00
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. A N} 6 MESES x 7 H/DIA x 5 DIAS x 4 SEMANAS

33 |SEXTA:05HASO7HE 17 HAS 22 H=7 H/DIA) AT

: VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SABADO E . o
N ( H 6 MESES x 17 H/DIA x 8 DIAS/MES

DOMINGO: 05 H AS 22 H = 17 H/DIA)

34 |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SEG. A N} 6 MESES x 7 H/DIA x 7 DIAS x 4 SEMANAS TR
SEXTA: 22 H AS 05 H = 7 H/DIA)

3.5 |TOPOGRAFO, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1/4 TURNO) H 6 MESES x 2 H x 5 DIAS x 4 SEMANAS 240,00

TERRAPLENAGEM
4.1 CORTE E ATERRO
ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM
4,11 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3 / 111 HP), FROTA M3 580,16 M3 580,16
DE 4 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE 2 KM E

VELOCIDADE MEDIA 20 KM/H _
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO

|

4.1.2 MECANIZADA M3 484,71 M3 484,71
4.2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
421 GI]RANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM M3 ITEM 4.1.1 x 1,30 (EMPOLAMENTO: 30%) 269,50
PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M?® / 128 HP) E ITEM 4.1.2 !

DESCARGA LIVRE, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA

ITEM 4.2.1 x 11,90 KM (DMT ATERRO

42.2 |[URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. AF_07/2020, M3XKM SANITARIO) 3.207,05
INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% (DMT ADOTADO: 11,90KM)
TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS DA OBRA ATE ATERRO

4.2.3 [SANITARIO LICENCIADO PELA PJF, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: M3 ITEM 4.2.1 269,50

30%

MURO ATIRANTADO

5.1 TIRANTES 950 MPA

LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA PARA

TIRANTES 950 MPA

EXECUCAO DE PERFURACAO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO

MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIAMETRO

>-12 DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO M ITEM 5.1.4x12,00M 360,00

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 32 MM,

5.1.3 |TENSAO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSAO DE RUPTURA = M ITEM 5.1.2 360,00

1.050 MPA - EXCETO PERFURACAO

PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D

=32 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSAO DE

5.1.4 ’ UNID. 30 UNID (TIRANTES 950 MPA) 30,00
RUPTURA = 1.050 MPA - INCLUSIVE ANCORAGEM E

GRAUTEAMENTO DA CABECA

|

511 UNID. 30 UNID (TIRANTES 950 MPA) 30,00




ITEM DESCRICAO UNID. MEMORIA DE CALCULO QUANT.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
’ - (ITEM 5.1.2) x (3,1415 (PI) x 0,05 M x 0,05
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM - -
5.1.5 ) S M3 M) (SECAO: PERFURACAO) x 1,30 3,68
PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E
(EMPOLAMENTO: 30%)
DESCARGA LIVRE, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
5.1.6 |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. AF_07/2020,] M3XKM ITEM 5.1.5 x 11,90 KM 43,79
INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% (DMT ADOTADO: 11,90KM)
TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS DA OBRA ATE ATERRO
5.1.7 [SANITARIO LICENCIADO PELA PJF, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: M3 ITEM 5.1.5 3,68
30%
5.2 ESTACA-RAIZ
LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA PARA
5.2.1 ¢ UNID. 13 UNID. (ESTACAS RAIZ) 13,00
ESTACAS RAIZ
ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 25 CM -
5.2.2 - - M 13 UNID. x 6,00 M / 2 (50%: SOLO 39,00
CONFECCAO (QUANT. ADOTADA: 50% DA EXTENSAO TOTAL) X /2 (50% )
ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 25 CM -
5.2.3 ~ - M 13 UNID. x 6,00 M / 2 (50%: ROCHA 39,00
CONFECCAO (QUANT. ADOTADA: 50% DA EXTENSAO TOTAL) X /2 (50% )
594 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE KG 13 UNID. x (40 ESTRIBOS x 0,80 M) x -
- SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM (0,154 KG/M) 0,154 KG/M !
5ys MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 16,0 KG 13 UNID. x (5 BARRAS x 6,50 M) x 1,578 ——
- MM (1,578 KG/M) KG/M !
526 ARRASAMENTO ME,CANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, UNID. 13 ESTACAS 13,00
DIAMETROS DE ATE 40 CM
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANU,LARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM (ITEM5.2.2 +ITEM 5.2.3) x (3,1415 (P1) x
5.2.7 ) 5 M3 0,125 M x 0,125 M) (SECAO: ESTACA) x 4,98
PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E 1,30 (EMPOLAMENTO: 30%)
DESCARGA LIVRE, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% ’ el
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
5.2.8 |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. AF_07/2020,] M3XKM ITEM 5.2.7 x 11,90 KM 59,26
INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% (DMT ADOTADO: 11,90KM)
TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS DA OBRA ATE ATERRO
5.2.9 [SANITARIO LICENCIADO PELA PJF, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: M3 ITEM 5.2.7 4,98
30%
5.3 CORTINA
_ . . NID. (BARBACA NID. (DREN
LOCAGCAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA PARA 33U ( CAS)+6U ( ©
5.3.1 CORTINA UNID. SUB-HORIZONTAL) + 5 EXTERMIDADES 44,00
DOS MUROS E ALAS
5.3.2 |ARMACAO DE ACO CA-50 10MM (0,617 KG/M) PARA MURO KG 1.681,00 M x 0,617 KG/M 1.037,18
5.3.3 |ARMAGAO DE ACO CA-50 16MM (1,578 KG/M) PARA MURO KG 924,00 M x 1,578 KG/M 1.458,07
2 NJ. x 7 PECA 2 CONJ. x 11
534 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 11, E = 3 MM G F(’(ESACSE; xj((;(ZGSI\C/If)(J+0(25c|\(/I)) (JA;EA' B
“ (23,55 KG/M2) (ARMAURA DE PUNGAO: CHAPA DE BASE) ! ! ' !
PECA) x 23,55 KG/M2
_ ~ 2 NJ. x 7 PECA 2 CONJ. x 11
535 ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO - (« OPEEASJ))XX3C(§NISE)(;I'éRE?PJO F;‘ LG
" ARMADO, COM AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM !
PECA/CHAPA DE BASE x 0,25 KG/M
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
DE ENCA E DE DE
536 CORTINA CONTENGAO, EM CHAPA MA ~|RA M2 172,00 M2 172,00
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_07/2019
537 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGCAO 30MPA, ATRAVES M3 22,00 M3 (TAB. PRANCHA: ARMACAO DE N
" DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO CORTINA) ’
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
5.3.8 ’ M3 28,38 M x 0,05 M (ESP.) x 0,65 M (LARG.) 0,92
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.
5.3.9 ’ ! UNID. 33 UNID. (CORTINA) 33,00
AF_07/2021
5310 ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO M3 172,00 M2 (FORMA) / 2 (FACE INTERNA) x o
" MECANIZADO. AF_07/2021 0,20 M (ESPESSURA: DRENO DE AREIA) ’
5311 ENCHIMENTO DE BRITA N2 3 PARA DRENO, LANCAMENTO M4 172,00 M2 (FORMA) / 2 (FACE INTERNA) x L
" MECANIZADO. AF_07/2021 0,40 M (ESPESSURA: DRENO DE BRITA) !
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS
COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE
5.3.12 |ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO,| M2 x MES 4 MESES x ITEM 5.3.6 688,00
SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO
INCLUI INSTALACAQ) PARA MURO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM
5.3.13 ) M2 ITEM 5.3.6 172,00
MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) !
PARA MURO
- - - a
5314 DRENO SUB-HORIZONTAL DSH 01 MATERIAL DE 1 M TEM 5.3.15 x 12,00 M 72,00

CATEGORIA




ITEM

5.3.15

6.1

DESCRICAO

BOCA DE SAIDA PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL
DE 12 CATEGORIA - BSD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA PARA
GRAMPOS DO SOLO GRAMPEADO E DO CONCRETO PROJETADO
E BARBACAS

UNID.

UNID.

UNID.

MEMORIA DE CALCULO

6 UNID.

36 UNID. (GRAMPO P/ SOLO
GRAMPEADO) + 22 UNID. (GRAMPO P/
CONCRETO PROJETADO) + 22 UNID.
(BARBACAS DO CONCRETO PROJETADO)

QUANT.

6,00

6 SOLO GRAMPEADO E CONCRETO PROJETADO

80,00

6.2

EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM
ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA Q-196, INCLINAGAO
MENOR QUE 90°, APLICAGAO DESCONTINUA, UTILIZANDO
EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE.
AF_01/2016

30,00 M2 (P/ CONCRETO PROJETADO)

30,00

6.3

DRENO BARBACA, DN 50 MM, TUBO C=0,95M / UNID., COM
MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 (DESTINADO AO TRECHO EM
CONCRETO PROJETADO)

UNID.

22 UNID. (P/ CONCRETO PROJETADO)

22,00

6.4

EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM
COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M,
DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO
MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 16 MM.
AF_05/2016

UNID. x M

36 UNID. x 6,00 M (P/ SOLO
GRAMPEADO)

216,00

6.5

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (PROTECAO DO
TERRENO ANTES CO INICIO DO SERVICO DE CONCRETAGEM)

ITEM 6.2 (P/ CONCRETO PROJETADO)

30,00

6.6

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE
(DESTINADO AO TRECHO DE SOLO GRAMPEADO)

UNID.

ITEM 6.3 /ITEM 6.2 X ITEM 7.1

92,00

6.7

7.1

EXECUGAO DE GRAMPO PARA CONCRETO PROJETADO COM
COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M,
DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGCAO COM EQUIPAMENTO
MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 16 MM

PLANTIO DE GRAMA
RECOMPOSICAO DE
HIDROSEMEADURA

COBERTURA VEGETAL POR

2 LINHAS x 11 UNID x 6,00 M (P/
CONCRETO PROJETADO)

125,00 M2

132,00

125,00

7.2

RECUPERACAO AMBIENTAL COM BIOMANTA VEGETAL DE
FIBRAS DE PALHA EM AREAS COM INCLINACAO MAXIMA DE
1:1,5

125,00 M2

125,00

7.3

IRRIGAGAO DE AREA PLANTADA PARA PROTEGAO VEGETAL

125,00 M2

125,00

7.4

8.1

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (PROTEGCAO DO
TERRENO ANTES DO PLANTIO)

DRENAGEM

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM (CP-01, CP-02, CP-03 E CP-04)

UNID.

125,00 M2

4 UNID.

125,00

4,00

8.2

EXECUGCAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA.
AF_06/2016

45,00 M

45,00

8.3

EXECUGAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSOES
INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021

8,00 M

8,00

8.4

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 - ESCAVAGCAO
MECANICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS

69,00 M

69,00

8.5

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
MACIGA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

7,00 M

7,00

8.6

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
MACIGA, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

10,00 M

10,00

8.7

TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI,
DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)

31,00 M

31,00

8.8

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA
PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA
ELASTICA INTEGRADA (NAO INCLUI  FORNECIMENTO).
AF_01/2021

ITEM 8.7

31,00

8.9

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 200 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

UNID.

4 UNID.

4,00

8.10

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 300 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

UNID.

1 UNID.

1,00




DESCRICAO

MEMORIA DE CALCULO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 300 MM, JUNTA
8.11 ; UNID. 1 UNID. 1,00
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
8.12 |LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO M ITEM 8.2 A ITEM 8.7 170,00
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE L5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR ITEM 8.5 x (0,40 M x 1,50 M) (SEGAO) +
8.13  |TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, M3 (ITEM 8.6 + ITEM 8.7) x (0,60 M x 1,50 M) 41,10
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE (SECAO)
INTERFERENCIA
ITEM 8.5 x (0,40 M x 1,50 M) (SECAO:
ESCAVADA) - (DESCONTO) ITEM 8.5 x
(3,1415 (P1) x 0,20 M x 0,10 M) (SEGAO:
g14 |REATERRO  MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO M3 TUBO 200MM) + (ITEM 8.6 + ITEM 8.7) X .
MECANIZADA. AF_04/2016 (0,60 M x 1,50 M) (SECAO: ESCAVADA) - ’
(DESCONTO) (ITEM 8.6 + ITEM 8.7) x
(3,1415 (P1) x 0,15 M x 0,15 M) (SECAO:
TUBO 300MM)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
g15 |GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM M3 ITEM 8.13 x 1,30 (EMPOLAMENTO: 30%) - 1545
PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E ITEM 8.14 ’
DESCARGA LIVRE, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA TEM 8.15 x 11,90 KM x 1,30
8.16 [URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. AF_07/2020,] M3xKM 183,86
(EMPOLAMENTO: 30%)
INCLUSIVE EMPOLAMENTO: 30% (DMT ADOTADO: 11,90KM)
TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS DA OBRA ATE ATERRO
8.17  [SANITARIO LICENCIADO PELA PJF, INCLUSIVE EMPOLAMENTO: M3 ITEM 8.15 15,45
30%
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO| o ...
9.1 |ARMADO (FUNDACOES, INFRA E SUPERESTRUTURA) AL 8 PRANCHAS A1 8,00
(SETOP C0-27427)
g, |PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL (SETOP CO-[ PRANCHA 4 PRANCHAS A1 s
27426) Al




