PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

CONCORRENCIA n° 013/2025 - SE
Processo Administrativo Eletronico n® 11.777/2024

AVISO

Data de Abertura da Sessao Publica: as 09:30 h do dia 19/11/2025, no endereco eletronico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, horario de Brasilia - DF.

Objeto: Contratacio de empresa especializada para execucio de obra para Troca de cobertura na
Escola Municipal Reynaldo de Andrade.

Valor global estimado: RS 221.969,44 (duzentos e vinte e um mil, novecentos e sessenta e nove reais e
quarenta e quatro centavos)

Prazo para envio da proposta/documentaciio: 2 (duas) horas apds a convocagdo do Agente de
Contratagao.

Pedidos de esclarecimento: até 14/11/2025 para o enderego eletronico
www.portaldecompraspublicas.com.br

Impugnacées até 14/11/2025 para o endereco eletronico www.portaldecompraspublicas.com.br

Acompanhe as sessdes publicas das licitagbes da Prefeitura de Juiz de Fora — MG pelo endereco
www.portaldecompraspublicas.com.br.

O [Edital Completo podera ser obtido pelos interessados no Portal de Compras Publicas —
www.portaldecompraspublicas.com.br - no site da Prefeitura de Juiz de Fora -

https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/selicon/editais/outras modalidades/2025/index.php e no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP). Quaisquer duvidas contatar pelo telefone (32) 3690-8188/8187.
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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

EDITAL

CONCORRENCIA n°013/2025-SE
Processo Administrativo Eletronico n® 11.777/2024

Acha-se aberta, na Secretaria de Licitacdes ¢ Gestdo de Contratos - SELICON, através da
Subsecretaria de Licitagdes ¢ Compras - SSLICOM, situada a Av. Brasil, 2001/7° andar, nesta cidade de Juiz
de Fora — MG, licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, Critério de
Julgamento maior desconto, Modo de disputa aberto, regime de execucdo empreitada por preco
unitario, para atender demanda da Secretaria de Educacdo (SE), Unidade Gestora Requisitante responsavel
pela elaboracdo e instrugdo do processo licitatorio com os documentos da fase de planejamento, conforme
Lei Federal n® 14.133/2021.

Regem a presente licitacdo a Lei Federal n® 14.133/2021, Lei Complementar n® 123/2006, com as al-
teragdes promovidas pela Lei Complementar n® 147/2014, Lei Municipal n°® 12.211/2011, Decreto Municipal
n° 15.635/2022, Decreto Municipal n® 16.962/2025 e demais legislagdes vigentes.

I-DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Edital a selecdo de sociedade empresaria objetivando Contratacio de
empresa especializada para execuc¢ao de obra para Troca de cobertura na Escola Municipal Reynaldo
de Andrade, conforme condigdes descritas nos Anexos que integram este Edital.

1.1.1. As obras serdo executadas na E.M. Professor Reynaldo de Andrade, situado na Rua Oscar Kelmer
Filho, n° 13, no bairro Vila Olavo Costa.

1.1.2. Os servigos referentes a execugdo do objeto deverdo ser executados de Segunda a Sexta feira, das 7:00
as 17:00.

1.1.3. A execucao da obra no periodo noturno, aos finais de semana e feriados deverao ser formalmente
aceitas pela fiscalizag@o técnica do contrato.

1.1.4. A obra esta amplamente detalhada nos projetos de engenharia/arquitetura e os memoriais descritivos
constantes no Termo de Referéncia.

1.1.5. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis.

1.1.6. A execucdo da obra devera seguir o cronograma fisico financeiro apresentado junto a proposta.

1.1.6.1. O ndo cumprimento do cronograma estara sujeito a penalidades junto a Contratada

1.1.6.2. A Contratada podera solicitar repactuacdo do cronograma, no prazo minimo de 15 dias, podendo ser
acatada ou ndo pela PJF.

1.2. O objeto do Termo de Referéncia enquadra-se na definicdo de obra de engenharia, em conformidade
com as orientagdes técnicas estabelecidas na OT-IBR 002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras
Publicas - IBRAOP, visto que se trata de REFORMA.

1.2.1. Trata-se de obra comum de engenharia, conforme detalhado no ETP, visto que “as obras comuns de
engenharia sdo aquelas corriqueiras, cujos métodos construtivos, equipamentos ¢ materiais utilizados para a
sua feitura sejam frequentemente empregados em determinada regido e apta de ser bem executada pela maior
parte do universo de potenciais licitantes disponiveis e que, por sua homogeneidade ou baixa complexidade,
ndo possa ser classificada como obra especial.”

1.3. Todas as especificagdes, quantitativos, anexos e precos estimados constam do Termo de Referéncia -
Anexo I -, parte integrante deste Edital.
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II - DO VALOR DE REFERENCIA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. Quantitativos e valores relativos a constru¢do, objeto do Anexo I, foram elaborados por profissional da
area de orcamentos, com a devida ART/RRT, tendo como referéncia os projetos e especificagdes técnicas
além das composi¢des do SINAPI 05/2025 SETOP 01/2025.

2.2. O valor global estimado ¢ RS 221.969,44 (duzentos e vinte e um mil, novecentos e sessenta e nove
reais e quarenta e quatro centavos), conforme custos unitarios apostos na Planilha Orgamentaria — Anexo
L.B - que integra este Edital.

2.3. Os pregos unitarios com LDI estimados pelos proponentes ndo poderdo ser superiores aos precos
unitarios com LDI levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

2.4. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagdo orgamentaria:
131100- 12.365.0002.2089.0000 - 4.4.90.51 - 1.7.10.003210 e 1.7.10.003210 ¢ 1.5.50.000000

2.5. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

III - DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS

3.1. O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no Portal de Compras Publicas que permite a
participacdo dos interessados na modalidade LICITATORIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.1.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e intransferi -
vel, para acesso ao sistema eletronico.

3.2. O cadastro deverd ser feito pelo licitante no Portal de Compras Publicas, acessando o sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da
proponente ou de seu representante legal, bem como na presungdo de sua capacidade técnica para a
realizagdo das transagdes inerentes a concorréncia eletronica.

3.4. O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Portal de
Compras Publicas ¢ manté-los atualizados junto aos orgdos responsaveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a correg¢@o ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se
tornem desatualizados.

IV - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. Poderdo participar desta licitagdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
licitado, e que estejam com Credenciamento regular no Portal de Compras Publicas.

4.2. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123/2006 e no artigo 4°
da Lei Federal n° 14.133/2021.
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4.3. Nao poderio participar desta licitagdo os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacdo
vigente;

4.3.1.1. Suspensos de participar de licitagdes e impedidos de contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta Municipal, nos termos do art. 156, III, § 4°, da Lei Federal n® 14.133/2021;

4.3.1.2. Declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, na forma do art. 156,
IV, § 5° da Lei Federal n° 14.133/2021;

4.3.2. Que nao atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagao
e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedagdes previstas nos artigos 9° e 14° da Lei Federal n° 14.133/2021;
4.3.5. Que estejam sob faléncia, concordata ou em processo de dissolucdo ou liquidacao;

4.3.6. Pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.3.7. que se encontrarem em débito para com a Fazenda do Municipio de Juiz de Fora - MG, nos termos do
art. 41 do Codigo Tributario Municipal (Lei n°® 5.546/1978).

4.4. Sera permitida a participacdo de licitantes em consoércio, devendo serem observadas as normas
estabelecidas pelo Art. 15 da Lei Federal n® 14.133/2021 e as condigdes deste Edital.

4.5. Como Condi¢dio para Participacio, a licitante assinalard “SIM” ou “NAO” em campo proprio do
sistema eletronico, relativo as seguintes Declaracdes:

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123/2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que ndo celebrou contratos com a
Administracdo Publica cujos valores extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte;

4.5.2. Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada esta em
conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

4.5.5. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constitui¢do Federal de 1998;

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;
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4.5.7. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constitui¢do Federal;

4.5.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto
no art. 93 da Lei n°® 8.213/1991.

4.5.9. Que suas propostas economicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas, na forma do § 1° do art. 62 da Lei Federal n° 14.133/2021.

4.6. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitara o licitante as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

V - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, proposta com a descrigdo do objeto
ofertado e o precgo, até a data e o horério estabelecidos para Recebimento das Propostas, quando, entdo,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.

5.1.1. Do preenchimento da proposta:

5.1.1.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

5.1.1.1.1. Percentual de Desconto proposto;
5.1.1.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.2. O envio de proposta, assim como dos documentos de habilitagdo, quando solicitados, ocorrera por meio
de chave de acesso e senha.

5.2.1. O licitante devera apresentar a documentagdo de habilitagdo em campo préprio no sistema, a partir da
solicitagdo do Agente de Contratacdo no sistema eletronico. O Agente de Contratagdo nao podera estabelecer
prazo inferior a 2 (duas) horas para a apresentacdo da documentagao.

5.2.2. Os documentos de habilitacdo serdo exigidos apenas do licitante mais bem classificado, nos termos do
inciso II, artigo 63 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

5.2.3. Apos o julgamento, o licitante declarado vencedor devera reelaborar e apresentar, por meio eletronico,
as planilhas com indica¢do dos quantitativos ¢ dos custos unitarios, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados
ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, exclusivamente para
eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento
posterior do contrato. (Ref.: Art. 56, §5°, Lei Federal n° 14.133/2021).

5.3. As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacdo de habilitagdo,
ainda que haja alguma restri¢do de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1°da LC n° 123,
de 2006.

5.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
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5.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.

5.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrera apds a realizacdo dos procedimentos de negociacao e julgamento da proposta.

VI - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sess@o publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

6.2. O Agente de Contratagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que
ndo atendam ao especificado no Art. 59 da Lei Federal n® 14.133/2021, e/ou apresentarem desconformidade
com exigéncias do ato convocatorio.

6.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério,
levado a efeito na fase de aceitacdo.

6.2.4. A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relacao a proposta
mais bem classificada.

6.2.5. A Administragdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos li-
citantes que ela seja demonstrada.

6.2.6. Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o prego global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos

unitario e global fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

6.2.7. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

6.2.8. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este tltimo e o valor da propos -

ta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao da
fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacdo e os
licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagdo indicada no preambulo deste Edital.

6.5.2. O julgamento das propostas sera feito pelo maior desconto de acordo com o especificado no Anexo 1.
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6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sessdo e
as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagéo
aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser fixado pelo
Agente de Contratacao.

6.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte) segundos e
o intervalo entre lances de licitantes diferentes ndo podera ser inferior a 3 (trés) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

6.10. Sera adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa aberto, em que os licitantes
apresentardo lances ptblicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11. A ectapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apods isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duragdo da sessdo publica.

6.12. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de prorrogacdo, inclusive no caso
de lances intermediarios.

6.13. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente.

6.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, poderd o Agente de
Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecugdo do melhor preco.

6.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverao ser
desconsiderados pelo Agente de Contratacio.

6.16. No caso de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro.

6.17. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identifica¢@o do licitante.

6.18. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.19. Quando a desconex@o do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e terd reinicio somente apOs comunicacdo expressa aos
participantes do certame, publicada no http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serdo
divulgadas data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente ap6s comunicagdo do fato pelo
Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

6.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

Do Beneficio as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
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6.21. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, do porte da entidade
empresarial. O sistema identifica em coluna propria as microempresas ¢ empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da LC n°
123/2006.

6.21.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

6.21.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma tltima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.21.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.22. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagdo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as
margens de preferéncia, conforme regulamento.

6.24. No modo de disputa aberto, os licitantes apresentam lances sucessivos e decrescentes. Se, ao final da
disputa, houver propostas iguais (sem novos lances subsequentes) ou lances finais iguais ap6s a fase fechada
(no modo combinado: aberto e fechado), podera haver empate.

6.24.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
estabelecidos no Art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.24.2. Para fins do item 6.24.1, o Agente de Contratacdo podera abrir diligéncias para solicitar a
documentagdo dos licitantes empatados, nos moldes do art. 60 da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.24.3. Persistindo o empate apos esgotados os critérios do art. 60 da Lei Federal n° 14.133/2021, a proposta
vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as propostas ou lances empatados.

6.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sess@o publica, o Agente de Contratagdo devera encaminhar,
pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condicdes diferentes das previstas neste Edital.

6.26. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.27. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante melhor classificado que envie a proposta adequada ao
ultimo lance ofertado ap6s a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos

complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.28. Apods a negociacdo do prego, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.
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VII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo examinard a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e & compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado
para contratagdo neste Edital e em seus anexos.

7.1.1. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preco final superior ao preco
maximo fixado no Edital, desconto menor do que o minimo exigido ou que apresentar prego manifestamente
inexequivel.

7.2. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade ¢ a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.3. Se houver necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para
sanear a instru¢do processual.

7.4. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas
ao sanecamento das propostas, a sessdo publica somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema e a ocorréncia sera registrada em ata.

7.5. O Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponivel no sistema, sob pena de nio aceitacdo da proposta.

7.5.1. O prazo estabelecido poderd ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo por solicitagdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, ¢ formalmente aceita pelo Agente de Contratagao.

7.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

7.7. Havendo necessidade, o Agente de Contrata¢ao suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e
horario para a sua continuidade.

7.8. O Agente de Contratagdo podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengdo de melhor prego, vedada a
negociagao em condigdes diversas das previstas neste Edital.

7.8.1. Também nas hipdteses em que o Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

7.8.2. A negociagao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.9. Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas ¢ empresas de pequeno porte, sempre
que a proposta ndo for aceita, e antes de o Agente de Contratacdo passar a subsequente, havera nova
verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123/

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.10. Encerrada a analise quanto a aceitacao da proposta, o Agente de Contratacao verificard a habilitacao do
licitante, observado o disposto neste Edital.

VIII- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverd ser encaminhada no prazo determinado e a partir
da solicitagcdo do Agente de Contratagdo no sistema eletronico.
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8.2. A Proposta de Precos final devera conter:

8.2.1. Carta de apresentacdao da Proposta de Pregos, em papel timbrado da empresa, indicando, em algaris-
mos ¢ por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para a obra, conforme Anexo L.G.

8.2.2. Orcamento detalhado da obra, indicando as quantidades a executar, com respectivos precos unitarios
propostos, que deverdo ser grafados em algarismos numéricos, conforme Anexo I.B. Nos precos ofertados,
deverao estar incluidos todos os insumos, impostos, taxas, encargos sociais, custos e remuneragdo da socie-
dade empresaria.

8.2.3. Planilha com detalhamento dos BDI’s.

8.2.4. Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se o prazo maximo de
execucdo dos servigos previsto no cronograma, conforme Anexo I.B.

8.2.5. Declaragdo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias,
a contar da data de apresentagcdo da mesma, para fins de julgamento e de contratagdo, com indica¢do do nli-
mero da conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém movimentagdo financeira.

8.2.6. O licitante vencedor devera reelaborar e apresentar & Administracdo, por meio eletronico, as planilhas
com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificagdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final
da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais
adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

8.3. Niao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das dispo-
sicdes deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanaveis, bem como aquelas manifes-
tamente inexequiveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisdrios ou excessivos, ou aque-
las que ofertarem alternativas.

8.4. Nao serdo aceitas propostas com ofertas ndo previstas neste Edital, nem pregos ou vantagens baseados
nas ofertas das demais proponentes.

8.5. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

8.6. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o prego global, prevalecerdo os primeiros; no caso de
divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes ultimos.

8.7. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de pre¢o ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um resultado, sob

pena de desclassificagdo.

8.8. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que
ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabelega vinculo a proposta de outro licitante.

8.9. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares estardo
disponiveis no endereco eletronico https:/www.portaldecompraspublicas.com.br, apos a homologacio.

IX —- DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
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9.1. Como condi¢do prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das condigdes
de participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos documentos inseridos no Portal de Compras Publicas, ¢ ainda nos
seguintes cadastros:

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas ¢ Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas
Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).

9.1.3. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?
p=1660:3:0

9.1.4. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante, por for¢a do artigo 12 da Lei n°
8.429/1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa.

9.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo diligencia para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.5. Constatada a existéncia de sangdo, o Agente de Contratagdo reputara o licitante inabilitado, por falta de
condi¢do de participacao.

9.1.6. No caso de inabilita¢do, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar n° 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceita¢ao da proposta subsequente.

9.1.7. Os documentos de habilitagdo deverdo estar validos na data da abertura da sessdo ou da convocagido
para apresentagdo dos documentos, nos casos em que a convocagao ocorrer em data diferente da abertura.

9.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do Portal de Compras Publicas,
para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, a respectiva documentagao
atualizada.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagio complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-los,
em formato digital, via sistema, no prazo determinado sob pena de inabilitacao.

9.4. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo
dos documentos originais nio-digitais quando houver davida em relagéo a integridade do documento digital.

9.5. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.7. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas
contribuicdes.


https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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9.8. Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagdo relacionada nos itens a
seguir, para fins de habilitagdo:

9.9. Documentos que deverio ser apresentados relativos a habilitacio juridica:
9.9.1. Cédula de Identidade e Registro comercial, no caso de empresario individual;

9.9.2. Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma
eletronica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias, acompanhado dos documentos de
designacdo de seus administradores, caso designados em ato separado;

9.9.3. Inscri¢ao do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da composi¢ao da
diretoria em exercicio.

9.9.3.1. A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos societarios regulados no Coédigo Civil devera
mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua administragdo, exceto se
assumir a forma de sociedade cooperativa.

9.9.4. A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados em ato
separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administracdo e averbag¢ao no
registro competente.

9.9.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, ¢ ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo orgdo
competente, quando a atividade assim o exigir;

9.10. Documentos que deverio ser apresentados relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

9.10.1. Comprovante de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

9.10.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentagdo de
Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

9.10.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

9.10.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;

9.10.4.1. Nos Municipios em que ndo ha emissdo de Certiddo Municipal Conjunta, o licitante devera,
obrigatoriamente, apresentar tanto a certiddo negativa de tributos mobilidrios quanto a de tributos
imobiliarios.

9.10.4.2. Para os fins do art. 41 do Cédigo Tributario Municipal, a habilitacdo dos proponentes nao sediados
no Municipio de Juiz de Fora/MG, ficara condicionada a verificacdo da regularidade fiscal perante este
Municipio.

9.10.4.2.1. Nos termos da subclausula anterior, o proponente, se desejar, podera apresentar junto de sua
documentagdo de habilitacdo, a Certiddo Negativa de Débito Ampla expedida pela Prefeitura de Juiz de

Fora/MG.

9.10.5. Prova de Regularidade de Situacdo (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;
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9.10.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justi¢a do trabalho, mediante a apresentacdo
de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A - Da consolida¢do das leis do trabalho, aprovada pelo
Decreto — Lei 5.452, de 1° de maio de 1943.

9.10.7. A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, devera apresentar toda a documentacao
exigida para efeito de comprovacao da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao;

9.10.7.1. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for
declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragdo, para a
regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, ¢ emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de negativa.

9.10.7.2. A ndo-regularizagdo da documentacdo no prazo previsto no subitem anterior implicara decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas na legislacdo pertinente, sendo facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a retirada da Nota de
Empenho, ou revogar a licitagdo.

9.11. Documentos que deverao ser apresentados relativos a Qualificagdo Econémico-Financeira:

9.11.1. Balango patrimonial ¢ Demonstragao do Resultado do Exercicio (demonstragdes contabeis) dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao
financeira da empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da
proposta.

9.11.2. A capacidade Financeira da Sociedade Empresaria serd avaliada mediante os seguintes indicadores,
das demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio social.

a) Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um).

Ativo Circulante + Realizavel A Longo Prazo
ILG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

b) Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um).

Ativo Circulante
ILC=

Passivo Circulante

Para a capacidade econdmico-financeira exigida, os participantes deverdo atender obrigatoriamente, 0s
seguintes requisitos:

ILC e maior ou igual a 1(um)

ILG oot maior ou igual a 1(um)

9.11.3. Serdo considerados aceitos como na forma da lei o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura) e
Demonstragao do Resultado do Exercicio que apresentem valores dos 2 (dois) ultimos exercicios, conforme
art. 176, § 1° da Lei 6.404/76 e inciso I do art. 69 da Lei Federal n° 14.133/2021 e assim apresentados:
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a) publicados em Diario Oficial; ou

b) publicados em Jornal; ou

¢) por copia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da proponente;
ou

d) por copia ou fotocopia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
da proponente ou em outro 6rgao equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, ou;
e) Por Escrituragdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de cdpia do SPED, devidamente
transmitido via eletronica, e obrigatoriamente, observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 da Lei
Federal n° 10.406/2002.

9.11.3.1. Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de um ano, essa devera apresentar apenas o
balanco de abertura, o qual devera conter a identificacdo legivel e assinatura do responsavel contabil da
empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro Orgio
equivalente;

9.11.3.2. Quando se tratar de sociedade constituida hd menos de dois anos, os documentos referidos limitar—
se—340 ao ultimo exercicio.

9.11.4. O licitante que ndo alcangar os indices acima exigidos, devera comprovar que possui patriménio
liquido minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratacdo. A
comprovagdo serd obrigatoriamente feita pelo balango patrimonial e demonstragdo do Resultado do
Exercicio (Demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social), ja exigiveis e apresentados na forma da lei.

9.11.5. Sera exigido do consoércio licitante um acréscimo de 10% (dez) sobre o valor exigido de licitante
individual para fins de habilitagdo econdmico-financeira, conforme o § 1° do art. 15 da Lei Federal n°
14.133/2021.

9.11.5.1. Essa regra ndo se aplica aos consoércios formados, em sua totalidade, por microempresas ¢ pequenas
empresas, assim definidas em lei.

9.11.6. Certidao Civel Negativa, abrangendo Faléncia e Recuperag@o Judicial ou Extrajudicial, expedida por
distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa juridica na forma do que prescreve o artigo 3°, da
Lein®11.101/05.

9.11.6.1. Caso a Certiddo evidencie a existéncia de processo de recuperagdo judicial, a mesma devera vir
acompanhada de documento expedido pelo Poder Judicidrio de que a interessada esta autorizada a participar
de procedimento licitatorio.

9.11.7. A auséncia da certiddo negativa de faléncias ndo deve implicar na imediata inabilitagdo do licitante,
devendo o Agente de Contratacdo ou a comissao de licitagdo atestar a capacidade econdmico-financeira do
licitante por meio de diligéncias.

9.12. Documentos que deverao ser apresentados relativos a qualificacio técnica:

9.12.1. Qualificacao Técnica:

9.12.1.1. Comprovante atualizado de registro da sociedade empresaria participante da licitagdo no
CREA/CAU, com jurisdi¢do no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida na data limite de entrega
da documentag@o e da proposta.

9.12.1.2. Qualificacdo técnica operacional: Comprovagdo de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja tenha(m)
executado, em qualquer tempo, servigos de obras, através de certiddes e/ou atestados, em nome da(s)
propria(s) licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
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acompanhada da Certiddo de Acervo Operacional emitido pelo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA (Resolugdo CONFEA n° 1.137, de 31 de Marco de 2023), relativos a
servigos com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo:

9.12.1.2.1. Execucdo de estrutura metalica;

9.12.1.3. Qualificacdo Técnico Profissional — Comprovacao de o licitante possuir em seu corpo técnico, na
data da assinatura do contrato, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s)
pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, detentor(es) de atestado(s) ou declaracdo(des) de responsabilidade técnica
devidamente(s) registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde a obra foi executada, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(oes) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que nao o
proprio licitante (CNPJ diferente) - servico(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital:

9.12.1.3.1. Execucdo de estrutura metalica;

9.12.1.3.3. A comprovagdo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a
apresentagao de um dos seguintes documentos:

9.12.1.3.3.4. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante
como Contratante;

9.12.1.3.3.5. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sécio;
9.12.1.3.3.6. Contrato de execu¢ao de obra, regido pela legislagdo comum;

9.12.1.3.3.7. Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
acompanhada da anuéncia do profissional.

9.12.1.4. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1° e 3°, do artigo 67
da Lei 14.133/2021.

9.12.1.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serdo
inabilitados.

9.12.1.6. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra objeto do contrato, e
sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experi€ncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administracao.

9.12.1.7. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatorio de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.12.1.8. Declaragdo de disponibilidade de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para a
realizac¢do do objeto da licitagdo, conforme modelo Anexo LF.

9.12.1.9. Declaragdo da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade Téc-
nica sera obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servicos objeto do contrato, caso a proponente seja
a vencedora desta licitacdo, com anuéncia do mesmo, conforme modelo Anexo LE.

9.12.1.10. Comprovante atualizado de registro do profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade
Técnica no CREA/CAU, com jurisdicdo no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida na data limite
de entrega da documentacao e da proposta.
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9.12.1.11. Declaragao de comprometimento de aquisi¢ao e emprego de produtos e subprodutos de madeira
de origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata o Decreto n° 44.903, de 24/9/2008, conforme
Anexo I.H.

9.12.1.12. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo — Declaracdo de Conhecimento do Local das Obras
onde serdo executadas as obras e servigos de engenharia detalhadas nesta licitagdo do presente Edital,
conforme modelo Anexo L.D.

9.12.1.12.2. Caso seja de interesse do licitante realizar a vistoria prévia no local de execucdo dos servigos a
mesma devera ser agendada junto a PJF e solicitada através de protocolo da SSLICOM.

9.12.1.12.2.1. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria no horario agendado.

9.13. DAS DEMAIS DECLARACOES:

As demais declaracées exigidas serdo apresentadas através do sistema do Portal de Compras Publicas,
devendo as licitantes assinalarem os campos respectivos no sistema conforme descrito na Clausula IV

—Das Condicdes de Participacio -, item 4.5 deste Edital.

9.14. Nao tendo a sociedade empresaria classificada como vencedora do certame apresentado a
documentagdo exigida, no todo ou em parte, sera esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as
penalidades previstas na legislagdo que rege o procedimento, e serd convocada entdo a sociedade empresaria
seguinte na ordem de classificagao.

9.15. Nao serdo aceitos pedidos de inscri¢ao, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a
substituir os exigidos no presente Edital e nem documentos com prazo de validade vencido, ressalvados os
casos admitidos pela legislagdo.

9.16. Todos os documentos exigidos para habilitacdo deverdo estar no prazo de validade. Caso o 6rgdo
emissor ndo declare a validade do documento, esta sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de
emissdo, exceto o comprovante de inscrigdo no CNPJ e Atestado (s) de Capacidade Técnica.

9.17. O Agente de Contratagdo podera, na andlise e julgamento da habilitacdo, sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia dos documentos ¢ sua validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo, na forma do § 1° do art. 64
da Lei Federal n° 14.133/2021.

X - DO RECURSO

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, o licitante podera apresentar recurso, em
campo proprio do sistema.

10.1.1. E necessaria a manifestaciio da intenciio de recorrer, tanto em face do julgamento das propostas,
quanto em vista do julgamento da habilitagdo. Sendo que as razdes recursais deverdo ser apresentadas depois
da conclusao da habilitagdo/declaragdo do vencedor.

10.1.2. A intencio de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo, e o prazo
para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura da ata de habilita-
c¢do ou inabilitacao ou, na hipdtese de adogao da inversdo de fases, da ata de julgamento.
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10.2. O recorrente tera, a partir de entdo, o prazo 3 (trés) dias Uteis para apresentar as razoes, pelo sistema
eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazoes
também pelo sistema eletronico, em outros 3 (trés) dias tteis, que comecardo a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.3. Os recursos serdo dirigidos ao Agente de Contratagdo, que podera reconsiderar seu ato no prazo de 3
(trés) dias tteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata, nos moldes do art. 165 da Lei Federal
n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

10.3.1. Podera ocorrer pedido de reconsidera¢do, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de
intimacgdo, relativamente a ato do qual ndo caiba recurso hierarquico, nos moldes do inciso II, do art. 165 da
Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

10.4. O recurso ¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente ¢ o acolhimento do recurso importara a invalidagdo dos
atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.5. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco constante neste
Edital.

10.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicara o objeto da licitacdo a licitante vencedora e homologara o procedimento licitatorio.

10.7. No tocante aos recursos relativos as sangdes administrativas, devem ser observadas as disposigdes dos
arts. 165 a 168 da Lei Federal n® 14.133/2021.

XI - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
11.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

11.1.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a realiza¢dao da sessdo
publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situacdo em que serdo repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagao
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

11.2.1. A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

11.2.2. A convocacdo feita por e-mail dar-se-a4 de acordo com os dados contidos no Cadastro do Portal de
Compras Publicas, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

XII - DA ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO, SANEAMENTO, REVOGACAO OU ANULACAO
E TERMO DE CONTRATO

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo da licitagdo, ndo havendo interposi¢do de recurso ou
exauridos os recursos apresentados, o Agente de Contratagdo encaminhara o processo licitatorio a autoridade
superior que podera adotar uma das medidas previstas no art. 71 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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12.1.1. A autoridade competente adjudicara e homologara o resultado da licitagdo ao vencedor do certame.
12.2. Ap6s a homologacado da licitagdo, em sendo realizada a contratagao, serd firmado Termo de Contrato.

12.3. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias tteis, contados a partir da data de sua convocagao, para
assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacao, sem prejuizo das sancdes previstas
neste Edital e daquelas dispostas em lei.

12.3.1. O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo da
parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Unidade Requisitante.

12.4. Sera facultado a Administracao, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato e nas condi¢des
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato
nas condigdes propostas pelo licitante vencedor, conforme previsdo do §2° do art. 90 da Lei Federal n°
14.133/2021.

12.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocacdo para a contratagao, fica-
rdo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

12.6. A Administracdo ndo se responsabilizard pelo ndo recebimento do Termo de Contrato encaminhado
para os contatos/enderecos eletronicos informados na proposta, devendo o proponente manté-lo em
condic¢des de receber as mensagens que lhe forem encaminhadas relativas ao presente certame. Em caso de
fato superveniente que venha a inviabilizar o recebimento, devera o proponente, em tempo habil, comunicar
a Administragao.

12.7. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

12.8. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei Federal
n° 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracao previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.9. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condigdes de habilitacdo consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des das demais
cominagdes legais cabiveis a esse licitante, poderd convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificacdo, para, apoés a comprovagdo dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociacao, assinar o contrato.

XIII - DO CONTRATO E DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1. O contrato regular-se-4, no que concerne a sua alteracao, inexecugdo ou rescisdo, pelas disposi¢des da
Lei Federal n°® 14.133/2021, observadas suas alteracdes, pelas disposi¢gdes do Edital e pelos preceitos do di-
reito publico.

13.2. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei Federal
n°® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3. O prazo de vigéncia da contratacao ¢ de 7 (sete) meses contados da assinatura do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021, admitida a prorroga¢do do prazo de vigéncia, nos termos do art. 107 do
referido diploma legal.

13.4. O prazo de execugdo do objeto ¢ de 4 (quatro) meses contados da ordem de servigo, na forma do ar-
tigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.
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13.4.1. Os prazos referidos nos itens supra poderdo ser prorrogados, nos termos do art. 111 da Lei n°
14.133/21.

13.5. A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgdos envolvidos para autoriza-
¢do de inicio bem como eventuais atrasos na emissdo da OS bem como para prestacdo de contas por parte da
Contratante e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

13.6. O Inicio da execugdo do objeto se dara em até 10 (dez) dias tteis apds a emissdo da ordem de servigo.

13.7. Eventuais alteragdes no contrato devem ser realizadas através de termo aditivo nas hipoteses previstas
no art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021 e serdo regulados pelas mesmas condigdes do contrato resultante
da licitagdo, aplicando-se aos precos base, um redutor, no mesmo percentual encontrado entre o valor global
da proposta vencedora e o preco base incluso neste termo.

13.8. Durante a vigéncia do contrato, ¢ vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou de
agente publico que desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato.

13.9. DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.9.1. Para garantia da execucdo do contrato, serd exigido, 05 (cinco) dias tteis antes da assinatura, garantia
de execucdo correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

13.9.1.1.A garantia acima referenciada devera ser superior em 90 dias, no minimo, com relac¢do a vigéncia do
contrato e de seus eventuais aditivos.

13.9.1.2. O contratado devera optar por uma das modalidades de garantia do § 1° do art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021.

13.9.1.3. Quando o contratado optar pela modalidade de seguro garantia prevista no inciso Il do § 1° do Art.
96 da Lei Federal n° 14.133/2021 e nos termos do § 3° do mesmo artigo, o prazo para a prestacdo da garantia
sera de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

13.9.1.4. A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias tteis apds
a assinatura do contrato.

13.9.2. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da
execucdo ou o adimplemento pela Administracao.

13.9.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obriga¢des assumidas pelo con-
tratado perante 2 Administragdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de inadim-
plemento, observadas as seguintes regras nas contratagoes regidas pela Lei Federal n® 14.133/2023:

13.9.3.1. o prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
devera acompanhar as modifica¢des referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso
pela seguradora;

13.9.3.2. o seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

13.9.4. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apos a fiel execucao do contrato ou
apoés a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

13.9.5. A Unidade Requisitante se utilizara da garantia para assegurar as obrigacdes associadas ao Contrato,
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podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir—se dos
prejuizos que lhe forem causados em virtude do descumprimento das referidas obrigagdes. Para reparar esses
prejuizos, poderd a CONTRATANTE ainda reter créditos.

XIV — DA FISCALIZACAO E GESTAO

14.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021, sera designado representante para acompanhar e
fiscalizar a execu¢do do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo e determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

14.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n° 14.133/2021.

14.3. O fiscal do contrato serd auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracao.

14.4. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificagdes e Normas Técnicas
pertinentes. Toda e qualquer modificacdo com relacdo ao que estd previsto somente poderd ser feita com
justificativa técnica da CONTRATADA e apos aprovacdo da FISCALIZACAO e formalizagao contratual.

XV - DO PRAZO DE INiCIO E DO RECEBIMENTO

15.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias uteis para dar inicio a execug@o dos servicos, a contar
da data de recebimento da Ordem de Servico - OS, expedida pelo Municipio, contendo o prazo para
execugdo dos servicos.

15.1.1. O descumprimento dos prazos para inicio ¢ execugdo dos servicos, importara na responsabilidade da
CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, em razao do descumprimento
das obrigacdes em questao.

15.2. A obra sera recebida provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicacdo formal de entrega pela
Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por representante da UG solicitante da obra mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento de todas as exigéncias (Art. 140, 1, a, da Lei n° 14.133
e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

15.2.1. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de
2022).

15.2.2. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto
n°® 11.246, de 2022).

15.2.3. O representante da Unidade Gestora solicitante realizara o recebimento provisorio do objeto mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de utilizagdo pela Unidade Solicitante.

15.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou unica medi¢do da execugdo da obra
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.
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15.4. A fiscalizag¢do ndo efetuara o ateste da ltima e/ou unica medig¢do da obra até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c¢/c art. 140 da
Lein® 14133, de 2021).

15.5. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os testes de
campo ¢ a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

15.6. A obra sera recebida definitivamente no prazo minimo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificacdo da qualidade
e quantidade e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, somente se ndo restar nenhuma pendéncia a
ser sanada pela empresa.

15.7. Os Atestados de Execugdo de Obras somente poderdo ser solicitados pela empresa apds emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

15.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga da execugdo da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

15.9. O prazo de garantia contratual da execu¢do da obra devera obedecer aos prazos previstos na Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), na Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Codigo Civil) e na Norma de Desempenho 15.575 (NBR 15575/2013), da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

XVI- DAS OBRIGACOES DAS PARTES

16.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou
parcial.

16.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples

apostila.

16.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade ¢ a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

16.4. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

16.4.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servigcos contratados, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT, especificagdes, projetos e instrugdes da fiscalizagdo da PJF.

16.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos sob sua
responsabilidade, apontados ou ndo pela fiscalizagao da Prefeitura.

16.4.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo do Municipio a inspe¢do das obras ou servigos no horario normal de
trabalho, prestando todas as informacdes solicitadas pela mesma.

16.4.4. Providenciar a colocagdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela Prefeitura, em local
indicado pela sua fiscalizagao.

16.4.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias ap6s o recebimento de Ordem de Servi¢o, uma copia do
CNO (Cadastro Nacional da Obra).
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16.4.6. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apos o recebimento de Ordem de Servigo, uma copia da
ART - Anotagdo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

16.4.7. Informar a fiscalizag¢@o a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar ou
impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a
situacao.

16.4.8. Responsabilizar-se, unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos
que executar, respondendo, inclusive, pela exatidao dos estudos, calculos e projetos que a informam, sejam
eles elaborados ou ndo pela PJF.

16.4.9. Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total seguranga dos operarios e
de terceiros no perimetro da obra.

16.4.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdencidrios e trabalhistas,
resultantes da contratagdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou CAU.

16.4.11. Preencher, diariamente o Diario de Obra que o Municipio mantera permanentemente disponivel no
local da mesma, de acordo com as instrucdes ali contidas.

16.4.12. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnologico dos servigos, conforme previsto nas
especificacdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo ser
emitidos relatorios fotograficos e técnico mensais. Assinados pelo responsavel técnico da obra, contendo
todos os ensaios e controles tecnologicos executados no periodo e exigidos nas especificacdes de projeto.

16.4.13. O responsavel técnico da Contratada deverd, quando solicitado pela fiscalizagdo, emitir
mensalmente documento de qualidade dos servigcos executados, respondendo pela Contratante, durante o

periodo estipulado pela legislagdo vigente.

16.4.14. O Municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnologico, utilizando-se das instalacdes e
instrumentos da Contratada.

16.4.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer
para o local de destinacao.

16.4.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizacdo da Prefeitura.

16.4.17. Manter a frente dos trabalhos o responsavel técnico designado para a obra com total poder para
representa-la junto a fiscalizagdo do Municipio.

16.4.18. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que ndo estejam atendendo a contento a fiscalizacdo do
Municipio, que langara a devida justificativa no diario de obra.

16.4.19. Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da construg¢do, pelas ligagcdes provisorias e
definitivas de agua, esgoto, instalagdes de luz e for¢a, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a obra

entrar em funcionamento imediatamente.

16.4.20. Concluida a obra, a Contratada tera que apresentar prova de quitacdo das contas de agua, luz e
telefone, e da transferéncia das ligagdes para o Municipio.

16.4.21. Responsabilizar-se, tinica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do local da obra durante todo o
periodo de execugdo da mesma.

16.4.22. Acatar toda orientacao advinda do municipio com relagao a obra.
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16.4.23. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia
legal.

16.4.24. Manter durante toda a execugdo contratual, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condigoes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagdo.

16.4.25. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico financeiro.

16.4.26. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do Contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1I, da Lei n° 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles
solicitados.

16.4.27. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa
do Consumidor (Lei n® 8.078/1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou
terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual
pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia o valor
correspondente aos danos sofridos.

16.4.28. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagdo (art. 116 da Lei n® 14.133/2021).

16.4.29. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

16.5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

16.5.1. Responsabilizar-se pela coordenacdo, supervisao e fiscalizacdo dos trabalhos de construcdo inerentes
a este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execucao.

16.5.2. Credenciar junto a Contratada, o representante especialmente designado pelo Secretario de Obras
para acompanhar, fiscalizar e atestar a execucdo dos servicos prestados, além de atestar as faturas
apresentadas.

16.5.3. Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.

16.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento do cronograma.

16.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucdo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir € impedir o andamento normal do ajuste.

16.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servigos ndo estiverem sendo prestados de
forma satisfatoria.

16.5.7. Responder aos eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
Contratado no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, admitida a prorrogacdo motivada, por uma
unica vez, por igual periodo.

16.5.8. Verificar a situagdo de regularidade da Contratada durante a execugdo contratual.
16.5.9. Comunicar ao Contratado para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugao do

objeto, com vistas a liquidacdo e pagamento, no caso de divergéncia acerca do cumprimento das obrigacdes
assumidas, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal n° 14.133/2021.
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16.5.10. Aplicar ao Contratado san¢des motivadas pela inexecucdo total ou parcial das obrigacGes
contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

16.5.11. Dar ciéncia a Procuradoria-Geral do Municipio, com vistas a adogdo de eventuais medidas judiciais,
em caso de descumprimento de obrigacdes pelo Contratado.

16.5.12. Emitir decisdo fundamentada sobre todas as solicitagdes e reclamag¢des relacionadas a execugdo do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de

nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

16.5.12.1. O Contratante tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento, para
decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

16.5.13. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado perante
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

16.5.14. O Contrato nao configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores ou socios do Contratado e o
Contratante.

16.5.15. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

XVII - DA SUBCONTRATACAO
17.1. E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
17.1.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagao.
17.1.2. A subcontratagdo fica limitada a 30% (trinta por cento).

17.1.3. A subcontratagdo devera ser solicitada pela Contratante a Contratada através de Oficio, e somente po-
dera ser executada apos formalizacdo da aprovacdo da mesma através de Termo Aditivo.

17.1.4. Fica o Contratante obrigado a fornecer as documentagdes de habilitacdo juridica, fiscal, técnica e eco-
ndmico financeira da pretensa subcontratada para avaliacdo do municipio.

17.1.5. A subcontratagdo de uma parcela ndo isenta a Contratada da responsabilidade sob a execucdo da mes-
ma.

XVIII - DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

18.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas infracdes estabelecidas no
Art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021.

18.2. O Contratado que cometer qualquer das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes, previstas no art. 156 da
Lei Federal n°® 14.133/2021:

a) Adverténcia, no caso de dar causa a inexecugdo parcial do contrato, quando ndo se justificar a imposi¢ao
de penalidade mais grave;

b) Multa administrativa de até 10% (dez por cento) ao més, calculada conforme previsao do art. 156, § 3°, da
Lei Federal n°® 14.133/2021;
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¢) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo
que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, aplicada nos casos previstos no art. 156, §
4°, da Lei Federal n° 14.133/2021;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos ¢ maximo de 6 (seis) anos, aplicada nos
casos previstos no art. 156, § 5°, da Lei Federal n° 14.133/2021;

18.3. A aplicacdo da sang¢do prevista na alinea “b” observara os seguintes parametros:

18.3.1. 0,1% (um décimo por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na apresentacao da garantia (seja
para refor¢o ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Unidade Requisitante a promover a rescisdo do Contrato.

18.3.2. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

18.4. A sangdo estabelecida no item 18.2, “d” sera precedida de anélise juridica e observara as regras
previstas no art. 156, § 6°, 1 e 11, da Lei Federal n® 14.133/2021;

18.5. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 18.2 poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a prevista na alinea “b” do mesmo item.

18.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.6.1. Caso a Contratada ndo tenha nenhum valor a receber do Contratante, ser-lhe-a4 concedido o prazo de
10 (dez) dias uteis, contados de sua Notificacdo, para efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, nao
sendo efetuado o pagamento, podera a Administragdo proceder a cobranga judicial da multa.

18.7. A aplicagdo das sangdes previstas no item 18.2 ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacao de repara-
¢do integral do dano causado & Administragao Publica.

18.8. Na aplicacdo da sancdo prevista no item 18.2, alinea “b”, serd facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

18.9. As multas previstas neste instrumento ndo possuem carater compensatorio, €, assim, o pagamento delas
ndo eximira a Contratada de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

18.10. As multas e penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes civeis ou penais cabiveis, ou
processo administrativo.

18.11. A aplicacdo das multas independera de qualquer interpelacdo judicial, sendo exigivel desde a data do
ato, fato ou omissdo que lhe tiver dado causa, apos instauragdo de Processo Administrativo respeitados os
direitos a ampla defesa e ao contraditodrio.

18.12. A aplicagdo das sangdes previstas no item 18.2, alineas “c” e “d”, requerera a instauragdo de pro-
cesso de responsabilizagdo, a ser conduzido por comissdao composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pre -
tenda produzir, sendo observados conforme o caso o Art. 158, § 1° ao § 4° da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.13. Os atos previstos como infragcdes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitagdes e contratos
da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 1° de agosto
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de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a
autoridade competente definidos na referida Lei.

18.14. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusio patri-
monial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus ad-
ministradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os
casos, o contraditdrio, a ampla defesa ¢ a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

18.15. A aplicacao das sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar e contratar devera ser comunicada & Controladoria Geral do Municipio, no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da sua aplicacdo, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), na forma do art. 161 da
Lein® 14.133/2021.

18.16. E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n°® 14.133/2021.

18.17. As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no 6rgao Oficial de Imprensa do Municipio.

18.18. A aplicacdo de penalidades previstas para os casos de inexecucdo do objeto, erro de execucdo,
execucdo imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento e demais condutas ilicitas sera de competéncia da
autoridade gestora da despesa, nos termos do art. 156, da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.19. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, € nos termos da lei, levara em consideracio:

a) a natureza ¢ a gravidade da conduta do infrator,

b) as peculiaridades do caso concreto,

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes,

d) o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade, e,

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

18.20. A autoridade gestora da despesa podera, ainda, sem carater de penalidade, declarar rescindido o
contrato por conveniéncia administrativa ou interesse publico, conforme disposto no Capitulo VIII - Das
Hipoteses de Extingdo dos Contratos, art. 137-139 da Lei Federal n® 14.133/2021 e suas alteracoes.

XIX - DO CRITERIO DE MEDICAO, PAGAMENTO E RETENCOES DE IMPOSTOS
19.1. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

19.1.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medi¢do e pagamento 0s servigos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.

19.1.2. A medicdo sera realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro responsavel da empresa
mensalmente e devera ser entregue ao fiscal administrativo até o 5° dia util de cada més.

19.1.3. O Documento de Medicao devera conter os seguintes documentos:
19.1.3.1. Boletim de Medigao;

19.1.3.2. Memoria de calculo detalhada;
19.1.3.3. Relatorio Fotografico;


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm

27

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
19.1.3.4. Diario de Obra.

19.1.4. Serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servigos Preliminares e
Administracdo Local relativamente ao andamento fisico da obra. Para o item Mobilizagdo ¢ Desmobiliza¢do
sera pago o percentual de 50% do valor proposto pelo licitante na primeira medi¢ao parcial e o restante na
medi¢do final, conforme orientagdo do TCU no Acordao 1247/2016.

19.1.5. Somente poderdo ser executadas itens nas quantidades pactuadas na planilha or¢amentaria contratual
vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores as pactuadas.

19.1.6. O aceite da obra por parte da Fiscalizacdo nao isenta o Contratado de sua responsabilidade sobre a
qualidade e comportamento dos servigos e produtos aplicados.

19.2. DO PAGAMENTO

19.2.1. Apos aferigdo do Boletim de Medicao o gestor do contrato enviara a Contratada a autorizagdo para
emissdo de Nota Fiscal.

19.2.1.1. A empresa somente podera emitir Nota Fiscal ap6s autorizagdo formal da Prefeitura de Juiz de
Fora.

19.2.1.2. A emissao da Nota Fiscal ou Fatura sera precedida do recebimento nos termos do item 3.1, que ndo
podera ser realizada pelo ordenador de despesas, nos termos do art. 140, I, alinea “b”, da Lei Federal n°
14.133/2021.

19.2.2. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apos a emissdo da Nota Fiscal enviada em formato
digital, conforme o art. 31 da Lei 8.212/1991 e com redacao dada pela Lei 11.933, de 2009 e de acordo com
a Instrugdo normativa n° 2110, de 17 de outubro de 2022.

19.2.2.1. Os pagamentos deverao ser efetuados apds a regular liquidacdo da despesa, nos termos do art. 63
da Lei Federal n° 4.320/64, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal n° 14.133/2021.

19.2.3. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais ¢ os dados contratuais fornecidos pelo
gestor.

19.2.3.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacao da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo ap6s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem 6nus a Contratante.

19.2.4. Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6érgdo competente devera realizar consulta, de forma on-line aos
sitios eletronicos oficiais, para verificar:

a) a manutengo das condi¢des de habilitagdo exigidas pelo instrumento convocatorio;

19.2.5. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo de habilitaco.

19.2.6. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada da autorizagdo de uso da
nota fiscal eletronica, em duas vias emitidas através do site www.nfe.fazenda.gov.br, digitando a chave de
acesso descrita no DANFE.

19.2.7. No caso da ndo apresentagdo da documentagdo de que trata o item anterior ou estando o objeto em
desacordo com as especificagdes e demais exigéncias do contrato, fica a administracdo autorizada a ndo
efetuar o pagamento, em sua integralidade, fazendo-o somente quando forem processadas as alteracdes e


http://www.nfe.fazenda.gov.br/

28

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
retificagdes determinadas, sem prejuizo da aplicagdo, a contratada, das penalidades previstas.

19.2.8. A Unidade Requisitante podera descontar do pagamento importancias que, a qualquer titulo, lhes
sejam devidas pelo fornecedor, por forga da contratagdo.

19.2.9. Quando ocorrer a situagdo prevista no subitem anterior, ndo correrd juros ou atualizagdes monetarias
de natureza qualquer, sem prejuizo de outras penalidades previstas.

19.2.10. Seréd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

19.2.11. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislag@o aplicavel.

19.2.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006, ndo sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

19.2.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensac¢ao financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e¢ o efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a aplicacdo da
seguinte formula:
1=(TX/100)
365
EM=1IxNx VP

Onde:

I = indice de atualizacdo financeira;

TX = percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = encargos morat6rios

N =namero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela em atraso.

19.3.3. DA RETENCOES DE IMPOSTOS

19.3.3.1. Com base nas Instrugdes Normativas n°® 21/2010 - Manual de Orientagdo sobre Retengdo do
Imposto de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Retengdo e Recolhimento de Contribuigdes
Previdenciarias em Servigos Prestados por Empresas,

segue:
19.3.3.1.1. Retencao Previdenciaria:

Por tratar-se de execugdo por empreitada por preco unitario, conforme inciso III do item 2.1 do Manual
referente & IN 25/2011, a administra¢ao publica fica dispensada de efetuar a retencdo na fonte da parcela
de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construgdo Civil:

No caso de empreitada na construgdo civil, os oOrgdos da administragdo publica ndo respondem
solidariamente pelo recolhimento das contribui¢des previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retengao
na fonte da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes
casos:

I - na contratacdo de empreitada total;
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II - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condigdes pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive preco e
objeto; ou

IIT — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efetuado pelo regime de empreitada por
preco unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei n® 14.133/2021.

19.3.3.1.2. Retenc¢ao IR na Fonte: A retencdo para Imposto de Renda na Fonte devera ser realizada nos ter-
mos do Anexo I da IN n° 1234/2012, observadas as disposi¢des do art. 2° da mesma norma.

19.3.3.1.3. Retencao de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.

“7.02 — Execugdo, por administragdo, empreitada ou subempreitada, de obras
de construcao civil, hidraulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,
inclusive sondagem, perfuracdo de pogos, escavagdo, drenagem e irrigagao,
terraplanagem, pavimentagdo, concretagem e a instalagdo e montagem de
produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestacdo dos
servigos, que fica sujeito ao ICMS). 3% Local da prestacao do servico.”

XX -DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO

20.1. O valor do contrato podera ser corrigido anualmente mediante requerimento formal da Contratada, apos
o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do orgamento referencial, pela variagdo do
indice INCC ou outro que vier a substitui-lo. Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente,
na forma da lei, com a aplica¢do da seguinte formula de reajuste:

rR=21—2 v
I

Onde:

R = Reajuste

I, = indice do més 1 ano apos a data base do orgamento (INCC)
I, = indice do més da data base do orcamento referencial (INCC)
V = Valor da fatura a ser reajustada

20.2. O indice de reajustamento incidird exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso
ndo decorra de culpa da Contratada.

20.3. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidird somente nas medigdes de servigos realizadas
apos a data do oficio de solicitagdo da empresa, sendo vedado pagamento de reajuste de servigo executado
em data anterior a data do oficio de solicitagdo

20.4. A auséncia de manifestacdo expressa da Contratada de solicitacdo do reajuste podera acarretar
preclusdo do direito da Contratada.

20.5. Apos a aplicagdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual
tera vigéncia e passara a ser praticado, pelo proximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim,
sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

20.5.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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20.6. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

20.6.1. Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

20.6.2. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

20.6.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

20.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

20.8. Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparti¢do objetiva de risco estabelecida no contrato.

20.8.1. Para fins do reequilibrio econdomico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitagao,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composi¢ao dos custos
para obtencdo dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio econémico
do contrato.

20.9. A extingdo do contrato ndo configurard 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio.

20.9.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do art. 107 da Lei Federal n® 14.133/2021.

XXI - DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 03 (trés) dias tuteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa
podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2. A IMPUGNACAO ¢/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema
www.portaldecompraspublicas.com.br.

21.3. Acolhida a impugnagdo, e se for o caso, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

21.4. As impugnagoes ¢ pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, salvo
quando se amolda ao art. 55, paragrafo 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

21.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitagao.

21.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administracao.
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21.6. As respostas as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem
geral, serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos
licitantes, seu acompanhamento.

21.7. A petigdo de impugnagao apresentada por empresa deve ser firmada por socio, pessoa designada para a
administragdo da sociedade empresaria, ou procurador, ¢ vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato social e suas posteriores alteragdes, se houver, do ato de designacdo do administrador, ou de
procuracao publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

XXII - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame
na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que ndao haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de
Contratagdo.

22.2. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substincia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitacao e classificagdo.

22.3. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

22.4. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratacao.

22.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas ¢ a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugido ou
do resultado do processo licitatdrio.

22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio ¢ incluir-
se-a 0 do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

22.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

22.8. O licitante ¢ o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagao.

22.8.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas
implicaréd a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor,
arescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sang¢des cabiveis.

22.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem
0 processo, prevalecera as deste Edital.

22.10. A Autoridade Competente, podera revogar esta licitacdo por razdes de interesse publico decorrente de
fato superveniente que constitua débice manifesto e incontornavel, ou anulé-lo por ilegalidade, de oficio ou
por provocacdo de terceiros, salvo quando for viavel a convalidagdo do ato ou do procedimento viciado,
desde que observados os principios da ampla defesa e contraditorio.

22.10.1. A anulagao da licita¢do induz a exting¢ao do contrato.
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22.10.2. A anulagdo da licitagdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigagdo de indenizar.

22.11. E facultado ao Agente de Contratagio, em qualquer fase desta licitagio, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou completar a instru¢do do processo.

22.12. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes ¢ o contratado devem observar e fazer observar,
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética durante
todo o processo de licitagdo, de contratagdo e de execucdo do objeto contratual.

22.12.1. Para os propésitos do item 22.12, definem-se as seguintes praticas:

a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execucdo do
contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificagdo ou omissio dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitagdo ou de execugdo do contrato;

¢) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer pregos em
niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execugdo do
contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer
declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuragdo de alegagdes de pratica prevista acima; atos cuja intengdo seja impedir
materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

22.13. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do procedimento licitatorio, elegem as partes o Foro da
cidade de Juiz de Fora/MG, com rentincia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

22.14. Esclarecimentos em relacdo a eventuais davidas de interpretagdo do presente Edital poderdo ser
obtidos junto a SSLICOM/SELICON pelo e-mail cpl@pjf.mg.gov.br ou pelo telefone: (32) 3690-
8188/8187, nos dias uteis no horario das 09 as 11 horas ou 15 as 17 horas.

22.15. Os casos omissos relativos a aplicabilidade do presente Edital serio sanados pela
SELICON/SSLICOM, obedecida a legislacdo vigente.

22.16. O acompanhamento dos resultados, recursos ¢ atos pertinentes a este edital poderdo ser consultados
no endereco: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ¢ no Portal Nacional de Contratagoes Publicas
(PNCP).

22.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo I — Termo de Referéncia;

Anexo I.A — Projetos de Arquitetura; (em arquivo digital anexo)

Anexo I.B — Planilha, Cronograma e LDI em PDF; (em arquivo digital anexo)
Anexo I.C — Planilha Or¢amentaria em EXCEL; (em arquivo digital anexo)
Anexo LD — Declaragdo de Conhecimento do Local da Obra/Servigos;
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Anexo LE — Declarag¢do de Responsabilidade Técnica;

Anexo L.F — Modelo de Declaragdo da Disponibilidade de Instalagdes, Aparelhamento e Pessoal Técnico;
Anexo I.G — Modelo de Carta de Apresentacao da Proposta de Precos;

Anexo ILH — Modelo Declarag@o de Procedéncia Legal e Origem de Madeira Fornecida, Decreto Estadual n°
44.903/2008;

Anexo II — Minuta de Contrato.
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CONCORRENCIA n°013/2025-SE
Processo Eletronico n° 11.777 / 2024

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
1- DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para execugao
de obra para Troca de cobertura na Escola Municipal Reynaldo de Andrade, tendo como referéncia
projetos e planilha or¢amentaria anexos.

1.2. O objeto do Termo de Referéncia enquadra-se na defini¢do de obra de engenharia, em conformidade
com as orientacdes técnicas estabelecidas na OT-IBR 002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras
Publicas - IBRAOP, visto que se trata d¢ REFORMA.

1.2.1. Trata-se de obra comum de engenharia, conforme detalhado no ETP, visto que “as obras comuns de
engenharia sdo aquelas corriqueiras, cujos métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para a
sua feitura sejam frequentemente empregados em determinada regido e apta de ser bem executada pela maior
parte do universo de potenciais licitantes disponiveis e que, por sua homogeneidade ou baixa complexidade,
ndo possa ser classificada como obra especial.”

2 - FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. Justifica-se a demanda, pois, a presente proposta de construgdo de cobertura na Escola Municipal
Reynaldo de Andrade, tem como objetivo principal proporcionar melhor infraestrutura para o desempenho
das fungdes no ambiente escolar, considerando que foram identificadas avarias nas telhas sobre a laje da sala
dos professores, além da auséncia de calhas na cobertura dos blocos da direita, esquerda e no depdsito. Outra
parte da cobertura da escola ainda possui telhas de amianto, material que teve seu uso recentemente banido
devido ao seu efeito insalubre.

Diante dessa colocacao, com objetivo de atender o interesse da comunidade escolar e preservar o patrimonio
publico, torna-se necessaria a contratagdo de uma empresa com expertise para a execucao dos trabalhos e
requisitos apresentados. Os projetos a serem seguidos s3o os anexados ao processo.

3 - DO FUNDAMENTO LEGAL, FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E
REGIME DE EXECUCAO

o

3.1. A contratagdo para execucao da obra objeto do presente Termo de Referéncia tem amparo legal na Lei n
14.133/2021.

3.2. A licitacdo sera na modalidade Concorréncia Eletronica, conforme art. 28 da referida Lei.

3.3. O critério de julgamento sera do tipo maior desconto, conforme Art. 33 e 34 da referida Lei.

3.4. O regime de execucao sera por empreitada por preco unitario, conforme Art. 46 da referida Lei.

4 —DAS ESPECIFICACOES DE EXECUCAO DO OBJETO

4.1. As obras serdo executadas na E.M. Professor Reynaldo de Andrade, situado na Rua Oscar Kelmer Filho,
n° 13, no bairro Vila Olavo Costa.

4.2. Os servigos referentes a execucdo do objeto deverdo ser executados de Segunda a Sexta feira, das 7:00
as 17:00.

4.3. A execugdo da obra no periodo noturno, aos finais de semana e feriados deverdo ser formalmente aceitas
pela fiscalizac@o técnica do contrato.
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4.4. A obra esta amplamente detalhada nos projetos de engenharia/arquitetura e os memoriais descritivos
constantes neste Termo de Referéncia.

4.5. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis.

4.6. A execugdo da obra devera seguir o cronograma fisico financeiro apresentado junto a proposta.

4.6.1. O ndo cumprimento do cronograma estard sujeito a penalidades junto a Contratada
4.6.2. A Contratada podera solicitar repactuacdo do cronograma, no prazo minimo de 15 dias, podendo ser
acatada ou ndo pela PJF.

5-DO PRAZO CONTRATUAL

5.1 O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 7 (sete) meses contados da assinatura do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.2 O prazo de execugdo do objeto é de 4 (quatro) meses contados da ordem de servigo, na forma do artigo
105 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.3 A diferenga entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgdos envolvidos para autorizacdo
de inicio bem como eventuais atrasos na emissdo da OS bem como para prestagdo de contas por parte da
Contratante e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

5.4. O Inicio da execucdo do objeto se dara em até 10 (dez) dias tteis ap6s a emissdo da ordem de servico.
5.5. Aplica-se ao contrato, ainda, o disposto no art. 111 da Lei n® 14.133/21.
6 — DA ESTIMATIVA DE PRECOS

6.1. Quantitativos e valores relativos a construgo, objeto deste Termo de Referéncia, foram elaborados por
profissional da area de or¢amentos, com a devida ART/RRT, tendo como referéncia os projetos e
especificacdes técnicas além das composicdes do SINAPI 05/2025 SETOP 01/2025.

6.2. O valor da presente contratacdo esta estimado em R$221.969,44 (duzentos e vinte e um mil,
novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), conforme custos unitarios apostos na
Planilha Or¢amentaria presente no Anexo A.

6.3. Os precos unitarios com LDI estimados pelos proponentes ndo poderdo ser superiores aos pregos
unitarios com LDI levantados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

7 - DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA E PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES
ANUAL

7.1. Para fazer face as despesas resultantes da contratacdo, o MUNICIPIO utilizara os recursos provenientes
de verbas oriundas do Tesouro.

7.2. A contratagdo serd atendida pelas seguinte dotagcdes orgamentarias:
131100- 12.365.0002.2089.0000 - 4.4.90.51 - 1.7.10.003210 e 1.5.50.000000
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7.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serda indicada apds aprovagdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

8 — DA HABILITACAO DA QUALIFICACAO TECNICA
8.1. A empresa licitante devera apresentar os seguintes documentos:

8.1.1. Comprovante atualizado de registro da sociedade empresaria participante da licitagdo no CREA/CAU,
com jurisdi¢do no Estado onde estd sediada (matriz ou filial), véalida na data limite de entrega da
documentagdo e da proposta.

8.1.2. Qualificacio técnica operacional: Comprovagdo de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja tenha(m)

executado, em qualquer tempo, obras, através de certidoes e/ou atestados, em nome da(s) propria(s)
licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente acompanhada
da Certidio de Acervo Operacional emitido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA (RESOLUCAO CONFEA N° 1.137, DE 31 DE MARCO DE 2023), relativos a servigos
com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo:

a. Execucdo de estrutura metalica.

8.1.3 Qualificacdo Técnico Profissional — Comprovagao de o licitante possuir em seu corpo técnico, na data
da assinatura do contrato, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, detentor(es) de atestado(s) ou declaracdo(des) de responsabilidade técnica
devidamente(s) registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde a obra foi executada, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(oes) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que ndo o
proprio licitante (CNPJ diferente) - servico(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital
a. Execucao de estrutura metalica.

8.1.3.1. A comprovagdo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a apresentacdo
de um dos seguintes documentos:

8.1.3.1.1. Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como
Contratante;

8.1.3.1.2. Contrato social do licitante, em que conste o profissional como s6cio;

8.1.3.1.3. Contrato de execugdo de obra, regido pela legislagdo comum;

8.1.3.1.4. Declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, acompanhada
da anuéncia do profissional

8.1.4. Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas nos § 1° e 3°, do artigo 67 da
Lei 14.133/2021.

8.1.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serdo
inabilitados.

8.1.6. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra objeto do contrato, e sera
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracao.
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8.1.7 Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo ¢ o somatorio de
diferentes atestados executados de forma concomitante

8.1.8. Declaracdo de disponibilidade de instalagGes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para a
realizacao do objeto da licitacdo.

8.1.9. Declaracdo de comprometimento de aquisicdo e emprego de produtos ¢ subprodutos de madeira de
origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata o Decreto n° 44.903, de 24/9/2008.

8.1.10. Declaragdo da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade
Técnica sera obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pela obra objeto do contrato, caso a proponente seja a
vencedora desta licitagdo, com a sua anuéncia expressa.

8.1.11. Comprovante atualizado de registro do profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade
Técnica no CREA/CAU, com jurisdicdo no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida na data limite
de entrega da documentagao e da proposta.

8.1.12. Declaragdo de Conhecimento do Local das Obras onde serdo executadas as obras detalhadas nesta
licitagdo do presente Edital.

8.1.12.1. Nao ha necessidade de realizacdo de vistoria prévia do local de execugdo da obra.

8.1.12.2. Caso haja interesse em realizar visita ao local de execucdo da obra, acompanhado de representante
da Prefeitura, o licitante devera formalizar a solicitagdo por meio de protocolo especifico na Prefeitura Agil.
8.1.12.2.1 Para a visita, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagdo para a realizagdo no horario agendado.

9 - DA PROPOSTA

9.1. A Proposta de Precos devera ser apresentada em formato digital (PDF), redigida em linguagem clara,
devidamente assinada por representante legal da proponente e outra com textos em Word e planilhas em
Excel. Ambeas as vias deverao conter:

9.1.1. Carta de apresentacdo da Proposta de Pregos, em papel timbrado da empresa, indicando, em
algarismos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para a obra.

9.1.2. Orcamento detalhado da obra, indicando as quantidades a executar, com respectivos pregos unitarios
propostos, que deverdo ser grafados em algarismos numéricos. Nos precos ofertados, deverdo estar incluidos
todos os insumos, impostos, taxas, encargos sociais, custos e remunera¢do da sociedade empresaria.

9.1.3. Planilha com detalhamento dos BDI’s.

9.1.4. Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se o prazo maximo de
execucao da obra previsto no cronograma.

9.1.5. Declaragao de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias, a
contar da data de sua apresentagdo, para fins de julgamento e de contratacdo, com indicacdo do nimero da
conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém movimentagao financeira.

9.2. Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das
disposi¢Oes deste Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanaveis, bem como aquelas
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manifestamente inexequiveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisorios ou excessivos,
ou aquelas que ofertarem alternativas.

9.3. Néo serdo aceitas propostas com ofertas ndo previstas neste Edital, nem precos ou vantagens baseados
nas ofertas das demais proponentes.

9.4. Todas as tarefas ou fornecimentos descritos neste Edital, ndo serdo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

10 - DA SUBCONTRATACAO (Art 122, NLLC)_

10.1. E admitida a subcontratagio parcial do objeto, nas seguintes condigdes:

10.1.1.E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagio.
10.1.2. A subcontratagdo fica limitada a 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratacao.

10.1.3. A subcontratagdo devera ser solicitada pela Contratada a Contratante através de Oficio, ¢ somente
podera ser executada apds formalizagdo de sua aprovagao através de Termo Aditivo.

10.1.4 Fica a Contratada obrigada a fornecer as documentagdes de habilitacdo juridica, fiscal, técnica e
econdmico-financeira da pretensa subcontratada para avaliacdo do municipio.

10.1.5. A subcontratagdo de uma parcela ndo isenta a Contratada da responsabilidade pela sua execugao.

10.1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdao aplicadas em relagcdo a subcontratagao,
caso admitida.

11 - DOS PRAZOS PARA INiCIO DA EXECUCAO DA OBRA

11.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias tuteis para dar inicio a execu¢do da obra, a contar da
data de recebimento da Ordem de Servico - OS, expedida pelo Municipio, contendo o prazo para execugao.

11.1.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execucdo da obra, importara na responsabilidade da
CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, em razdo do descumprimento
das obrigacdes em questao.

12 - DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

12.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

12.2. Os fiscais e gestores do contrato serdo designados pelo Ordenador de Despesa através de portaria
especifica, publicada no Didrio Oficial do Municipio.

13 — DOS CRITERIOS DE MEDICAO
13.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medi¢do e pagamento as obras efetivamente

executadas pela Contratada e aprovadas pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa correspondéncia com o
projeto.
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13.2. A medicdo serd realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro responsavel da empresa
mensalmente e devera ser entregue ao fiscal administrativo até o 5° dia util de cada més.

13.3. O Documento de Medicdo devera conter os seguintes documentos:

Boletim de Medigao;
Memoria de calculo detalhada;
Relatorio Fotografico;

Diario de Obra.

13.4. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servigos Preliminares e
Administracdo Local relativamente ao andamento fisico da obra. Para o item Mobiliza¢ao e Desmobilizacao
sera pago o percentual de 50% do valor proposto pelo licitante na primeira medi¢ao parcial € o restante na
medigdo final, conforme orientacdo do TCU no Acordao 1247/2016.

13.5. Somente poderdo ser executados itens nas quantidades pactuadas na planilha orgamentaria contratual
vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores as pactuadas.

13.6. O aceite da obra por parte da Fiscalizacdo ndo isenta o Contratado de sua responsabilidade sobre a
qualidade e comportamento dos servigos e produtos aplicados.

14 - DO PAGAMENTO

14.1. Apos a afericdo do Boletim de Medicao, o gestor do contrato enviara a Contratada a autorizagdo para
emissdo de Nota Fiscal.

14.1.1 A empresa somente podera emitir Nota Fiscal ap6s autorizagao formal da Prefeitura de Juiz de Fora.
14.2. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apds a emissdo da Nota Fiscal enviada em formato
digital, conforme o art. 31 da Lei 8.212/1991 e com redacdo dada pela Lei 11.933, de 2009 e de acordo com
a Instrugdo normativa n® 2110, de 17 de outubro de 2022.

14.3. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais e os dados contratuais fornecidos pelo gestor.
14.3.1. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o

prazo ap6s a comprovacao da regularizag@o da situagdo, sem 6nus a Contratante;

14.4. A empresa devera fornecer toda documentagdo de comprovacao fiscal a fim de garantir a manutengao
das condicdes de habilitagdo do edital junto a cada Nota fiscal.
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14.4.1. Constatando-se situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

14.4.2. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

14.4.3 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

14.4.4. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo.

14.5. Na eventualidade da aplicagdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias tuteis, a
contar da intimacdo da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

14.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora de
1% (um por cento) ao més, com variagao pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento e sua
efetiva realizagao.

14.7. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

14.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

14.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

15 - DO REAJUSTE

15.1. O valor do contrato podera ser corrigido anualmente mediante requerimento formal da Contratada, apds
o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do orcamento referencial, pela variacdo do

indice INCC ou outro que vier a substitui-lo. Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente,
na forma da lei, com a aplicacdo da seguinte formula de reajuste:

I, —1I
R=-21 ® xv
Iy

Onde:
R = Reajuste

I, = indice do més 1 ano apos a data base do orgamento (INCC)
Ip = indice do més da data base do orgamento referencial (INCC)
V = Valor da fatura a ser reajustada

15.2. O indice de reajustamento incidira exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso
ndo decorra de culpa da Contratada.

15.3. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidird somente nas medi¢des das execugdes de obras
realizadas apods a data do oficio de solicitagdo da empresa, sendo vedado pagamento de reajuste quaisquer
execucdes em data anterior a data do oficio de solicitacdo
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15.4. A auséncia de manifestagdo expressa da Contratada de solicitagdo do reajuste podera acarretar
preclusdo do direito da Contratada.

16 — DAS GARANTIAS

16.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021,
no percentual de 5% e condigdes descritas nas clausulas do contrato.

16.1.1. A garantia acima referenciada devera ser superior em 90 dias, no minimo, com relagdo a vigéncia do
contrato e de seus eventuais aditivos.

16.2. Em caso de opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

16.3 A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis apos a
assinatura do contrato.

17 - DO RECEBIMENTO DA OBRA

17.1 A obra serd recebida provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunica¢do formal de entrega pela
Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por representante da UG solicitante da obra mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento de todas as exigéncias (Art. 140, 1, a, da Lei n° 14.133
e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

17.1.1. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de
2022).

17.1.2. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto
n° 11.246, de 2022)

17.1.3. O representante da Unidade Gestora solicitante realizara o recebimento provisorio do objeto mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de utilizacdo pela Unidade Solicitante.

17.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou inica medi¢do da execu¢do da obra
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

17.3. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Gnica medi¢do da obra até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 ¢/c art. 140 da
Lei n® 14133, de 2021)

17.4. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

17.5. A obra sera recebida definitivamente no prazo minimo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade
e quantidade e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, somente se ndo restar nenhuma pendéncia a
ser sanada pela empresa.
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17.6. Os Atestados de Execucao de Obras somente poderdo ser solicitados pela empresa ap6s emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

17.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da execu¢@o da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato

17.8 O prazo de garantia contratual da execucdo da obra devera obedecer aos prazos previstos na Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), na Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Coédigo Civil) e na Norma de Desempenho 15.575 (NBR 15575/2013), da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

18 — DAS OBRIGACOES DAS PARTES
18.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as

normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou
parcial.

18.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

18.3 As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim

18.4. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

18.4.1. Executar, dentro da melhor técnica, a obra em comento, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT, especificacdes, projetos e instrugdes da fiscalizagdo da PJF.

18.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios na obra sob sua responsabilidade,
apontados ou ndo pela fiscalizag@o da Prefeitura.

18.4.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo do Municipio a inspe¢do das obras no horario normal de trabalho,
prestando todas as informagdes solicitadas.

18.4.4. Providenciar a colocacdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela Prefeitura, em local
indicado pela sua fiscalizagao.

18.4.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apos o recebimento de Ordem de Servigo, uma cépia do
CNO (Cadastro Nacional da Obra).

18.4.6. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de Servi¢o, uma copia da
ART - Anotagao de Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

18.4.7. Informar a fiscalizagdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar ou
impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a
situagao.

18.4.8. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade da obra que
executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, célculos e projetos que a informam, sejam eles
elaborados ou nao pela PJF.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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18.4.9. Estabelecer normas de seguranga e tomar as providéncias que visem a total seguranga dos operarios e
de terceiros no perimetro da obra.

18.4.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdencidrios ¢ trabalhistas,
resultantes da contratagdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou CAU.

18.4.11. Preencher, diariamente, o Diario de Obra que o Municipio mantera permanentemente disponivel no
local da obra, de acordo com as instrugdes ali contidas.

18.4.12. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldégico da obra, conforme previsto nas
especificacdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo ser
emitidos relatorios fotograficos e técnicos mensais. Assinados pelo responsavel técnico da obra, contendo
todos os ensaios e controles tecnologicos executados no periodo e exigidos nas especificacdes de projeto.

18.4.13. O responsavel técnico da Contratada devera, quando solicitado pela fiscalizagdo, emitir
mensalmente documento de qualidade das obras executadas, respondendo pela Contratante, durante o

periodo estipulado pela legislacao vigente.

18.4.14. O Municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizando-se das instalagdes e
instrumentos da Contratada.

18.4.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer
para o local de destinagao.

18.4.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizagdo da Prefeitura.

18.4.17. Manter a frente dos trabalhos o responsavel técnico designado para a obra com total poder para
representa-la junto a fiscalizagdo do Municipio.

18.4.18. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que ndo esteja atendendo a contento a fiscalizacdo do
Municipio, que langard a devida justificativa no diario de obra.

18.4.19 Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da obra, pelas ligacdes provisorias e definitivas de
agua, esgoto, instalacdes de luz e forca, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a obra entrar em

funcionamento imediatamente.

18.4.20. Concluida a obra, a Contratada terd que apresentar prova de quitagdo das contas de agua, luz e
telefone, e da transferéncia das ligagdes para o Municipio.

18.4.21. Responsabilizar-se, unica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do local da obra durante todo o
periodo de execucao.

18.4.22. Acatar toda orientagdo advinda do Municipio com relacdo a obra.

18.4.23. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenham procedéncia
legal.

18.4.24. Manter durante toda a execug@o contratual, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condigoes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

18.4.25. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico financeiro.

18.5 —- OBRIGACOES DA CONTRATANTE:
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18.5.1. Responsabilizar-se pela coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos de construgdo inerentes
a este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execucao.

18.5.2. Credenciar junto a licitante Contratada, o representante especialmente designado pelo Secretario de
Obras para acompanhar, fiscalizar e atestar a execucao das obras, além de atestar as faturas apresentadas.

18.5.3. Emitir Ordem de Servigo, autorizando o inicio dos trabalhos.
18.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento do cronograma.

18.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucdo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir € impedir o andamento normal do ajuste.

18.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando a obra ndo estiver sendo executada de forma
satisfatoria.

18.5.7. Avaliar as solicitagdes da Contratada quanto a repactuagdes contratuais no prazo maximo de 30 dias.
18.5.8 Verificar a situagdo de regularidade da Contratada durante a execugdo contratual,
19 — DAS PENALIDADES

19.1. Em conformidade com o estabelecido nos Artigos 156 e 156 da Lei n® 14.133/2021, se a
CONTRATADA descumprir as condigdes deste instrumento ficara sujeita as seguintes penalidades:
L. Pelo atraso ou descumprimento injustificado do cronograma de execugdo do objeto, multa de mora
de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacgdo, a juizo da Administragao;
II. Pela inexecucdo total ou parcial das condi¢cdes deste CONTRATO, a Administragdo podera,
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sangdes:
a. Adverténcia;
b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obriga¢ao, a juizo da Administragio;
c. Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo por prazo ndo superior a 03 (trés)
anos;
d. Declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

19.2. A multa que eventualmente for imposta 8 CONTRATADA sera automaticamente descontada da fatura
a que esta fizer jus, acrescida de juros moratorios de 1% (um por cento) ao més.

19.2.1 Caso a CONTRATADA nédo tenha nenhum valor a recerer do CONTRATANTE, ser-lhe-4 concedido
o prazo de 10 (dez) dias tteis, contados de sua NOTIFICACAO, para efetuar o pagamento da multa. Apos
esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento, podera a Administragdo proceder a cobranca judicial da multa.

19.3. As multas previstas nesta se¢do nao eximem a CONTRATADA da reparagdo dos eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar & Administragao.

19.4. A aplicagdo das multas independera de qualquer interpelagdo judicial, sendo exigivel desde a data do
ato, fato ou omissdo que lhe tiver dado causa, apds instauracdo de Processo Administrativo respeitados os

direitos a ampla defesa ¢ ao contraditorio.

19.5. As multas e penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes civeis ou penais cabiveis, ou
processo administrativo.

20- DA RETENCOES DE IMPOSTOS
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20.1. Com base nas Instrugdes Normativas n® 21/2010 - Manual de Orientacdo sobre Retencdo do Imposto de
renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Reten¢do ¢ Recolhimento de Contribui¢des Previdenciarias em
Servicos Prestados por Empresas, segue:

20.1.1 Retenc¢ao Previdenciaria:
Por tratar-se de execugdo por empreitada por pre¢o unitario, conforme inciso III do item 2.1 do
Manual referente a IN 25/2011, a administragdo publica fica dispensada de efetuar a retencao na fonte da

parcela de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construgdo Civil:

No caso de empreitada na construcio civil, os érgaos da administracido publica nao
respondem solidariamente pelo recolhimento das contribuicées previdenciarias, ficando
dispensada de efetuar a retencdo na fonte da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre
o valor das obras realizadas, nos seguintes casos:

I - na contratagdo de empreitada total;

IT - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas
mesmas condi¢des pactuadas, entendendo-se como tal a transferéncia do
contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive prego e objeto; ou
III — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério
efetuado pelo regime de empreitada por preco unitiario ou por tarefa,
admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei n°
14.133/2021.

20.1.2. Retencio IR na Fonte: A retencdo para Imposto de Renda na Fonte devera ser realizada nos termos
do Anexo I da IN n° 1234/2012, observadas as disposi¢des do art. 2° da mesma norma.

20.1.3. Retencao de ISS: Conforme Lei 10630/2003 em seu art.47, o ISS devido sera de 3%.

“7.02 — Execucao, por administragcdo, empreitada ou subempreitada, de obras
de construcdo civil, hidraulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,
inclusive sondagem, perfuracdo de pogos, escavagdo, drenagem e irrigagao,
terraplanagem, pavimentagdo, concretagem e a instalacdo e montagem de
produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestagdo dos
servigos, que fica sujeito ao ICMS). 3 % Local da prestagdo do servigo.”

21 - DAS CONSIDERACOES FINAIS

21.1. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificagdes e Normas Técnicas
pertinentes. Toda e qualquer modificagdo com relagdo ao que estd previsto somente podera ser feita com
justificativa técnica da CONTRATADA e apos aprovacdo da FISCALIZACAO e formalizagdo contratual.

21.2. Por se tratar de recurso estadual, devera ser publicado no Diario Oficial do Estado.

22 — ANEXOS:

Anexo LA — Projetos de Arquitetura; (em arquivo digital anexo)

Anexo I.B — Planilha, Cronograma e LDI em PDF; (em arquivo digital anexo)

Anexo I.C — Planilha Or¢amentaria em EXCEL; (em arquivo digital anexo)

Anexo I.D — Declaragdo de Conhecimento do Local da Obra/Servigos;

Anexo LE — Declaragdo de Responsabilidade Técnica;

Anexo I.F — Modelo de Declaracdo da Disponibilidade de Instalacoes, Aparelhamento e Pessoal Técnico;
Anexo I.G — Modelo de Carta de Apresentacao da Proposta de Precos;

Anexo I.LH — Modelo Declarag@o de Procedéncia Legal e Origem de Madeira Fornecida, Decreto Estadual n°

44.903/2008;
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Juiz de Fora, data da assinatura eletronica.

Servidor responsavel pela elaboracao:

Nome: Bruno Neves Matos

Cargo: Assessor

Secretaria: Secretaria de Obras

Este documento foi aprovado e segue apto para encaminhamento & Comissao de Licitagao:

Secretaria de Obras:

Nome: Bruna Ferreira da Rocha

Cargo: Secretaria de Obras

Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participacao Popular:

Nome: Ana Livia de Souza Coimbra

Cargo: Secretaria de Educagdo
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CONCORRENCIA n°013/2025-SE
Processo Eletronico n° 11.777 / 2024

ANEXO 1I.D

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

Declaro, para fins de participacdo na licitagdo Concorréncia n° 013/2025, que a empresa

. vy CONPJ 0% e , situada no
ENACTIECO  ooviiiiieeciie ettt ettt , telefOnes .ooviveiiiiee e , e-
MALL e , por intermédio da pessoa legalmente credenciada, Sr.
(2) ceeeeeee e , CPF n° i, , tomou pleno conhecimento dos locais das obras e

servigos objeto da licitacdo, a fim de se constatar as condigdes de execugdo e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados.

(local e data)

Identificagdo do representante da empresa (por extenso e legivel)
Assinatura

CPF n°

RGn°

Cargo e/ou fungao
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CONCORRENCIA n°013/2025-SE
Processo Eletronico n° 11.777 / 2024

ANEXO LE

MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

Em atendimento ao Edital de Concorréncia n® 013/2025, declaramos que o profissional detentor do(s)
Atestado(s) de Responsabilidade TECNICa, ST. .....ccccceviievieriierierieeieereeee e se e (CREA/CAU n°
), sera o Responsavel Técnico pela execucdo dos servigos objeto do contrato, caso esta
sociedade empresaria proponente seja a vencedora e comprovara seu vinculo empregaticio mediante a
apresentagdo de copia(s) do(s) contrato(s) de trabalho do profissional, ou Carteira de Trabalho ¢ Previdéncia
Social (CTPS), ou copia do Contrato Social da empresa em que consta o profissional integrante da
sociedade, ou, ainda, por meio do(s) contrato(s) de prestacdo de servigos regido(s) no(s) cartdrio(s)
competente(s) e/ou na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s).

, de de 20......

NOME DA SOCIEDADE EMPRESARIA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Autorizo a inclusdo do meu nome como Responsavel Técnico pela execucdao das obras e servigos
objeto do .. , caso a sociedade eMPIeSATIA ........cccevveeevrieesiieerieeeiieeeeestreeeee e seja
contratada pela Prefeitura de Juiz de Fora.

, de de 20.......

NOME / CREA / CAU/ ASSINATURA DO R.T
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CONCORRENCIA n°013/2025-SE
Processo Eletronico n° 11.777 / 2024

ANEXO L.F

MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES, APARELHAMENTO
E PESSOAL TECNICO

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

Declaramos para os devidos fins, que nos obrigamos a ter disponibilidade de instalacdes,
aparelhamento e pessoal técnico adequados para realizagdo do objeto da licitagio da Concorréncia n°
013/2025 - SE.

(local e data)

Identificacdo da Sociedade Empresaria
Assinatura

Nome do responsavel (por extenso e legivel)
CPF n°

RGn°

Cargo e/ou funcao
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CONCORRENCIA n°013/2025-SE
Processo Eletronico n° 11.777 / 2024

ANEXO I.G

MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A sociedade (s) empresaria (8), .ocoocceveeereereeneerennienns , com sede na RUa/AV. ........ccceeevievvienneennens , inscrita
N0 CNPJ s0b 0 1° .ooiiiiieiiieeeee , abaixo assinada por seu representante legal, apresenta e
submete a apreciacdo da comissdo licitante, nossa proposta de pregos relativa a licitacdo em epigrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificadas na sua
preparacao.

O nosso prego global constante do orcamento da presente CONCORRENCIA ¢é de RS........
(eereeree et et et e et e et e st e st et e e e e e be e be e beenreenne e ), resultante da aplicagdo do percentual de desconto ofertado

Acompanha a nossa proposta de precos as Planilhas Or¢camentarias e Cronograma Fisico-financeiro bem
como todos os elementos julgados oportunos para perfeita compreensao e avaliacdo da proposta.

Declaramos, igualmente, que em nosso prego global estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para
perfeita execugdo dos servigos, inclusive as despesas com mao de obra especializada ou ndo, encargos da
legislacdo social trabalhista, previdencidria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por
quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas
municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessarios para atendimento as exigéncias e
determinagdes do Edital, enfim, tudo o que for necessario para a execucao total e completa dos servigos,
conforme Termo de Referéncia constante da Concorréncia, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relagdo ao MUNICIPIO.

Declaramos para os devidos fins, que nos obrigamos a manter a nossa proposta comercial relativa a
CONCORRENCIA n° 013/2025, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da mesma,
para fins de julgamento e de contratagao.

Dados Bancarios:

N° Conta Corrente:  .cooovvevrieennieenieennen.

Banco: 0 e

Agéncia: e

Declaramos ainda, que:

1. Temos pleno conhecimento dos servigos a serem executadas.

2. Recebemos do Municipio todas as informagoes necessarias a elaboracao da nossa proposta.

3. Estamos cientes dos critérios de medi¢do e pagamento especificados no edital, com eles concordamos
plenamente.
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4. Obrigamos-nos a aceitar o direito do Municipio de escolher a proposta que lhe for mais vantajosa, de
acordo com as condi¢des estabelecidas no Edital, podendo ela desistir ou anular esta licitagdo sem que nos
caiba o direito a qualquer indenizacdo, reembolso ou compensacao pela exclusdo ou rejeicdo de nossa
proposta, no todo ou em parte.

5. Obrigamos-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo
estabelecido, a contar da data de notificagdo do Municipio, bem como atender a todas as condi¢des prévias a
sua assinatura.

6. Que esta empresa nao incide nas vedacdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.
Reconhecemos o direito do Municipio de paralisar ou suspender a qualquer tempo, a prestacdo dos servicos,

mediante o pagamento Unico e exclusivo dos servicos ja executados e a aquisi¢ao, pelo prego de custo
comprovado, dos materiais por nds adquiridos, existentes no local dos servigos ¢ a eles destinados.

Utilizaremos a equipe técnica e administrativa que forem necessarios para a perfeita execugdo dos servigos,
comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade do pessoal, desde que assim o exija a
fiscalizagdo do MUNICIPIO.

Assinatura, qualificagdo e carimbo
(representante legal)

* Declaragdo a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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CONCORRENCIA n°013/2025-SE
Processo Eletronico n°® 11.777 / 2024

ANEXO LH

DECLARACAO DE PROCEDENCIA LEGAL E ORIGEM DE MADEIRA FORNECIDA,
CONFORME DECRETO ESTADUAL n° 44.903/2008

Em conformidade com o disposto no artigo 4°, do Decreto n° 44.903, de 24/9/2008, que estabelece
procedimentos de controle ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
nativa em obras e servicos de engenharia contratados pelo Estado de Minas Gerais, eu ............... ,
R.G. .o , legalmente nomeado representante da Empresa ........c.ccocceeeerennennne. ,CNPJ ..o , para
o fins de habilitag@o no procedimento licitatorio da Concorréncia n° 013/2025 declaro sob as penas da lei,
que para a execucdo da referida Licitagdo somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de
procedéncia legal, decorrentes de exploracdo autorizada, certificada ou de manejo florestal aprovado por
orgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com
autorizagdo de transporte concedida pelo Instituto Estadual de Florestas — IEF ou Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente
exigéncia na fase de execugdo do contrato podera acarretar as san¢des administrativas previstas na Lei
Federal n® 14.133/2021, e no art. 72, § 8°, inciso V da Lei Federal n°® 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes
de ordem criminal contempladas na referida Lei.

Atenciosamente

Assinatura, qualificag@o e carimbo
(representante legal)

* Declarag@o a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.
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CONCORRENCIA n°013/2025-SE
Processo Eletronico n® 11.777 / 2024

ANEXO II

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM ....ccciiiiiiiiiiiieceeeteecenene e E A

(devera ser preenchido conforme orientacdo da Assessoria Juridica responsavel)

O (a) . ., neste ato representado por SEU(UA) .....ccceevveecvrecveeueennnns ,

ST(Q). reerreeieeierreereere e , brasileiro(a), casado(a), inscrito(a) no CPF n° .......cccccceevveiiiiennns ,
portador da CI n° .......cccoeevveievieviieniienen, doravante denominado ............ccoecveveerieenenns , com a interveniéncia
da i de .. .., heste ato representada por seu(ua) .........ccceeeeene. (a)
SI(A). weeeeeeeeie e , brasileiro(a), inscrito(a) no CPF n°® ........cccoevviinennnne. , portador da CI
) € e , neste ato representada POr SEU ....ccecceeerecriiciieiiennennn
SE. e , brasileiro, inscrito no CPF n® .......cccccovvvvvivivinnnnn. , portador da CI
N e , doravante denominado(s) INTERVENIENTE(S) e a sociedade empresaria
estabelecida a rua

n° , CNPJ 1n° i, , pelo seu

representante infra-assinado St ... , CPF DN° i , RG

N e doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado da
Concorréncia n° 013/2025, conforme consta do Processo Administrativo Eletronico n® 11.777/2024, firmam
o presente contrato, obedecidas as disposi¢cdes da Lei Federal n® 14.133/2021, suas alteragdes, demais
dispositivos legais aplicaveis a espécie e as condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. E objeto deste instrumento a contratacdo de empresa especializada para execucio de obra para
Troca de cobertura na Escola Municipal Reynaldo de Andrade, conforme especificagdes do Edital,
Termo de Referéncia e Anexos da Concorréncia n°® 013/2025.

1.2. Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigao por ser do
conhecimento das partes:

a) o Termo de Referéncia que embasou a contratagdo;

b) o instrumento convocatorio, assim considerado o Edital de Licitacdo;
¢) a Proposta do Contratado; e

d) eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. O Contratante devera pagar ao Contratado o valor total previsto de RS ......... (-...), em ... (evrr)
parcelas, no valor de RS ........ (.....), cada uma delas, conforme cronograma de pagamento e proposta da
contratada.

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo
do objeto, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

2.1.2. Os pagamentos devidos ao Contratado dependerdo dos servigos efetivamente prestados.
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2.2. Para fazer face as despesas resultantes da contratagdo, o0 Municipio utilizara os recursos previstos na
seguinte dotacdo(¢des) orcamentaria(s):

131100- 12.365.0002.2089.0000 - 4.4.90.51 - 1.7.10.003210 e 1.7.10.003210 ¢ 1.5.50.000000

2.2.1. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes, se for o caso, sera indicada apo6s aprovagao
da Lei Or¢camentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA TERCEIRA - DO CRITERIO DE MEDICAO, PAGAMENTO E RETENCOES DE
IMPOSTOS

3.1. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

3.1.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medigdo e pagamento os servigos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.

3.1.2. A medig@o sera realizada pelo fiscal técnico em conjunto com o Engenheiro responsavel da empresa
mensalmente e devera ser entregue ao fiscal administrativo até o 5° dia util de cada més.

3.1.3. O Documento de Medicao devera conter os seguintes documentos:

Boletim de Medigao
Memoria de célculo detalhada

Relatorio Fotografico
Diario de Obra

3.1.4. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servigos Preliminares e
Administragcdo Local relativamente ao andamento fisico da obra. Para o item Mobiliza¢ao e Desmobilizacao
sera pago o percentual de 50% do valor proposto pelo licitante na primeira medi¢do parcial e o restante na
medigdo final, conforme orientagdo do TCU no Acérdao 1247/2016.

3.1.5. Somente poderdo ser executados itens nas quantidades pactuadas na planilha or¢amentaria contratual
vigente, sendo vedado o pagamento de quantidades superiores as pactuadas.

3.1.6. O aceite da obra por parte da Fiscalizagdo ndo isenta o Contratado de sua responsabilidade sobre a
qualidade e comportamento dos servigos e produtos aplicados.

3.2. DO PAGAMENTO

3.2.1. Apods aferigdo do Boletim de Medigdo o gestor do contrato enviara a Contratada a autorizagdo para
emissdo de Nota Fiscal.

3.2.1.1. A empresa somente podera emitir Nota Fiscal apds autorizacdo formal da Prefeitura de Juiz de Fora.

3.2.1.2. A emissdo da Nota Fiscal ou Fatura sera precedida do recebimento nos termos do item 3.1, que ndo
podera ser realizada pelo ordenador de despesas, nos termos do art. 140, I, alinea “b”, da Lei Federal n°
14.133/2021.

3.2.2. O pagamento sera em até 30 (trinta) dias e creditado diretamente na conta corrente, agéncia e Banco de
titularidade do Contratado, o qual ocorrerd posteriormente a data de apresentacdo da competente nota fiscal
eletronica/fatura, junto ao setor responsavel da Unidade Gestora Requisitante, € em anexo a esta, o atestado
de fiscalizacdo emitido por servidor que sera designado como responsavel pela fiscalizacdo do contrato.
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3.2.2.1. Os pagamentos deverdo ser efetuados apos a regular liquidagao da despesa, nos termos do art. 63 da
Lei Federal n°® 4.320/64, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal n° 14.133/2021.

3.2.3. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais e os dados contratuais fornecidos pelo gestor.

3.2.3.1. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo ap6s a comprovacdo da regularizagdo da situagdo, sem 6nus a Contratante.

3.2.4. Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente devera realizar consulta, de forma on-line aos
sitios eletronicos oficiais, para verificar:

a) a manutengo das condigdes de habilitagdo exigidas pelo instrumento convocatorio;

3.2.5. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situa¢ao de habilitacdo.

3.2.6. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura devera estar acompanhada da autorizagdo de uso da
nota fiscal eletronica, em duas vias emitidas através do site www.nfe.fazenda.gov.br, digitando a chave de
acesso descrita no DANFE.

3.2.7. No caso da ndo apresentacdo da documentacdo de que trata o item anterior ou estando o objeto em
desacordo com as especificagdes ¢ demais exigéncias do contrato, fica a administracdo autorizada a ndo
efetuar o pagamento, em sua integralidade, fazendo-o somente quando forem processadas as alteragdes e
retificagoes determinadas, sem prejuizo da aplicagdo, a contratada, das penalidades previstas.

3.2.8. A Unidade Requisitante podera descontar do pagamento importincias que, a qualquer titulo, lhes
sejam devidas pelo fornecedor, por forga da contratagdo.

3.2.9. Quando ocorrer a situagdo prevista no subitem anterior, ndo correrd juros ou atualizagdes monetarias
de natureza qualquer, sem prejuizo de outras penalidades previstas.

3.2.10. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

3.2.11. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

3.2.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

3.2.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensag¢ao financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagdo da
seguinte formula:
1=(TX/100)
365
EM=IxNx VP

Onde:

I = indice de atualizacdo financeira;

TX = percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = encargos morat6rios


http://www.nfe.fazenda.gov.br/
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N =namero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela em atraso.

3.3. DA RETENCOES DE IMPOSTOS

3.3.1. Com base nas Instru¢des Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientagdo sobre Retencao do Imposto
de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Retengdo ¢ Recolhimento de Contribuigdes Previdenciarias em
Servigos Prestados por Empresas, segue:

3.3.1.1. Retenc¢ao Previdenciaria:

Por tratar-se de execucdo por empreitada por preco unitario, conforme inciso Il do item 2.1 do Manual
referente a IN 25/2011, a administragdo publica fica dispensada de efetuar a retencio na fonte da parcela
de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construgdo Civil:

No caso de empreitada na construcdo civil, os oOrgdos da administracdo publica ndo respondem
solidariamente pelo recolhimento das contribui¢des previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retengao
na fonte da parcela de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes
casos:

I - na contratagdo de empreitada total;

IT - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condi¢cdes pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive precgo ¢
objeto; ou

III — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatério efetuado pelo regime de empreitada por
preco unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.3.1.2. Retencdo IR na Fonte: A retencdo para Imposto de Renda na Fonte devera ser realizada nos termos
do Anexo I da IN n° 1234/2012, observadas as disposi¢des do art. 2° da mesma norma.

3.3.1.3. Retencao de ISS: Conforme Lei 10630/2003 art.47, o ISS devido sera de 3%.

“7.02 — Execucao, por administracdo, empreitada ou subempreitada, de obras
de construcdo civil, hidraulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,
inclusive sondagem, perfuracdo de pogos, escavagdo, drenagem e irrigagao,
terraplanagem, pavimentagdo, concretagem e a instalacdo e montagem de
produtos, pecas e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador de servicos fora do local da prestagdo dos
servigos, que fica sujeito ao ICMS). 3% Local da prestacao do servico.”

CLAUSULA QUARTA - DO CONTRATO E DA GARANTIA DE EXECUCAO
4.1. O contrato regular-se-4, no que concerne a sua alteracdo, inexecugdo ou rescisdo, pelas disposicdes da
Lei Federal n® 14.133/2021, observadas suas alteragoes, pelas disposi¢cdes do Edital e pelos preceitos do di-

reito publico.

4.2. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei Federal
n° 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 ¢ 139 da mesma Lei.

4.3. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 7 (sete) meses contados da assinatura do contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.4. O prazo de execugdo do objeto ¢ de 4 (quatro) meses contados da ordem de servigo, na forma do ar-
tigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.4.1. Os prazos referidos nos itens supra poderdo ser prorrogados, nos termos do art. 111 da Lei n°
14.133/21.
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4.5. A diferencga entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgdos envolvidos para autorizagao
de inicio bem como eventuais atrasos na emissao da OS bem como para prestagdo de contas por parte da
Contratante e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do Municipio.

4.6. O Inicio da execucdo do objeto se dard em até 10 (dez) dias tteis apds a emissao da ordem de servigo.

4.7. Eventuais alteracdes no contrato devem ser realizadas através de termo aditivo nas hipoteses previstas no
art. 124 da Lei Federal n° 14.133/2021 e ser@o regulados pelas mesmas condigdes do contrato resultante da
licitagdo, aplicando-se aos pregos base, um redutor, no mesmo percentual encontrado entre o valor global da
proposta vencedora e o preco base incluso neste termo.

4.8. Durante a vigéncia do contrato, ¢ vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou de
agente publico que desempenhe fun¢éo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato.

4.9. DA GARANTIA DE EXECUCAO

4.9.1. Para garantia da execugdo do contrato, sera exigido, 05 (cinco) dias uteis antes da assinatura, garantia
de execucdo correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

4.9.1.1. O contratado devera optar por uma das modalidades de garantia do § 1° do art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021.

4.9.1.2. Quando o contratado optar pela modalidade de seguro garantia prevista no inciso Il do § 1° do Art.
96 da Lei Federal n® 14.133/2021 e nos termos do § 3° do mesmo artigo, o prazo para a prestacao da garantia
sera de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitacdo e anterior a assinatura do contrato.

4.9.1.3. A garantia, nas modalidades caucdo ¢ fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias uteis apos a
assinatura do contrato.

4.9.2. Na hipoétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execuc¢do ou o adimplemento pela Administracao.

4.9.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo contra-
tado perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indeniza¢des decorrentes de inadimple -
mento, observadas as seguintes regras nas contratacdes regidas pela Lei Federal n® 14.133/2023:

4.9.3.1. o prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso
pela seguradora;

4.9.3.2. o0 seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas con-
vencionadas.

4.9.4. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execug@o do contrato ou apos
a sua exting¢do por culpa exclusiva da Administrac@o e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

4.9.5. A Unidade Requisitante se utilizard da garantia para assegurar as obrigacdes associadas ao Contrato,
podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir—se dos
prejuizos que lhe forem causados em virtude do descumprimento das referidas obrigagdes. Para reparar esses
prejuizos, podera a CONTRATANTE ainda reter créditos.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO
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5.1. O valor do contrato podera ser corrigido anualmente mediante requerimento formal da Contratada, apds
o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do or¢camento referencial, pela variacdo do
indice INCC ou outro que vier a substitui-lo. Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente,
na forma da lei, com a aplicag@o da seguinte formula de reajuste:

I, —1
R=21_—" v
Iy

Onde:
R =Reajuste

I, = indice do més 1 ano apoés a data base do orcamento (INCC)
I, = indice do més da data base do orcamento referencial (INCC)
V = Valor da fatura a ser reajustada

5.2. O indice de reajustamento incidird exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso
ndo decorra de culpa da Contratada.

5.3. Para efeito de pagamento do reajuste, o indice incidira somente nas medi¢des de servigos realizadas apds
a data do oficio de solicitagdo da empresa, sendo vedado pagamento de reajuste de servico executado em
data anterior a data do oficio de solicitagao.

5.4. A auséncia de manifestagdo expressa da Contratada de solicitagdo do reajuste podera acarretar preclusao
do direito da Contratada.

5.5. Apos a aplicagdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual
tera vigéncia e passara a ser praticado, pelo préximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim,
sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

5.5.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

5.6. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.6.1. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

5.6.2. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

5.6.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preg¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

5.8. Para restabelecer o equilibrio economico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

5.8.1. Para fins do reequilibrio econdmico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitagao,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composi¢ao dos custos
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para obtencdo dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio econdmico
do contrato.

5.9. A extingdo do contrato ndo configurara obice para o reconhecimento do desequilibrio econdémico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizag@o por meio de termo indenizatorio.

5.9.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do art. 107 da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE INiCIO E DO RECEBIMENTO

6.1. A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias uteis para dar inicio a execucao dos servigos, a contar
da data de recebimento da Ordem de Servigo - OS, expedida pelo Municipio, contendo o prazo para
execucgdo dos servicos.

6.1.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execu¢do dos servigos, importard na responsabilidade da
CONTRATADA por todos os danos causados ao MUNICIPIO ou a terceiros, em razao do descumprimento
das obrigacdes em questdo.

6.2. As obras serdo executadas na E.M. Professor Reynaldo de Andrade, situado na Rua Oscar Kelmer Filho,
n° 13, no bairro Vila Olavo Costa.

6.3. Os servicos referentes a execugdo do objeto deverdo ser executados de Segunda a Sexta feira, das 7:00
as 17:00.

6.4. A execucao da obra no periodo noturno, aos finais de semana e feriados deverao ser formalmente aceitas
pela fiscalizagdo técnica do contrato.

6.5. A obra estda amplamente detalhada nos projetos de engenharia/arquitetura ¢ os memoriais descritivos
constantes no Anexo L.

6.6. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis.

6.7. A execucdo da obra devera seguir o cronograma fisico financeiro apresentado junto a proposta.
6.7.1. O nao cumprimento do cronograma estara sujeito a penalidades junto a Contratada.

6.7.2. A Contratada podera solicitar repactuagdo do cronograma, no prazo minimo de 15 dias, podendo ser
acatada ou ndo pela PJF.

6.8. A obra sera recebida provisoriamente, no prazo de 10 dias da comunicacdo formal de entrega pela
Contratada, pelos fiscais técnico, administrativo, por representante da UG solicitante da obra mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento de todas as exigéncias (Art. 140, I, a, da Lei n° 14.133
e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.8.1. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de
2022).

6.8.2. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto
n° 11.246, de 2022).
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6.8.3. O representante da Unidade Gestora solicitante realizara o recebimento provisorio do objeto mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de utilizacdo pela Unidade Solicitante.

6.9. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou unica medi¢ao da execugdo da obra
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

6.10. A fiscaliza¢do ndo efetuard o ateste da ultima e/ou inica medigdo da obra até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 ¢/c art. 140 da
Lei n® 14133, de 2021).

6.11. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

6.12. A obra sera recebida definitivamente no prazo minimo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade
e quantidade e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, somente se ndo restar nenhuma pendéncia a
ser sanada pela empresa.

6.13. Os Atestados de Execucdo de Obras somente poderdo ser solicitados pela empresa apds emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

6.14. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da execuc¢do da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

6.15. O prazo de garantia contratual da execucdo da obra devera obedecer aos prazos previstos na Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), na Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Codigo Civil) e na Norma de Desempenho 15.575 (NBR 15575/2013), da Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT).

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES
7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas ¢ as

normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou
parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

7.3. As comunicagoes entre o 6rgdo ou entidade e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

7.4.1. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT, especificacdes, projetos e instrugdes da fiscalizagdo da PJF.

7.4.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos sob sua responsabilidade,
apontados ou ndo pela fiscalizag@o da Prefeitura.
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7.4.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo do Municipio a inspegdo das obras ou servigos no horario normal de
trabalho, prestando todas as informagdes solicitadas pela mesma.

7.4.4. Providenciar a colocagdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pela Prefeitura, em local
indicado pela sua fiscalizagao.

7.4.5. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de Servico, uma copia do
CNO (Cadastro Nacional da Obra).

7.4.6. Encaminhar ao Municipio, até 5 (cinco) dias ap6s o recebimento de Ordem de Servigo, uma copia da
ART - Anotagdo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

7.4.7. Informar a fiscalizacdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstincias que possam atrasar ou
impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a
situacdo.

7.4.8. Responsabilizar-se, tinica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos que
executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, calculos e projetos que a informam, sejam eles
elaborados ou ndo pela PJF.

7.4.9. Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos operarios e
de terceiros no perimetro da obra.

7.4.10. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributdrios, previdenciarios e trabalhistas,
resultantes da contratagdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou CAU.

7.4.11. Preencher, diariamente o Didrio de Obra que o Municipio mantera permanentemente disponivel no
local da mesma, de acordo com as instru¢des ali contidas.

7.4.12. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnologico dos servigos, conforme previsto nas
especificacdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras, devendo ser
emitidos relatorios fotograficos e técnico mensais. Assinados pelo responsavel técnico da obra, contendo
todos os ensaios e controles tecnologicos executados no periodo e exigidos nas especificacdes de projeto.

7.4.13. O responsavel técnico da Contratada devera, quando solicitado pela fiscaliza¢do, emitir mensalmente
documento de qualidade dos servicos executados, respondendo pela Contratante, durante o periodo

estipulado pela legislagdo vigente.

7.4.14. O Municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnologico, utilizando-se das instalagdes e
instrumentos da Contratada.

7.4.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer para
o local de destinagao.

7.4.16. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizagdo da Prefeitura.

7.4.17. Manter a frente dos trabalhos o responsavel técnico designado para a obra com total poder para
representa-la junto a fiscalizagdo do Municipio.

7.4.18. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que ndo estejam atendendo a contento a fiscalizagdo do
Municipio, que langara a devida justificativa no diario de obra.
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7.4.19. Responsabilizar-se, além dos servicos especificos da construgdo, pelas ligagdes provisorias e
definitivas de dgua, esgoto, instalagdes de luz e for¢a, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a obra

entrar em funcionamento imediatamente.

7.4.20. Concluida a obra, a Contratada tera que apresentar prova de quitagdo das contas de agua, luz e
telefone, e da transferéncia das ligagdes para o Municipio.

7.4.21. Responsabilizar-se, unica e exclusivamente, pela guarda e vigilancia do local da obra durante todo o
periodo de execugdo da mesma.

7.4.22. Acatar toda orientacdo advinda do municipio com relagdo a obra.
7.4.23. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia legal.

7.4.24. Manter durante toda a execugdo contratual, em compatibilidade com as obrigac¢des assumidas, todas
as condigoes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagdo.

7.4.25. Executar a obra dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma fisico financeiro.

7.4.26. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do Contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11, da Lei n° 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados.

7.4.27. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078/1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros,
ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente
aos danos sofridos.

7.4.28. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagdo (art. 116 da Lei n® 14.133/2021).

7.4.29. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

7.5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

7.5.1. Responsabilizar-se pela coordenacdo, supervisao e fiscalizacdo dos trabalhos de construgdo inerentes a
este Contrato e, ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execugao.

7.5.2. Credenciar junto a Contratada, o representante especialmente designado pelo Secretario de Obras para
acompanbhar, fiscalizar e atestar a execugdo dos servigos prestados, além de atestar as faturas apresentadas.

7.5.3. Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.
7.5.4. Fazer cumprir o prazo contratual e notificar a empresa em caso de descumprimento do cronograma.

7.5.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucdo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir ¢ impedir o andamento normal do ajuste.

7.5.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando os servigos ndo estiverem sendo prestados de
forma satisfatoria.
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7.5.7. Responder aos eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio economico-financeiro feitos pelo
Contratado no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, admitida a prorrogacdo motivada, por uma
unica vez, por igual periodo.

7.5.8. Verificar a situag@o de regularidade da Contratada durante a execugdo contratual.

7.5.9. Comunicar ao Contratado para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, com vistas a liquidagdo e pagamento, no caso de divergéncia acerca do cumprimento das obrigacdes
assumidas, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal n° 14.133/2021.

7.5.10. Aplicar ao Contratado san¢des motivadas pela inexecucdo total ou parcial das obriga¢des contratuais,
na forma prevista na lei e neste Contrato.

7.5.11. Dar ciéncia a Procuradoria-Geral do Municipio, com vistas a adogdo de eventuais medidas judiciais,
em caso de descumprimento de obrigacdes pelo Contratado.

7.5.12. Emitir decisdo fundamentada sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execucao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou
de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

7.5.12.1. O Contratante terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento, para
decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

7.5.13. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado perante
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.5.14. O presente Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores ou sdcios do
Contratado e o Contratante.

7.5.15. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA OITAVA — DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

8.1. O contratado sera responsabilizado administrativamente pelas infracdes estabelecidas no Art. 155 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

8.2. O Contratado que cometer qualquer das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢des, previstas no art. 156 da
Lei Federal n® 14.133/2021:

a) Adverténcia, no caso de dar causa a inexecugdo parcial do contrato, quando néo se justificar a imposi¢ao
de penalidade mais grave;

b) Multa administrativa de até 10% (dez por cento) ao més, calculada conforme previsao do art. 156, § 3°, da
Lei Federal n® 14.133/2021;

¢) Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administragéo Publica direta e indireta do ente federativo
que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, aplicada nos casos previstos no art. 156, §
4° da Lei Federal n°® 14.133/2021;
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d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, no ambito da Administragdo Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, aplicada nos
casos previstos no art. 156, § 5°, da Lei Federal n° 14.133/2021;

8.3. A aplicagdo da sancdo prevista na alinea “b” observara os seguintes parametros:

8.3.1. 0,1% (um décimo por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja
para refor¢o ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Unidade Requisitante a promover a rescisdo do Contrato.

8.3.2. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

8.4. A sancgdo estabelecida no item 8.2, “d” serd precedida de analise juridica e observara as regras previstas
no art. 156, § 6°, I e 11, da Lei Federal n® 14.133/2021;

8.5. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 8.2 poderdo ser aplicadas cumulativamente com
a prevista na alinea “b” do mesmo item.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou serd cobrada judicialmente.

8.6.1. Caso a Contratada nao tenha nenhum valor a receber do Contratante, ser-lhe-a concedido o prazo de 10
(dez) dias uteis, contados de sua Notificagdo, para efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, nao sendo
efetuado o pagamento, podera a Administragcdo proceder a cobranca judicial da multa.

8.7. A aplicacdo das sangdes previstas no item 8.2 nio exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagio
integral do dano causado a Administragao Publica.

8.8. Na aplicagdo da san¢do prevista no item 8.2, alinea “b”, sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagéo.

8.9. As multas previstas neste instrumento ndo possuem carater compensatorio, e, assim, o pagamento delas
ndo eximira a Contratada de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infragcdes cometidas.

8.10. As multas e penalidades serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes civeis ou penais cabiveis, ou
processo administrativo.

8.11. A aplicagdo das multas independera de qualquer interpelagdo judicial, sendo exigivel desde a data do
ato, fato ou omissdo que lhe tiver dado causa, apds instauracdo de Processo Administrativo respeitados os
direitos a ampla defesa e ao contraditorio.

8.12. A aplicagdo das sangdes previstas no item 8.2, alineas “c” e “d”, requerera a instauracdo de processo
de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produ -
zir, sendo observados conforme o caso o Art. 158, § 1°ao § 4° da Lei Federal n° 14.133/2021.

8.13. Os atos previstos como infragdes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitacdes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a auto -
ridade competente definidos na referida Lei.

8.14. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para fa-
cilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patri -


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
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monial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus ad-
ministradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os
casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

8.15. A aplicagdo das sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Municipio, no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da sua aplicagdo, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), na forma do art. 161 da
Lei n® 14.133/2021.

8.16. E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n® 14.133/2021.

8.17. As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no 6rgao Oficial de Imprensa do Municipio.

8.18. A aplicagdo de penalidades previstas para os casos de inexecugdo do objeto, erro de execugdo,
execucdo imperfeita, atraso injustificado, inadimplemento e demais condutas ilicitas sera de competéncia da
autoridade gestora da despesa, nos termos do art. 156, da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.19. A autoridade competente, na aplicacao das sangdes, € nos termos da lei, levara em consideracao:

a) a natureza e a gravidade da conduta do infrator,

b) as peculiaridades do caso concreto,

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes,

d) o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade, e,

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas ¢ orientagdes dos
orgaos de controle.

8.20. A autoridade gestora da despesa podera, ainda, sem carater de penalidade, declarar rescindido o
contrato por conveniéncia administrativa ou interesse publico, conforme disposto no Capitulo VIII - Das
Hipdteses de Extingdo dos Contratos, art. 137-139 da Lei Federal n° 14.133/2021 e suas alteragoes.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E GESTAO

9.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021, sera designado representante para acompanhar e
fiscalizar a execu¢do do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo ¢ determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

9.2. A fiscalizagdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes
e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n® 14.133/2021.

9.3. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos o6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administragao.

9.4. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificagdes e Normas Técnicas
pertinentes. Todas e qualquer modificagdo com relacdo ao que esta previsto somente podera ser feita com

justificativa técnica da CONTRATADA e apds aprovagio da FISCALIZACAO e formalizacdo contratual.

CLAUSULA DECIMA
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DA SUBCONTRATACAO

10.1. A subcontratacdo podera ocorrer ap6s autorizacao prévia e expressa da Prefeitura, em parte do contrato,
assumindo a contratada, completa responsabilidade pela atuagdo dos subcontratados, que ndo terdo qualquer
vinculo com a Prefeitura.

10.1.1. E admitida a subcontratagio parcial do objeto, nas seguintes condi¢des:
10.1.1.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagio.
10.1.1.2. A subcontratacdo fica limitada a 30% (trinta por cento).

10.1.1.3. A subcontratagdo devera ser solicitada pela Contratante a Contratada através de Oficio, e somente
podera ser executada apds formalizagdo da aprovagdo da mesma através de Termo Aditivo.

10.1.1.4. Fica o Contratante obrigado a fornecer as documentagdes de habilitagdo juridica, fiscal, técnica e
economico financeira da pretensa subcontratada para avaliagdo do municipio.

10.1.1.5. A subcontratagdo de uma parcela ndo isenta a Contratada da responsabilidade sob a execucdo da
mesma.

10.2. Deverdo ser observadas, em cada caso, as regras estabelecidas pela Lei Federal n® 14.133/2021, e
demais legislagdes pertinentes.

1 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINCAO

11.1. O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na ocorréncia
das hipoteses previstas no art. 137, incisos I a IX, da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante decisdo
fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, e observado o art. 138, § 2° da Lei Federal n°
14.133/2021.

11.2. A extingdo operara seus efeitos a partir da publicacdo do ato administrativo no Portal Nacional de
Contratac¢des Publicas (PNCP).

11.3. Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira imediatamente o seu objeto no local e no estado em
que a sua execugdo se encontrar.

11.4. Na hipotese de extingdo por culpa da contratada, a CONTRATADA, além das demais sangdes cabiveis,
ficara sujeita @ multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda,
sobre o valor do Contrato, conforme o caso.

11.4.1. A multa referida no item anterior ndo tem carater compensatério e sera descontada do valor da
garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades
anteriormente aplicadas, podera ser compensado com eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.

11.5. Nos casos de extingao com culpa exclusiva da CONTRATANTE, deverao ser promovidos:
a) a devolucao da garantia;

b) os pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data da extingdo;

¢) o pagamento do custo de desmobilizagdo, caso haja;

d) o ressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

11.6. Na hipotese de extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta somente tera direito ao valor
das faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da rescisd@o do Contrato, apos a
compensagdo prevista no item 11.4.1 desta Clausula.
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11.7. No caso de extincdo amigavel, esta sera reduzida a termo, tendo a CONTRATADA direito aos
pagamentos devidos pela execugdo do Contrato, conforme atestado em laudo da comissdo especial designada
para esse fim e a devolugdo da garantia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES

12.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal n°
14.133/2021.

12.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato, na forma do art. 125 da Lei Federal n® 14.133/2021.

12.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagao da assessoria juridica do CONTRATANTE.

12.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do Contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei Federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS COMUNICACOES

13.1. As comunicagdes entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e controle do
presente contrato, serdo feitas sempre por escrito.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
DA PUBLICACAO E DO CONTROLE DO CONTRATO

14.1. Incumbirda ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal n° 14.133/2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencdo ao art. 8°, §2° da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011, e publicar
extrato da contratacdo no Diario Oficial do Municipio.

14.1.1. A divulgacdo do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, condicdo indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DISPOSICOES GERAIS E DO FORO

15.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o periodo de execucao do Contrato, as condi¢des
de habilitacdo juridica, qualificacdo técnica, qualificacdo econdmico—financeira, regularidade fiscal e
regularidade trabalhista exigidas no Edital por meio do qual foi licitada o objeto do presente instrumento e o
teor da sua proposta de prego, sob pena de rescisdo do Contrato.

15.2. Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

15.3. E eleito o Foro da Comarca de Juiz de Fora — MG para dirimir os litigios que decorrerem da execucio
deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei
Federal n° 14.133/2021.

15.4. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei
Federal n° 14.133/2021 e demais normas de licitagdes e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as normas e principios gerais dos contratos.
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15.5. Incumbira a8 CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no Diario
Oficial, de acordo com o previsto na Lei Federal n® 14.133/2021.

E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes, na presenca das
testemunhas abaixo, para que produza seus regulares efeitos;

Prefeitura de Juiz de Fora, ...... de oo, de 20........

GESTOR(ES) RESPONSAVEL(IS)

EMPRESA
Representante Legal
Cargo
Testemunha 1 Testemunha 2
Ass.: Ass.:
Nome: Nome:
C.l.: C.l:

CPF. CPF.
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