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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
966267/2024 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-25 (N DES.) CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 24,23% 16,80% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

16.373,42 
1. SINAPI RUA "E" - - BDI 1 - 16.373,42 RA
1.1. SINAPI MUROS COMPLEMENTARES (ITENS NÃO FINANCIÁVEIS) - - BDI 1 - 16.373,42 RA

1.1.1. SINAPI 97621
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 6,40                133,23 BDI 1 165,51 1.059,26 RA

1.1.2. SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 8,32                    9,27 BDI 1 11,52 95,85 RA

1.1.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 77,38                    2,53 BDI 1 3,14 242,97 RA

1.1.4. Cotação CT01
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE 
INERTES (BDI DIFERENCIADO: 16,80%)

M3 8,32                  23,69 BDI 2 27,67 230,21 RA

1.1.5. SINAPI 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 6,40                  67,54 BDI 1 83,90 536,96 RA

1.1.6. SINAPI 100343
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 62,70                  15,45 BDI 1 19,19 1.203,21 RA

1.1.7. SINAPI 100344
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 102,90                  12,49 BDI 1 15,52 1.597,01 RA

1.1.8. SICRO 1107896
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 
e brita comerciais

M3 10,66                495,70 BDI 1 615,81 6.564,53 RA

1.1.9. SINAPI 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

M2 19,83                  43,12 BDI 1 53,57 1.062,29 RA

1.1.10. SINAPI 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 32,67                  90,55 BDI 1 112,49 3.675,05 RA

1.1.11. SINAPI 98529
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 1,00                  85,39 BDI 1 106,08 106,08 RA

Encargos sociais:

Observações:

CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1096679-07 VILA OLAVO COSTA (RUA E e RUA DA ESPERANÇA)

BELO HORIZONTE JUIZ DE FORA/MG
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
966267/2024 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-25 (N DES.) CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 24,23% 16,80% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

16.373,42 CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1096679-07 VILA OLAVO COSTA (RUA E e RUA DA ESPERANÇA)

BELO HORIZONTE JUIZ DE FORA/MG
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Local Responsável Técnico
Nome: GERMANO REIS COELHO
CREA/CAU: 145.642/D

Data ART/RRT: MG20254413167
terça-feira, 12 de maio de 2026

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

JUIZ DE FORA/MG

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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