
24,23%

16,80%

ITEM

REF. ONERADA

SINAPI                

12/2025                        

SEINFRA 

04/2025

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO 

TOTAL 

COM BDI

5.802.658,57

1 META 1 - RUA E 3.811.315,89

1.1. ADMINISTRAÇÃO 452.639,00

1.1.1. Composição 03 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA %CT 100,00 3.643,56 4.526,39 452.639,00

1.2. PROJETOS EXECUTIVOS E SONDAGENS - RUA "E" 54.680,04

1.2.1. Composição CO-27427 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - PRANCHA A1 UN 5,00 1.480,18 1.838,83 9.194,15

1.2.2. Composição CO-27426 PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL - PRANCHA A1 UN 4,00 1.352,47 1.680,17 6.720,68

1.2.3. Composição CO-27424 PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA - PRANCHA A1 UN 2,00 1.202,00 1.493,24 2.986,48

1.2.4. Composição CO-27425 PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES - PRANCHA A1 UN 2,00 592,48 736,04 1.472,08

1.2.5. Composição 62.03.08 PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA LOCAL KM 0,64 2.386,93 2.965,28 1.897,78

1.2.6. SETOP CO-27389 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 M2 7.170,00 0,87 1,08 7.743,60

1.2.7. SETOP CO-28388
SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2",

EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
m 240,00 79,09 98,25 23.580,00

1.2.8. SETOP CO-28390
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM

ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO)
un 1,00 873,60 1.085,27 1.085,27

1.3. CANTEIRO DE OBRAS - RUA "E" 76.416,32

1.3.1. SINAPI-I 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

(BDIDIFERENCIADO:16,80%)

MES 11,00 1.010,00 1.179,68 12.976,48

1.3.2. SINAPI-I 10779

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1

LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

(BDIDIFERENCIADO:16,80%)

MES 11,00 1.262,50 1.474,60 16.220,60

1.3.3. SINAPI 105115
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE

USOS DIVERSOS. AF_03/2024
UN 2,00 137,26 170,52 341,01

1.3.4. SINAPI 105114 EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 M3 2,42 1.978,05 2.457,33 5.946,71

1.3.5. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 254,65 85,28 105,94 26.977,61

1.3.6. SINAPI 98461
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000

LITROS. AF_03/2024
UN 1,00 5.676,76 7.052,24 7.052,22

1.3.7. SINAPI 102623
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE

BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00 865,32 1.074,99 1.075,00

1.3.8. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,48 504,07 626,21 4.057,80

1.3.9. SETOP ED-50150

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE

PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") -

PADRÃO CONCESSIONÁRIA

un 1,00 592,94 736,61 736,56

1.3.10. SETOP ED-50151

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA

INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE

POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

un 1,00 830,96 1.032,30 1.032,33

1.4. SERVIÇOS PRELIMINARES - RUA "E" 7.522,48

1.4.1. SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
M2 931,00 0,73 0,91 847,21

1.4.2. SETOP ED-51123

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA

VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO

TERRENO

M2 931,00 5,77 7,17 6.675,27

1.5. TERRAPLANAGEM - RUA "E" 27.353,97

1.5.1. SINAPI 101137

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE

DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 279,66 15,01 18,65 5.215,66

1.5.2. SINAPI 105556

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO

PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM

ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 22,59 14,07 17,48 394,87

1.5.3. SINAPI 105560

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO

PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM

ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 33,88 12,65 15,72 532,59

1.5.4. SINAPI 100977

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 290,15 8,05 10,00 2.901,50

1.5.5. SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.698,40 3,07 3,81 10.280,90

1.5.6. Cotação CT01
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI 

DIFERENCIADO: 16,80%)
M3 290,15 23,69 27,67 8.028,45

1.6. CONTENÇÃO 04 - MURO ESTAQUEADO (15+9,99) - RUA "E" 135.119,61

1.6.1. SICRO 2306064 Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecção m 70,00 156,29 194,16 13.591,20

1.6.2. SINAPI 102725 DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 57,00 30,58 37,99 2.165,43

1.6.3. SINAPI 100346
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16

MM - MONTAGEM. AF_11/2024
KG 2.865,51 9,11 11,32 32.437,57

1.6.4. SINAPI 100345
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5

MM - MONTAGEM. AF_11/2024
KG 395,24 9,58 11,90 4.703,36

1.6.5. COMPOSIÇÃO 100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA- 25MPA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 22,28 660,69 820,78 18.286,98

1.6.6. SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,64 477,25 592,89 379,44

1.6.7. SINAPI 100341

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO,

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.

AF_11/2024

M2 115,50 43,12 53,57 6.187,34

1.6.8. SICRO 2306076
Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de guindaste -

fornecimento, preparo e colocação
kg 142,84 12,07 14,99 2.141,18

1.6.9. SINAPI 93969

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E

MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL

E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024

M 128,00 229,62 285,26 36.513,28

1.6.10. SINAPI 98575
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU,

INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023
M 3,50 74,28 92,28 322,98

BDI DIFERENCIADO:

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23%

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONENTE

OBRA: CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - VILA OLAVO COSTA (RUA E e RUA DA ESPERANÇA)
DATA: 

Maio/ 2026

BDI ONERADO:

DESCONTO CONCEDIDO:



24,23%

16,80%

ITEM

REF. ONERADA

SINAPI                

12/2025                        

SEINFRA 

04/2025

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

PREÇO 

TOTAL 

COM BDI

5.802.658,57

BDI DIFERENCIADO:

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23%

OBRA: CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - VILA OLAVO COSTA (RUA E e RUA DA ESPERANÇA)
DATA: 

Maio/ 2026

BDI ONERADO:

DESCONTO CONCEDIDO:

1.6.11. SINAPI 73417
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO.

AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%)
CHP 40,00 188,85 220,58 8.823,20

1.6.12. SINAPI 73395
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO.

AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%)
CHI 20,00 10,72 12,52 250,40

1.6.13. SUDECAP 04.10.01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ UN 0,25 30.000,00 37.269,00 9.317,25

1.7. CONTENÇÃO 03 - SOLO GRAMPEADO (13+15,79) - RUA "E" 205.428,78

1.7.1. Composição 91074

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,

ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

M2 112,58 234,20 290,95 32.755,16

1.7.2. SINAPI 102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 75,00 28,56 35,48 2.661,00

1.7.3. SINAPI 93969

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E

MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL

E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024

M 532,00 229,62 285,26 151.758,32

1.7.4. Composição 05 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA UN 10,00 28,78 35,75 357,50

1.7.5. SINAPI 73417
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO.

AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%)
CHP 80,00 188,85 220,58 17.646,40

1.7.6. SINAPI 73395
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO.

AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%)
CHI 20,00 10,72 12,52 250,40

1.8. CONTENÇÃO 03 - MURO ESTAQUEADO (13+15,79) - RUA "E" 41.531,96

1.8.1. SICRO 2306064 Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecção m 30,00 156,29 194,16 5.824,80

1.8.2. SINAPI 102725 DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 20,00 30,58 37,99 759,80

1.8.3. SINAPI 100346
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16

MM - MONTAGEM. AF_11/2024
KG 1.049,23 9,11 11,32 11.877,28

1.8.4. SINAPI 100345
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5

MM - MONTAGEM. AF_11/2024
KG 181,44 9,58 11,90 2.159,14

1.8.5. COMPOSIÇÃO 100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA- 25MPA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 7,56 660,69 820,78 6.205,10

1.8.6. SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,25 477,25 592,89 148,22

1.8.7. SINAPI 100341

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO,

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.

AF_11/2024

M2 39,90 43,12 53,57 2.137,44

1.8.8. SICRO 2306076
Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de guindaste -

fornecimento, preparo e colocação
kg 207,00 12,07 14,99 3.102,93

1.8.9. SUDECAP 04.10.01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ UN 0,25 30.000,00 37.269,00 9.317,25

1.9. CONTENÇÃO 02 - SOLO GRAMPEADO (11+2,7+9) - RUA "E" 1.362.338,79

1.9.1. Composição 91074

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,

ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

M2 595,00 234,20 290,95 173.115,24

1.9.2. SINAPI 102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 397,00 28,56 35,48 14.085,56

1.9.3. SINAPI 93967

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A

6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM

DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024

M 3.176,00 285,10 354,18 1.124.875,68

1.9.4. Composição 05 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA UN 10,00 28,78 35,75 357,51

1.9.5. SINAPI 73417
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO.

AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%)
CHP 220,00 188,85 220,58 48.527,60

1.9.6. SINAPI 73395
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO.

AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%)
CHI 110,00 10,72 12,52 1.377,20

1.10. CONTENÇÃO 02 - MURO ESTAQUEADO (11+2,7+9) - RUA "E" 206.990,50

1.10.1. SICRO 2306064 Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecção m 144,00 156,29 194,16 27.959,04

1.10.2. SINAPI 102725 DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 180,00 30,58 37,99 6.838,20

1.10.3. SINAPI 100346
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16

MM - MONTAGEM. AF_11/2024
KG 6.950,42 9,11 11,32 78.678,76

1.10.4. SINAPI 100345
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5

MM - MONTAGEM. AF_11/2024
KG 1.059,80 9,58 11,90 12.611,62

1.10.5. COMPOSIÇÃO 100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA- 25MPA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 49,66 660,69 820,78 40.759,94

1.10.6. SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 1,47 477,25 592,89 871,55

1.10.7. SINAPI 100341

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO,

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.

AF_11/2024

M2 269,76 43,12 53,57 14.451,04

1.10.8. SICRO 2306076
Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de guindaste -

fornecimento, preparo e colocação
kg 993,60 12,07 14,99 14.894,06

1.10.9. SINAPI 98575
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU,

INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023
M 6,60 74,28 92,28 609,04

1.10.10. SUDECAP 04.10.01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ UN 0,25 30.000,00 37.269,00 9.317,25

1.11. CONTENÇÃO 01 - SOLO GRAMPEADO (6+5,14) - RUA "E" 424.804,26

1.11.1. Composição 91074

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,

ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

M2 223,20 234,20 290,95 64.940,04

1.11.2. SINAPI 102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 149,00 28,56 35,48 5.286,52

1.11.3. SINAPI 93967

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A

6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM

DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024

M 894,00 285,10 354,18 316.636,92

1.11.4. Composição 05 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA UN 10,00 28,78 35,75 357,50

1.11.5. SINAPI 73417
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO.

AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%)
CHP 168,00 188,85 220,58 37.057,44

1.11.6. SINAPI 73395
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO.

AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%)
CHI 42,00 10,72 12,52 525,84

1.12. CONTENÇÃO 01 - MURO ESTAQUEADO (6+5,14) - RUA "E" 83.804,66

1.12.1. SICRO 2306064 Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecção m 49,60 156,29 194,16 9.630,34

1.12.2. SINAPI 102725 DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 57,00 30,58 37,99 2.165,43

1.12.3. SINAPI 100346
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16

MM - MONTAGEM. AF_11/2024
KG 2.665,37 9,11 11,32 30.171,99

1.12.4. SINAPI 100345
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5

MM - MONTAGEM. AF_11/2024
KG 474,15 9,58 11,90 5.642,39

1.12.5. COMPOSIÇÃO 100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA- 25MPA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 19,20 660,69 820,78 15.758,98



24,23%

16,80%

ITEM

REF. ONERADA

SINAPI                

12/2025                        
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DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO 
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PREÇO 
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PREÇO 

TOTAL 

COM BDI

5.802.658,57

BDI DIFERENCIADO:

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23%

OBRA: CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - VILA OLAVO COSTA (RUA E e RUA DA ESPERANÇA)
DATA: 

Maio/ 2026

BDI ONERADO:

DESCONTO CONCEDIDO:

1.12.6. SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,65 477,25 592,89 385,38

1.12.7. SINAPI 100341

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO,

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.

AF_11/2024

M2 101,40 43,12 53,57 5.432,00

1.12.8. SICRO 2306076
Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de guindaste -

fornecimento, preparo e colocação
kg 342,24 12,07 14,99 5.130,18

1.12.9. SINAPI 98575
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU,

INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023
M 1,85 74,28 92,28 170,72

1.12.10. SUDECAP 04.10.01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ UN 0,25 30.000,00 37.269,00 9.317,25

1.13. DRENAGEM - RUA "E" 534.623,04

1.13.1. SICRO 2003801
Canaleta meia cana D = 0,40 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais -

fornecimento e instalação
M 198,53 79,28 98,49 19.553,22

1.13.2. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 51,46 95,92 119,16 6.131,98

1.13.3. COMPOSIÇÃO 101173
PILARETE DE CONCRETO PARA ANCORAGEM, DIÂMETRO DE 10CM, ESCAVAÇÃO MANUAL

COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA. (REF. SINAPI 101173)
M 29,20 33,76 41,94 1.224,64

1.13.4. SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 27,00 477,25 592,89 16.008,04

1.13.5. SICRO 2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira M 335,06 64,03 79,54 26.650,68

1.13.6. SICRO 2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 324,12 55,79 69,31 22.464,76

1.13.7. SINAPI 102276

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_09/2024

M3 260,08 11,14 13,84 3.599,50

1.13.8. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 94,62 95,92 119,16 11.274,92

1.13.9. Composição 90746

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA

DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

AF_01/2021

M 260,00 3,98 4,94 1.284,40

1.13.10. SINAPI-I 41781
TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA

SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) (BDIDIFERENCIADO:16,80%)
M 260,00 231,41 270,29 70.275,40

1.13.11. SINAPI 94327

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA

CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

M3 215,80 144,26 179,21 38.673,52

1.13.12. SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 949,52 3,07 3,81 3.617,68

1.13.13. COMPOSIÇÃO 94990
CONCRETAGEM PARA ENVELOPAMENTO DE TUBO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 11,90 808,68 1.004,62 11.954,98

1.13.14. SINAPI 104728

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA

CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 127,00 20,10 24,97 3.171,20

1.13.15. SINAPI 100977

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 362,90 8,05 10,00 3.629,00

1.13.16. SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3.374,98 3,07 3,81 12.858,68

1.13.17. Cotação CT01
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI 

DIFERENCIADO: 16,80%)
M3 362,90 23,69 27,67 10.041,44

1.13.18. SICRO 2003477 Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais un 2,00 4.657,36 5.785,84 11.571,68

1.13.19. SICRO 2003485 Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais un 1,00 5.720,49 7.106,56 7.106,56

1.13.20. SICRO 2003493 Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais un 8,00 6.738,98 8.371,83 66.974,64

1.13.21. SICRO 2003501 Caixa coletora de sarjeta - CCS 350-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais un 6,00 7.695,73 9.560,41 57.362,46

1.13.22. Composição 2003493
Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais e

escavação manual (REF. SICRO 2003493)
UN 1,00 8.239,48 10.235,91 10.235,91

1.13.23. Composição 2003501
Caixa coletora de sarjeta - CCS 350-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais e

escavação manual (REF. SICRO 2003501)
UN 7,00 9.446,30 11.735,14 82.145,98

1.13.24. SINAPI 101584
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M,

LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
M2 13,20 70,53 87,62 1.156,58

1.13.25. SINAPI 101586
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA

MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
M2 107,80 61,33 76,19 8.213,28

1.13.26. SICRO 2003622 Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais un 3,00 2.402,04 2.984,05 8.952,15

1.13.27. SICRO 2003680 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 4,00 2.180,79 2.709,20 10.836,80

1.13.28. SICRO 2003714 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 4,00 1.540,08 1.913,24 7.652,96

1.14. PAVIMENTAÇÃO - RUA "E" 198.062,48

1.14.1. SICRO 4413986 Regularização de superfície com motoniveladora M2 1.201,21 0,08 0,10 120,12

1.14.2. SETOP RO-00337

Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo bica corrida

(30% - 70%), com material de jazida e bica corrida comercial - Compactado na energia

modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga

da bica corrida, exclui o transporte)

M3 180,18 122,32 151,96 27.380,15

1.14.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 558,56 2,53 3,14 1.753,88

1.14.4. SINAPI 92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 1.201,21 94,87 117,86 141.574,61

1.14.5. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 297,91 2,53 3,14 935,44

1.14.6. SICRO 1600414 Fresagem de piso de concreto M2 0,74 1,19 1,48 1,10

1.14.7. SINAPI 101123
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM

TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020
M3 276,00 7,85 9,75 2.691,00

1.14.8. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 358,80 7,18 8,92 3.200,50

1.14.9. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3.336,84 2,53 3,14 10.477,68

1.14.10. Cotação CT01
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI 

DIFERENCIADO: 16,80%)
M3 358,80 23,69 27,67 9.928,00
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5.802.658,57

BDI DIFERENCIADO:

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23%

OBRA: CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - VILA OLAVO COSTA (RUA E e RUA DA ESPERANÇA)
DATA: 

Maio/ 2026

BDI ONERADO:

DESCONTO CONCEDIDO:

2. META 02 - RUA DA ESPERANÇA 1.974.969,26

2.1. PROJETOS EXECUTIVOS E SONDAGENS - RUA DA ESPERANÇA 26.058,42

2.1.1. Composição CO-27427 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - PRANCHA A1 UN 3,00 1.480,18 1.838,83 5.516,49

2.1.2. Composição CO-27426 PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL - PRANCHA A1 UN 2,00 1.352,47 1.680,17 3.360,34

2.1.3. Composição CO-27424 PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA - PRANCHA A1 UN 1,00 1.202,00 1.493,24 1.493,24

2.1.4. Composição CO-27425 PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES - PRANCHA A1 UN 2,00 592,48 736,04 1.472,08

2.1.5. SETOP CO-27389 COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 m2 6.700,00 0,87 1,08 7.236,00

2.1.6. SETOP CO-28388
SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2",

EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
m 60,00 79,09 98,25 5.895,00

2.1.7. SETOP CO-28390
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM

ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO)
un 1,00 873,60 1.085,27 1.085,27

2.2. CANTEIRO DE OBRAS - RUA DA ESPERANÇA 69.787,49

2.2.1. SINAPI-I 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

(BDIDIFERENCIADO:16,80%)

MES 8,00 1.010,00 1.179,68 9.437,44

2.2.2. SINAPI-I 10779

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1

LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

(BDIDIFERENCIADO:16,80%)

MES 8,00 1.262,50 1.474,60 11.796,80

2.2.3. SINAPI 105115
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE

USOS DIVERSOS. AF_03/2024
UN 2,00 137,26 170,52 341,04

2.2.4. SINAPI 105114 EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024 M3 2,37 1.978,05 2.457,33 5.823,89

2.2.5. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 268,40 85,28 105,94 28.434,32

2.2.6. SINAPI 98461
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000

LITROS. AF_03/2024
UN 1,00 5.676,76 7.052,24 7.052,24

2.2.7. SINAPI 102623
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE

BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00 865,32 1.074,99 1.075,00

2.2.8. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,48 504,07 626,21 4.057,84

2.2.9. SETOP ED-50150

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE

PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") -

PADRÃO CONCESSIONÁRIA

un 1,00 592,94 736,61 736,60

2.2.10. SETOP ED-50151

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA

INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE

POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

un 1,00 830,96 1.032,30 1.032,32

2.3. SERVIÇOS PRELIMINARES - RUA DA ESPERANÇA 9.432,41

2.3.1. SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 694,07 5,17 6,42 4.455,93

2.3.2. SETOP ED-51123

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA

VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO

TERRENO

m2 694,07 5,77 7,17 4.976,48

2.4. SOLO GRAMPEADO - RUA DA ESPERANÇA 1.233.082,96

2.4.1. Composição 91074

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,

ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

M2 694,04 234,20 290,95 201.930,92

2.4.2. SINAPI 102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 463,00 28,56 35,48 16.427,24

2.4.3. SINAPI 93959

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E

MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024

M 2.778,00 275,29 341,99 950.048,24

2.4.4. Composição 05 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA UN 57,00 28,78 35,75 2.037,76

2.4.5. SINAPI 73417
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO.

AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%)
CHP 280,00 188,85 220,58 61.762,40

2.4.6. SINAPI 73395
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO.

AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%)
CHI 70,00 10,72 12,52 876,40

2.5. MURO DE CONCRETO ARMADO - RUA DA ESPERANÇA 146.512,88

2.5.1. SICRO 2306062 Estaca raiz perfurada no solo com D = 16 cm - confecção m 120,00 108,00 134,17 16.100,40

2.5.2. SICRO 2306076
Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de guindaste -

fornecimento, preparo e colocação
kg 264,00 12,07 14,99 3.957,36

2.5.3. SINAPI 102725 DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 236,00 30,58 37,99 8.965,63

2.5.4. SINAPI 100343
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM

- MONTAGEM. AF_11/2024
KG 764,75 15,45 19,19 14.675,54

2.5.5. SINAPI 100344
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10

MM - MONTAGEM. AF_11/2024
KG 1.299,02 12,49 15,52 20.160,80

2.5.6. SINAPI 100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024
M3 35,46 679,93 844,68 29.952,36

2.5.7. SINAPI 100341

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO,

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.

AF_11/2024

M2 283,68 43,12 53,57 15.196,74

2.5.8. SUDECAP 04.10.01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ UN 1,00 30.000,00 37.269,00 37.269,00

2.5.9. Composição 8144 JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE (REF. SETOP ED-8144) M2 2,70 8,88 11,03 29,79

2.5.10. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 3,12 7,18 8,92 27,84

2.5.11. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BDIDIFERENCIADO:16,80%)
M3XKM 29,01 2,53 3,14 91,08

2.5.12. Cotação CT01
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI 

DIFERENCIADO: 16,80%)
M3 3,12 23,69 27,67 86,34

2.6. DRENAGEM - RUA DA ESPERANÇA 490.095,10

2.6.1. SICRO 2003801
Canaleta meia cana D = 0,40 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais -

fornecimento e instalação
m 216,19 79,28 98,49 21.292,55

2.6.2. SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 9,08 163,29 202,86 1.841,96

2.6.3. SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 680,00 18,91 23,49 15.973,20

2.6.4. SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO

DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 9,08 827,05 1.027,44 9.329,16

2.6.5. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 29,75 46,83 58,18 1.730,86

2.6.6. SICRO 2003373 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 430,33 64,03 79,54 34.228,45

2.6.7. SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 430,33 1,87 2,32 998,36
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BDI DIFERENCIADO:
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OBRA: CONTENÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - VILA OLAVO COSTA (RUA E e RUA DA ESPERANÇA)
DATA: 

Maio/ 2026

BDI ONERADO:

DESCONTO CONCEDIDO:

2.6.8. SINAPI 102276

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_09/2024

M3 523,49 11,14 13,84 7.245,10

2.6.9. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 69,20 95,92 119,16 8.245,88

2.6.10. SINAPI 90747

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA

DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

AF_01/2021

M 165,00 18,00 22,36 3.689,40

2.6.11. SINAPI-I 41782
TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA

SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) (BDIDIFERENCIADO:16,80%)
M 165,00 511,49 597,42 98.574,30

2.6.12. SINAPI-I 44812
TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM

(DRENAGEM/ESGOTO) (BDIDIFERENCIADO:16,80%)
M 52,00 345,82 403,92 21.003,84

2.6.13. SINAPI-I 41781
TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA

SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) (BDIDIFERENCIADO:16,80%)
M 96,00 231,41 270,29 25.947,84

2.6.14. SINAPI 90746

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA

DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).

AF_01/2021

M 148,00 3,98 4,94 731,12

2.6.15. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 378,58 43,27 53,75 20.348,68

2.6.16. SINAPI 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 292,05 148,94 185,03 54.038,01

2.6.17. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3.446,19 2,53 3,14 10.821,03

2.6.18. SINAPI 104728

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA

CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

M3 136,73 20,10 24,97 3.414,15

2.6.19. SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 604,55 7,18 8,92 5.392,59

2.6.20. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 5.622,32 2,53 3,14 17.654,08

2.6.21. Cotação CT01
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI 

DIFERENCIADO: 16,80%)
M3 604,55 23,69 27,67 16.727,90

2.6.22. SICRO 2003477 Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais un 1,00 4.657,36 5.785,84 5.785,84

2.6.23. SICRO 2003485 Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais un 5,00 5.720,49 7.106,56 35.532,80

2.6.24. SICRO 2003622 Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais un 11,00 2.402,04 2.984,05 32.824,56

2.6.25. SICRO 2003680 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 1,00 2.180,79 2.709,20 2.709,20

2.6.26. SICRO 2003692 Poço de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais un 3,00 2.536,41 3.150,98 9.452,94

2.6.27. SICRO 2003704 Poço de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais un 3,00 2.906,35 3.610,56 10.831,68

2.6.28. SICRO 2003714 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 6,00 1.540,08 1.913,24 11.479,44

2.6.29. SICRO 2003716 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 1,00 1.811,30 2.250,18 2.250,18

3.0 * ITENS NÃO FINANCIÁVEIS * 16.373,42

3.1 MUROS COMPLEMENTARES 16.373,42

3.1.1 SINAPI 97621
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 6,40 133,23 165,51 1.059,26

3.1.2 SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 8,32 9,27 11,52 95,85

3.1.3 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 77,38 2,53 3,14 242,97

3.1.4 Cotação CT01
TAXA DE DESTINAÇÃO DE MATERIAL INSERVÍVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI 

DIFERENCIADO: 16,80%)
M3 8,32 23,69 27,67 230,21

3.1.5 SINAPI 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 6,40 67,54 83,90 536,96

3.1.6 SINAPI 100343
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM

- MONTAGEM. AF_11/2024
KG 62,70 15,45 19,19 1.203,21

3.1.7 SINAPI 100344
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10

MM - MONTAGEM. AF_11/2024
KG 102,90 12,49 15,52 1.597,01

3.1.8 SICRO 1107896
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita

comerciais
M3 10,66 495,70 615,81 6.564,53

3.1.9 SINAPI 100341

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO,

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.

AF_11/2024

M2 19,83 43,12 53,57 1.062,29

3.1.10 SINAPI 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19

CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 32,67 90,55 112,49 3.675,05

3.1.11 SINAPI 98529
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20

M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
UN 1,00 85,39 106,08 106,08


