PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA PROPONENTE

~ ~ DATA: BDI ONERADO: 24,23%
OBRA: CONTENCAO, DRENAGEM E PAVIMENTAGAO - VILA OLAVO COSTA (RUA E e RUA DA ESPERANCA) . el
Maio/ 2026 BDI DIFERENCIADO: 16,80%
DESCONTO CONCEDIDO:
REF. ONERADA
SINAPI PRECO PRECO PRECO
ITEM 12/2025 DESCRICAO UNID. | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL
SEINFRA SEM BDI | COM BDI COM BDI
04/2025
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 5.802.658,57
1 META1-RUAE 3.811.315,89
1.1. ADMINISTRAGAO 452.639,00
1.1.1. Composigdo 03 ADMINISTRAGAO DE OBRA %CT 100,00 3.643,56 4.526,39 452.639,00
1.2. PROJETOS EXECUTIVOS E SONDAGENS - RUA "E" 54.680,04
1.2.1. Composigdo CO-27427 |PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - PRANCHA Al UN 5,00 1.480,18 1.838,83 9.194,15
1.2.2. Composigdo CO-27426 |PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL - PRANCHA A1 UN 4,00 1.352,47 1.680,17 6.720,68
1.2.3. Composigdo CO-27424 |PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA - PRANCHA Al UN 2,00 1.202,00 1.493,24 2.986,48
1.2.4. Composigdo C0-27425 |PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SECOES - PRANCHA A1l UN 2,00 592,48 736,04 1.472,08
1.2.5. Composigdo 62.03.08 |PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAGAO - VIA LOCAL KM 0,64 2.386,93 2.965,28 1.897,78
1.2.6. SETOP C0-27389 |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 M2 7.170,00 0,87 1,08 7.743,60
12.7. SETOP €0-28388 SONDAGEM A PERCUS?AO COM ENSAIO DS PENETRACAO PADRAO (SPT), DIAMETRO 2.1/2", m 240,00 79,09 98,25 23.580,00
EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

128 SETOP C0-28390 MOBILIZACAO E DESI\QOBILIZAQAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO COM un 1,00 873,60 1.085,27 1.085,27
ENSAIO DE PENETRACAO PADRAO (SPT) - (CUSTO FIXO)

1.3. CANTEIRO DE OBRAS - RUA "E" 76.416,32

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,

1.3.1. SINAPI-I 10775 |COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) [ MES 11,00 1.010,00 1.179,68 12.976,48
(BDIDIFERENCIADO:16.80%)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1

1.3.2. SINAPI-I 10779 |LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI  MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) [ MES 11,00 1.262,50 1.474,60 16.220,60
(BDIDIFERENCIADO:J6,80%} _ _ _ _

133, SINAPI 105115 INSTALACAO E DESINSTALACAO MECANIZADA DE CONTEINER OU MODULO HABITAVEL DE UN 2,00 137,26 170,52 341,01
USOS DIVERSOS. AF_03/2024

1.3.4. SINAPI 105114 |EXECUGAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL. AF_03/2024 M3 2,42 1.978,05 2.457,33 5.946,71

1.3.5. SINAPI 98459 [TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 254,65 85,28 105,94 26.977,61

13.6. SINAPI 98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA DAGUA ELEVADA DE 1000 UN 1,00 5.676,76 7.052,24 7.052,22
LITROS. AF_03/2024

13.7. SINAPI 102623 CAIIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 10(30 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE UN 1,00 865,32 1.074,99 1.075,00
BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

138 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 6,48 504,07 626,21 4.057,80
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS
LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE

1.3.9. SETOP ED-50150 |PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - un 1,00 592,94 736,61 736,56
PADRAO CONCESSIONARIA
LIGAGAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO CEMIG, CARGA

1.3.10. SETOP ED-50151 |INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE un 1,00 830,96 1.032,30 1.032,33
POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS

1.4. SERVICOS PRELIMINARES - RUA "E" 7.522,48

141, SINAPI 98525 LIMAPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES M2 931,00 0,73 0,01 847,21
(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTAGCAO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA

1.4.2. SETOP ED-51123 |VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO M2 931,00 5,77 7,17 6.675,27
TERRENO

1.5. TERRAPLANAGEM - RUA "E" 27.353,97
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A

1.5.1. SINAPI 101137 |CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8,70M3) E CAMINHAO BASCULANTE M3 279,66 15,01 18,65 5.215,66
DE 10M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO

1.5.2. SINAPI 105556 |PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM M3 22,59 14,07 17,48 394,87
ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
EXECUGAO E COMPACTACAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO

1.5.3. SINAPI 105560 [(PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM M3 33,88 12,65 15,72 532,59
ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO

1.5.4. SINAPI 100977 |BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 M3 290,15 8,05 10,00 2.901,50
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

A 3
15.5. SINAPI 97914 TRA’«NSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT M3XKM 2.698,40 3,07 3,81 10.280,90
ATE 30 KM (UNIDADE:J\/BXKM). AF_07/2020 _
15.6. Cotacéio cT01 TAXA DE DESTINACAO DE MATERIAL INSERVIVEL EM ATERRO DE INERTES (BD/ M3 290,15 23,69 27,67 8.028,45
DIFERENCIADO: 16,80%)
1.6. CONTENCAO 04 - MURO ESTAQUEADO (15+9,99) - RUA "E" 135.119,61
1.6.1. SICRO 2306064 |Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecgdo m 70,00 156,29 194,16 13.591,20
1.6.2. SINAPI 102725 |DRENO BARBACA, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 57,00 30,58 37,99 2.165,43
1623. SINAPI 100346 ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 16 KG 2.865,51 9,11 11,32 32.437,57
MM - MPNTAGEM. AF 11/2024 _

16.4. SINAPI 100345 ARMACGAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 12,5 KG 395,24 9,58 11,90 4.703,36
MM - MONTAGEM. AF_11/2024

16.5. COMPOSICAO 100349 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA- 25MPA - LANCAMENTO, M3 22,28 660,69 820,78 18.286,98
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

1.6.6. SINAPI 94962 CQNCRETO MAGRO PARA LASTR(P, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,64 477,25 592,89 379,44
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENGAO,

1.6.7. SINAPI 100341 |EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES. M2 115,50 43,12 53,57 6.187,34
AF_11/2024

16.8. SICRO 2306076 Arma({ao de estaca escavada Oil estaca barrete em ago CA-50 com apoio de guindaste - P 142,84 12,07 14,99 2.141,18
fornecimento, preparo e colocacéo
EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E

1.6.9. SINAPI 93969 [MENOR OU IGUAL A 10 M, DIAMETRO DE 7 CM, PERFURACAO COM EQUIPAMENTO MANUAL M 128,00 229,62 285,26 36.513,28
E ARMADURA COM DIAMETRO DE 20 MM. AF 07/2024

1.6.10. SINAPI 98575 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGCAO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, M 3,50 74,28 92,28 322,98
INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023




~ ~ DATA: BDI ONERADO: 24,23%
OBRA: CONTENCAO, DRENAGEM E PAVIMENTACAO - VILA OLAVO COSTA (RUA E e RUA DA ESPERANCA .
¢ho, ¢ ( cA) Maio/ 2026 BDI DIFERENCIADO: 16,80%
DESCONTO CONCEDIDO:
REF. ONERADA
SINAPI PRECO PRECO PRECO
ITEM 12/2025 DESCRICAO UNID. [ QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL
SEINFRA SEM BDI | COM BDI COM BDI
04/2025
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 5.802.658,57
16.11. SINAPI 73417 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA - CHP DIURNO. CHP 40,00 188,85 220,58 8.823,20
AF _02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%)
16.12. SINAPI 73395 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA - CHI DIURNO. CHI 20,00 1072 12,52 250,40
AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%)
1.6.13. SUDECAP 04.10.01 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ UN 0,25 30.000,00( 37.269,00 9.317,25
1.7. CONTENGCAO 03 - SOLO GRAMPEADO (13+15,79) - RUA "E" 205.428,78
EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,

1.7.1. Composigéo 91074 [ARMADO COM TELA, INCLINAGAO MENOR QUE 90°, APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO M2 112,58 234,20 290,95 32.755,16
EQUIPAMENTO DE PROJECAO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

1.7.2. SINAPI 102726 |DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 75,00 28,56 35,48 2.661,00
EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E

1.7.3. SINAPI 93969 [MENOR OU IGUAL A 10 M, DIAMETRO DE 7 CM, PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL M 532,00 229,62 285,26 151.758,32
E ARMADURA COM DIAMETRO DE 20 MM. AF_07/2024

1.7.4. Composigdo 05 LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA UN 10,00 28,78 35,75 357,50

175 SINAPI 73417 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA - CHP DIURNO. CHP 80,00 188,85 220,58 17.646,40
AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%)

17.6. SINAPI 73395 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA - CHI DIURNO. CHI 20,00 10,72 12,52 250,40
AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%)
1.8. CONTENGAO 03 - MURO ESTAQUEADO (13+15,79) - RUA "E" 41.531,96
1.8.1. SICRO 2306064 |Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 ¢cm - confecgdo m 30,00 156,29 194,16 5.824,80
1.8.2. SINAPI 102725 |DRENO BARBACA, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 20,00 30,58 37,99 759,80
183 SINAPI 100346 ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 16 KG 1.049,23 9,11 11,32 11.877,28
MM - MONTAGEM. AF_11/2024

18.4. SINAPI 100345 ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGCAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50 DE 12,5 KG 181,44 9,58 11,90 2.159,14
MM - MONTAGEM. AF 11/2024

185 COMPOSICAO 100349 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA- 25MPA - LANCAMENTO, M3 7,56 660,69 820,78 6.205,10
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

1.8.6. SINAPI 94962 CO'NCRETO MAGRO PARA LASTR?, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,25 477,25 592,89 148,22
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENGAO,

1.8.7. SINAPI 100341 |EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES. M2 39,90 43,12 53,57 2.137,44
AF 11/2024

188, SICRO 2306076 Armag_ao de estaca escavada Oil estaca barrete em ago CA-50 com apoio de guindaste - ke 207,00 12,07 14,99 3.102,03

fornecimento, preparo e colocacdo
1.8.9. SUDECAP 04.10.01 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ UN 0,25 30.000,00( 37.269,00 9.317,25
1.9. CONTENCAO 02 - SOLO GRAMPEADO (11+2,7+9) - RUA "E" 1.362.338,79
EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,
1.9.1. Composigdo 91074 |ARMADO COM TELA, INCLINAGAO MENOR QUE 90°, APLICACAO CONTINUA, UTILIZANDO M2 595,00 234,20 290,95 173.115,24
EQUIPAMENTO DE PROJECAO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
1.9.2. SINAPI 102726 |DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 397,00 28,56 35,48 14.085,56
EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A
1.9.3. SINAPI 93967 |6 M, DIAMETRO DE 7 CM, PERFURACAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM M 3.176,00 285,10 354,18 1.124.875,68
DIAMETRO DE 20 MM. AF_07/2024
1.9.4. Composigdo 05 LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA UN 10,00 28,78 35,75 357,51
19.5. SINAPI 73417 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA - CHP DIURNO. CHP 220,00 188,85 220,58 48.527,60
AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%)
1.9.6. SINAPI 73395 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA - CHI DIURNO. CHI 110,00 10,72 12,52 1.377,20
AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%)
1.10. CONTENGCAO 02 - MURO ESTAQUEADO (11+2,7+9) - RUA "E" 206.990,50
1.10.1. SICRO 2306064 |Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecgdo m 144,00 156,29 194,16 27.959,04
1.10.2. SINAPI 102725 |DRENO BARBACA, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 180,00 30,58 37,99 6.838,20
11023, SINAPI 100346 ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 16 KG 6.950,42 9,11 11,32 78.678,76
MM - MPNTAGEM. AF_11/2024 _

1104, SINAPI 100345 ARMACGAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 12,5 KG 1.059,80 9,58 11,90 12.611,62
MM - MONTAGEM. AF_11/2024

1.105. | composicio 100349 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA- 25MPA - LANCAMENTO, M3 19,66 660,69 820,78 40.759,04
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

1.10.6. SINAPI 94962 CQNCRETO MAGRO PARA LASTR(P, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 1,47 477,25 592,89 871,55
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENCAO,

1.10.7. SINAPI 100341 [EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES. M2 269,76 43,12 53,57 14.451,04
AF 11/2024

110.8. SICRO 2306076 Armagao de estaca escavada 01_1 estaca barrete em ago CA-50 com apoio de guindaste - P 993,60 12,07 14,99 14.894,06
fornecimento, preparo e colocacdo _

1.10.. SINAPI 98575 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, M 6,60 74,28 92,28 609,04
INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023

1.10.10. SUDECAP 04.10.01 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ UN 0,25 30.000,00( 37.269,00 9.317,25

1.11. CONTENGAO 01 - SOLO GRAMPEADO (6+5,14) - RUA "E" 424.804,26

EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,

1.11.1. Composigdo 91074 [ARMADO COM TELA, INCLINAGAO MENOR QUE 90°, APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO M2 223,20 234,20 290,95 64.940,04
EQUIPAMENTO DE PROJECAO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

1.11.2. SINAPI 102726 |DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 149,00 28,56 35,48 5.286,52
EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A

1.11.3. SINAPI 93967 |6 M, DIAMETRO DE 7 CM, PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM M 894,00 285,10 354,18 316.636,92
DIAMETRO DE 20 MM. AF_07/2024

1.11.4. Composigdo 05 LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA UN 10,00 28,78 35,75 357,50

1115, SINAPI 73417 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA - CHP DIURNO. CHP 168,00 188,85 220,58 37.057,44
AF 02/2016 (BDIDIFERENCIADQ:16,80%)

1116. SINAPI 73395 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA - CHI DIURNO. CHI 42,00 10,72 12,52 525,84
AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%)
1.12. CONTENGAO 01 - MURO ESTAQUEADO (6+5,14) - RUA "E" 83.804,66
1.12.1. SICRO 2306064 |Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecgdo m 49,60 156,29 194,16 9.630,34
1.12.2. SINAPI 102725 |DRENO BARBACA, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 57,00 30,58 37,99 2.165,43
1123 SINAPI 100346 ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 16 KG 2.665,37 9,11 11,32 30.171,99
MM - M~ONTAGEM. AF 11/2024 _

112.4. SINAPI 100345 ARMACGAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 12,5 KG 47415 9,58 11,90 5.642,39
MM - MONTAGEM. AF_11/2024

1125. | composicio 100349 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA- 25MPA - LANCAMENTO, M3 19,20 660,69 820,78 15.758,98
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.




~ ~ DATA: BDI ONERADO: 24,23%
OBRA: CONTENCAO, DRENAGEM E PAVIMENTACAO - VILA OLAVO COSTA (RUA E e RUA DA ESPERANCA .
¢ho, ¢ ( cA) Maio/ 2026 BDI DIFERENCIADO: 16,80%
DESCONTO CONCEDIDO:
REF. ONERADA
SINAPI PRECO PRECO PRECO
ITEM 12/2025 DESCRICAO UNID. [ QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL
SEINFRA SEM BDI COM BDI COM BDI
04/2025
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 5.802.658,57
112.6. SINAPI 94962 CO,NCRETO MAGRO PARA LASTRE), TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,65 477,25 592,89 385,38
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENGAO,
1.12.7. SINAPI 100341 |EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES. M2 101,40 43,12 53,57 5.432,00
AF 11/2024
1128 SICRO 2306076 Armagéo de estaca escavada 0L~J estaca barrete em ago CA-50 com apoio de guindaste - ke 342,24 12,07 14,99 5.130,18
fornecimento, preparo e colocacdo
112.. SINAPI 98575 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, M 1,85 74,28 92,28 170,72
INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023
1.12.10. SUDECAP 04.10.01 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ UN 0,25 30.000,00( 37.269,00 9.317,25
1.13. DRENAGEM - RUA "E" 534.623,04
1131, SICRO 2003801 Canalgta meia Fana D~= 0,40 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - M 198,53 79,28 98,49 19.553,22
fornecimento e instalacdo
1.13.2. SINAPI 93358 [ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 51,46 95,92 119,16 6.131,98
113.3. | composicio 101173 PILARETE DE CONCRETO PARA ANCORAGEM, DIAMETRO DE 10CM, ESCAVACAO MANUAL M 29,20 33,76 21,04 1.224,64
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA. (REF. SINAPI 101173)
113.4. SINAPI 94962 CO’NCRETO MAGRO PARA LASTRC}, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 27,00 477,25 592,89 16.008,04
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
1.13.5. SICRO 2003373 |Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - férma de madeira M 335,06 64,03 79,54 26.650,68
1.13.6. SICRO 2003377 |Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - férma de madeira m 324,12 55,79 69,31 22.464,76
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
113.7. SINAPI 102276 JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M%), LARG. MENOR QEJE 1,5 M3 260,08 11,14 13,84 3.599,50
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024
1.13.8. SINAPI 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 94,62 95,92 119,16 11.274,92
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA
1.13.9. Composigéo 90746 |DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). M 260,00 3,98 4,94 1.284,40
AF 01/2021
* *
1.13.10. SINAPI-I 41781 TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA M 260,00 231,41 270,29 70.275,40
SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) (BDIDIFERENCIADO:16,80%)
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
1.13.11. SINAPI 94327 [CAGAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, M3 215,80 144,26 179,21 38.673,52
COM AREIA PARA ATERRO. AF 08/2023
A 3
113.12. SINAPI 97914 TR/?NSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT M3XKM 949,52 3,07 3,81 3.617,68
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.13.13.| composicio 94990 CONCRETAGEM PARA ENVELOPAMENTO DE TUBO, FCK 20 MPA - LANCAMENTO, M3 11,90 808,68 1.004,62 11.954,98
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
1.13.14. SINAPI 104728 |CAGAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, M3 127,00 20,10 24,97 3.171,20
COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
1.13.15. SINAPI 100977 |BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 / 155 M3 362,90 8,05 10,00 3.629,00
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
A 3
1.13.16. SINAPI 97914 TR/?NSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT M3XKM 3.374,98 3,07 3,81 12.858,68
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
113.17. Cotacéo cT01 TAXA DE DESTINACAO DE MATERIAL INSERVIVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI M3 362,90 23,69 27,67 10.041,44
DIFERENCIADO: 16,80%)
1.13.18. SICRO 2003477 |Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais un 2,00 4.657,36 5.785,84 11.571,68
1.13.19. SICRO 2003485 |Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais un 1,00 5.720,49 7.106,56 7.106,56
1.13.20. SICRO 2003493 |Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais un 8,00 6.738,98 8.371,83 66.974,64
1.13.21. SICRO 2003501 |Caixa coletora de sarjeta - CCS 350-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais un 6,00 7.695,73 9.560,41 57.362,46
1.1322.| Composicdo 2003493 Caixa co_letora de sarjeta - CCS 300-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais e UN 1,00 8.239,48| 1023501 10.235,01
escavacdo manual (REF. SICRO 2003493)
1.13.23.| Composicdo 2003501 Caixa co~|etora de sarjeta - CCS 350-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais e UN 7,00 9.446,30| 1173514 82.145,98
escavacdo manual (REF. SICRO 2003501)
113.24. SINAPI 101584 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, M2 13,20 70,53 87,62 1.156,58
LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF 08/?020
1.13.25. SINAPI 101586 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA M2 107,80 61,33 76,19 213,28
MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
1.13.26. SICRO 2003622 [Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais un 3,00 2.402,04 2.984,05 8.952,15
1.13.27. SICRO 2003680 [Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 4,00 2.180,79 2.709,20 10.836,80
1.13.28. SICRO 2003714 [Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 4,00 1.540,08 1.913,24 7.652,96
1.14. PAVIMENTAGAO - RUA "E" 198.062,48
1.14.1. SICRO 4413986 |Regularizagdo de superficie com motoniveladora M2 1.201,21 0,08 0,10 120,12
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de solo bica corrida
o 709 - o R . o )
114, SETOP RO-00337 (SOAT. 70%), com~méter|all de jazlda~e bica corrida corr}\eraal‘ ‘Compacta'do na energia M3 180,18 122,32 151,96 27.380,15
modificada (Execugdo, incluido escavagdo e carga do material de jazida, fornecimento e carga
da bica corrida. exclui o transporte)
A 3
11423, SINAPI 95875 TRANSPQRTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM 558,56 2,53 3,14 1.753,88
DMTATg 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
114.4. SINAPI 92398 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR M2 1.201,21 94,87 117,86 141.574,61
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
A 3
1145, SINAPI 95875 TRANSPQRTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM 297,01 2,53 3,14 935,44
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
1.14.6. SICRO 1600414 |Fresagem de piso de concreto M2 0,74 1,19 1,48 1,10
114.7. SINAPI 101123 ESCAVACAO HORIZONTAL, INC}UINDO ESCARIFICACAO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM M3 276,00 7,85 9,75 2.691,00
TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
1.14.8. SINAPI 100978 |BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 M3 358,80 7,18 8,92 3.200,50
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
A 3
114.. SINAPI 95875 TRANSPQRTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM 3.336,84 2,53 3,14 10.477,68
DMT ATE 30 KM (UNIDMADE: M3XKM). AF_07/2020 _
1.14.10. Cotagdio cT01 TAXA DE DESTINACAO DE MATERIAL INSERVIVEL EM ATERRO DE INERTES (BD/ M3 358,80 23,69 27,67 9.928,00
DIFERENCIADO: 16,80%)




~ ~ DATA: BDI ONERADO: 24,23%
OBRA: CONTENCAO, DRENAGEM E PAVIMENTACAO - VILA OLAVO COSTA (RUA E e RUA DA ESPERANCA .
¢ho, ¢ ( cA) Maio/ 2026 BDI DIFERENCIADO: 16,80%
DESCONTO CONCEDIDO:
REF. ONERADA
SINAPI PRECO PRECO PRECO
ITEM 12/2025 DESCRICAO UNID. [ QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL
SEINFRA SEM BDI COM BDI COM BDI
04/2025
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 5.802.658,57
2. META 02 - RUA DA ESPERANCA 1.974.969,26
2.1. PROJETOS EXECUTIVOS E SONDAGENS - RUA DA ESPERANCA 26.058,42
2.1.1. Composigdo CO-27427 [PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - PRANCHA Al UN 3,00 1.480,18 1.838,83 5.516,49
2.1.2. Composigdo CO-27426 |PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL - PRANCHA A1 UN 2,00 1.352,47 1.680,17 3.360,34
2.1.3. Composigdo CO-27424 [PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA - PRANCHA Al UN 1,00 1.202,00 1.493,24 1.493,24
2.1.4. Composigdo C0-27425 |PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SECOES - PRANCHA Al UN 2,00 592,48 736,04 1.472,08
2.1.5. SETOP €0-27389 |COMO CONSTRUIDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 m2 6.700,00 0,87 1,08 7.236,00
216, SETOP €0-28388 SONDAGEM A PERCUS?AO COM ENSAIO DE PENETRAGCAO PADRAO (SPT), DIAMETRO 2.1/2", m 60,00 79,09 98,25 5.895,00
EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

217 SETOP €0-28390 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAEAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO COM un 1,00 873,60 1.085,27 1.085,27
ENSAIO DE PENETRACAO PADRAO (SPT) - (CUSTO FIXO)

2.2, CANTEIRO DE OBRAS - RUA DA ESPERANCA 69.787,49

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,

22.1. SINAPI-I 10775 |COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) [ MES 8,00 1.010,00 1.179,68 9.437,44
(BDIDIFERENCIADO:16,80%)
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1

22.2. SINAPI-I 10779 |LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI  MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) [ MES 8,00 1.262,50 1.474,60 11.796,80
(BDIDIFERENCIADO:I6,80%) _ _ _ _

223 SINAPI 105115 INSTALACAO E DESINSTALACAO MECANIZADA DE CONTEINER OU MODULO HABITAVEL DE UN 2,00 137,26 170,52 341,04
USOS DIVERSOS. AF_03/2024

2.2.4. SINAPI 105114 |EXECUCAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL. AF_03/2024 M3 2,37 1.978,05 2.457,33 5.823,89

2.2.5. SINAPI 98459 [TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 268,40 85,28 105,94 28.434,32

226. SINAPI 98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA DAGUA ELEVADA DE 1000 UN 1,00 5.676,76 7.052,24 7.052,24
LITROS. AF_03/2024

227, SINAPI 102623 CA,IXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1090 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE UN 1,00 865,32 1.074,99 1.075,00
BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

228, SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E M2 6,48 504,07 626,21 4.057,84
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS
LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE

2.2.9. SETOP ED-50150 |PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - un 1,00 592,94 736,61 736,60
PADRAQ CONCESSIONARIA
LIGACAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO CEMIG, CARGA

2.2.10. SETOP ED-50151 |INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE un 1,00 830,96 1.032,30 1.032,32
POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS
2.3. SERVICOS PRELIMINARES - RUA DA ESPERANCA 9.432,41
2.3.1. SINAPI 98524  |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 694,07 5,17 6,42 4.455,93
REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTAGCAO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA
2.3.2. SETOP ED-51123 |VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROGADA DO m2 694,07 5,77 7,17 4.976,48
TERRENO
2.4. SOLO GRAMPEADO - RUA DA ESPERANCA 1.233.082,96
EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,
2.4.1. Composigdo 91074 |ARMADO COM TELA, INCLINAGAO MENOR QUE 90°, APLICACAO CONTINUA, UTILIZANDO M2 694,04 234,20 290,95 201.930,92
EQUIPAMENTO DE PROJECAO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024
2.4.2. SINAPI 102726 |DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 463,00 28,56 35,48 16.427,24
EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E
2.4.3. SINAPI 93959 [MENOR OU IGUAL A 10 M, DIAMETRO DE 10 CM, PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO M 2.778,00 275,29 341,99 950.048,24
MANUAL E ARMADURA COM DIAMETRO DE 20 MM. AF_07/2024
24.4. Composicdo 05 LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA UN 57,00 28,78 35,75 2.037,76
245, SINAPI 73417 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA - CHP DIURNO. CHP 280,00 188,85 220,58 61.762,40
AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%)
246 SINAPI 73395 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA - CHI DIURNO. CHI 70,00 10,72 12,52 876,40
AF_02/2016 (BDIDIFERENCIADO:16,80%)
2.5. MURO DE CONCRETO ARMADO - RUA DA ESPERANCA 146.512,88
2.5.1. SICRO 2306062 |Estaca raiz perfurada no solo com D = 16 cm - confecgdo m 120,00 108,00 134,17 16.100,40
252, SICRO 2306076 Armagao de estaca escavada 01_1 estaca barrete em ago CA-50 com apoio de guindaste - P 264,00 12,07 14,99 3.957,36
fornecimento, preparo e colocacdo

2.5.3. SINAPI 102725 |DRENO BARBACA, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 236,00 30,58 37,99 8.965,63

25.4. SINAPI 100343 ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGCAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50 DE 8 MM KG 764,75 15,45 19,19 14.675,54
- MONTAGEM. AF_11/2024

255, SINAPI 100344 ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 10 KG 1.299,02 12,49 15,52 20.160,80
MM - MONTAGEM. AF_11/2024 _ _

256. SINAPI 100349 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA - LANCAMENTO, M3 35,46 679,93 844,68 29.952,36
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENCAO,

25.7. SINAPI 100341 [EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES. M2 283,68 43,12 53,57 15.196,74
AF 11/2024

2.5.8. SUDECAP 04.10.01 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO - ESTACA RAIZ UN 1,00 30.000,00| 37.269,00 37.269,00

2.5.9. Composicdo 8144 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 20 MM, EXCLUSIVE SELANTE (REF. SETOP ED-8144) M2 2,70 8,88 11,03 29,79
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO

2.5.10. SINAPI 100978 |BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 M3 3,12 7,18 8,92 27,84
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

A 3

25.11. SINAPI 95875 TRANSPQRTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM 29,01 2,53 3,14 91,08
DMT ATE 30 KM (UNIDMADE: M3XKM). AF_07/2020 (BDIDIFERENCIADO:IE,SO%)

2512 Cotagdio cT01 TAXA DE DESTINACAO DE MATERIAL INSERVIVEL EM ATERRO DE INERTES (BD/ M3 3,12 23,69 27,67 86,34
DIFERENCIADO: 16,80%)

2.6. DRENAGEM - RUA DA ESPERANCA 490.095,10

26.1. SICRO 2003801 CanaleFa meia rfana D~= 0,40 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - m 216,19 79,28 98,49 21.292,55
fornecimento e instalacdo _

262 SINAPI 96522 ESCAVACA~O MANEJAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA M3 9,08 163,29 202,86 1.841,96
COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

2.6.3. SINAPI 96544 |ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 680,00 18,91 23,49 15.973,20

26.4. SINAPI 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO M3 9,08 827,05 1.027,44 9.329,16
DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

265, SINAPI 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, M2 29.75 16,83 58,18 1.730,86
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

2.6.6. SICRO 2003373 |Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 430,33 64,03 79,54 34.228,45

2.6.7. SINAPI 102498 |PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 M 430,33 1,87 2,32 998,36




~ ~ DATA: BDI ONERADO: 24,23%
OBRA: CONTENCAO, DRENAGEM E PAVIMENTACAO - VILA OLAVO COSTA (RUA E e RUA DA ESPERANCA .
¢ho, ¢ ( cA) Maio/ 2026 BDI DIFERENCIADO: 16,80%
DESCONTO CONCEDIDO:
REF. ONERADA
SINAPI PRECO PRECO PRECO
ITEM 12/2025 DESCRICAO UNID. [ QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL
SEINFRA SEM BDI COM BDI COM BDI
04/2025
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 5.802.658,57
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
268, SINAPI 102276 JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M?,’)’ LARG. MENOR QEJE 1,5 M3 523,49 11,14 13,84 7.245,10
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024
2.6.9. SINAPI 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 69,20 95,92 119,16 8.245,88
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA
2.6.10. SINAPI 90747 |DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). M 165,00 18,00 22,36 3.689,40
AF 01/2021
26.11. SINAPI-I 41782 TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA M 165,00 511,49 597,42 98.574,30
SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) (BDIDIFERENCIADO:16,80%)
2612 SINAPL-I 44812 TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM M 52,00 345,82 403,92 21.003,84
(DRENAGEM/ESGOTO) (BDIDIFERENCIADO:16,80%)
* *
2.6.13. SINAPI-I 41781 TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA M 96,00 231,41 270,29 25.947,84
SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) (BDIDIFERENCIADO:16,80%)
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA
2.6.14. SINAPI 90746 |DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). M 148,00 3,98 4,94 731,12
AF_01/2021
26.15. SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 378,58 43,27 53,75 20.348,68
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
2.6.16. SINAPI 94342 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 292,05 148,94 185,03 54.038,01
A 3
26.17. SINAPI 95875 TRANSPQRTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM 3.446,19 2,53 3,14 10.821,03
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
2.6.18. SINAPI 104728 |CAGAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, M3 136,73 20,10 24,97 3.414,15
COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
2.6.19. SINAPI 100978 |BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 M3 604,55 7,18 8,92 5.392,59
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
A 3
2.6.20. SINAPI 95875 TRANSPQRTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM 5.622,32 2,53 3,14 17.654,08
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
26.21. Cotacéo cT01 TAXA DE DESTINACAO DE MATERIAL INSERVIVEL EM ATERRO DE INERTES (BDI M3 604,55 23,69 27,67 16.727,90
DIFERENCIADO: 16,80%)
2.6.22. SICRO 2003477 |Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais un 1,00 4.657,36 5.785,84 5.785,84
2.6.23. SICRO 2003485 |Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-60 A - com grelha de concreto - areia e brita comerciais un 5,00 5.720,49 7.106,56 35.532,80
2.6.24. SICRO 2003622 [Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais un 11,00 2.402,04 2.984,05 32.824,56
2.6.25. SICRO 2003680 [Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 1,00 2.180,79 2.709,20 2.709,20
2.6.26. SICRO 2003692 [Pogo de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais un 3,00 2.536,41 3.150,98 9.452,94
2.6.27. SICRO 2003704 [Pogo de visita - PVl 14 - areia e brita comerciais un 3,00 2.906,35 3.610,56 10.831,68
2.6.28. SICRO 2003714 [Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 6,00 1.540,08 1.913,24 11.479,44
2.6.29. SICRO 2003716 [Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 1,00 1.811,30 2.250,18 2.250,18
3.0 * ITENS NAO FINANCIAVEIS * 16.373,42
3.1 MUROS COMPLEMENTARES 16.373,42
311 SINAPI 97621 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM M3 6,40 133,23 165,51 1.059,26
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA
3.1.2 SINAPI 100982 |COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE M3 8,32 9,27 11,52 95,85
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
A 3
313 SINAPI 95875 TRANSPQRTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM 77,38 2,53 3,14 242,07
DMT ATE 30 KM (UNIDMADE: M3XKM). AF_07/2020 _
314 Cotacéio cT01 TAXA DE DESTINACAO DE MATERIAL INSERVIVEL EM ATERRO DE INERTES (BD/ M3 8,32 23,69 27,67 230,21
DIFERENCIADO: 16,80%)
315 SINAPI 101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO M 6,40 67,54 83,90 536,96
CONCHA~, COM ARMADURA DE ARRAI}IQUE. AF_05/2020
316 SINAPI 100343 ARMACGAO DE CORTINA DE CONTENGCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 8 MM KG 62,70 15,45 19,19 120321
- MONTAGEM. AF_11/2024
317 SINAPI 100344 ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 10 KG 102,90 12,49 15,52 1.597,01
MM - MONTAGEM. AF_11/2024
318 SICRO 1107896 Egrr;cerrect.:isfck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita M3 10,66 495,70 615,81 6.564,53
I
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENCAO,
3.1.9 SINAPI 100341 [EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAGOES. M2 19,83 43,12 53,57 1.062,29
AF 11/2024 _
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19
3.1.10 SINAPI 103330 |CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 32,67 90,55 112,49 3.675,05
BETONEIRA. AF 12/2021 _ _
3111 SINAPI 98529 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 UN 1,00 85,39 106,08 106,08
M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024




