
OBRA:

Item Fonte Código Descrição Unidade Quant.
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
Memória de Cálculo

1. 85.428.109,54

1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL (12 MESES: OBRA) 2.466.321,01

1.1.1. Composição CPU_ADM

ADMINISTRAÇÃO LOCAL COMPOSTA POR: ENG. CIVIL

DE OBRA SENIOR E PLENO (2 PROF.) / TÉCNICO DE

EDIFICAÇÕES (2 PROF.), SEGURANÇA DO TRABALHO /

ENCARREGADO GERAL (2 PROF.) / TOPÓGRAFO E

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO / ALMOXARIFE / AUXILIAR

DE ESCRITÓRIO / VIGILÂNCIA DA OBRA (2 PROF.)

(SINAPI: 93568 / 93567 / 100534 / 100321 / 93572 /

94296 / 101389 / 93563 / 93566 / /101460)

%CT 100,00 19.852,86 24,23% 24.663,21 2.466.321,01 100% DO ITEM

1.2. SINAPI SONDAGEM 302.880,49

1.2.1. DER-SP 21.01.08
TAXA FIXA DE INSTALACAO PARA SONDAGEM

ROTATIVA (BDI DIFERENCIADO)
UN 3,00 4.597,86 16,80% 5.370,30 16.110,90 3 UN

1.2.2. DER-SP 21.01.09 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM KM 60,00 13,77 24,23% 17,11 1.026,60 60,00KM x 1 EQUIP.

1.2.3. DER-SP 21.01.10 DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM M 600,00 9,82 24,23% 12,20 7.320,00 600,00M

1.2.4. DER-SP 21.01.12
PLATAFORMA OU BANQUETA PARA SONDAGEM

ROTATIVA
EQP 3,00 2.351,55 24,23% 2.921,33 8.763,99 3 UN

1.2.5. EMBASA 32.04.01 SONDAGEM ROTATIVA EM SOLO - DIÂMETRO HX M 100,00 249,95 24,23% 310,51 31.051,00 100,00M

1.2.6. EMBASA 32.04.22
SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA DURA - DIÂMETRO

HX
M 100,00 420,98 24,23% 522,98 52.298,00 100,00M

1.2.7. EMBASA 32.04.19
SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA MUITO DURA -

DIÂMETRO HX 
M 200,00 749,86 24,23% 931,55 186.310,00 200,00M

1.3. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS 214.598,86

1.3.1. SINAPI 103689

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA

COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE

MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,48 384,13 24,23% 477,20 3.092,27 3,60M (LARG.) x 1,80M (H)

1.3.2. Composição ED-50150

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,

INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO

DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO

GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO

CONCESSIONÁRIA (SEINFRA: ED-50150)

UN 1,00 438,59 24,23% 544,86 544,87 1 UN

1.3.3. Composição ED-31745

LIGAÇÃO DE ESGOTO PARA BARRACÃO DE OBRA EM

CANTEIRO, EXCLUSIVE FOSSA SÉPTICA (SEINFRA: ED-

31745)

UN 1,00 904,20 24,23% 1.123,29 1.123,30 1 UN

1.3.4. SEINFRA ED-50151

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA

AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE

15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA

SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA

MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO,

ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UN 1,00 963,94 24,23% 1.197,50 1.197,52 1 UN

1.3.5. SEINFRA ED-50125

ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA

CENTRAL DE CORTE / DOBRA / MONTAGEM EM

CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE BANCADA E

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE VEDAÇÕES

LATERAIS (DIM.: 5,00M x 20,00M)

M2 100,00 164,51 24,23% 204,37 20.437,00 5,00M (LARG.) x 20,00M (EXTENSÃO)

1.3.6. Composição ED-33228

BAIA PARA ACONDICIONAMENTO DE

AGREGADOS/RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO COM 2

MÓDULOS E MEDIDAS 3X6X1,2M (FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO) (SEINFRA: ED-33228)

UN 1,00 2.413,80 24,23% 2.998,66 2.998,68 1 UN

1.3.7. SEINFRA ED-50128

BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E

FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM

CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE

MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ

30 HOMENS), PADRÃO DER-MG

UN 1,00 9.718,37 24,23% 12.073,13 12.073,12 1 UN

1.3.8. SINAPI-I 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,

COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO,

SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 24,00 980,00 16,80% 1.144,64 27.471,36 2 UN x 12 MESES (OBRA)

1.3.9. SINAPI-I 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,

PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM

SANITARIO (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 12,00 765,62 16,80% 894,24 10.730,89 12 MESES (OBRA)

1.3.10. SINAPI-I 10778

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,

PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1

LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 12,00 1.225,00 16,80% 1.430,80 17.169,61 12 MESES (OBRA)

1.3.11. Composição ED-50155

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO

(110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA

(1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE

MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

(SEINFRA: ED-50155)

MÊS 24,00 980,00 16,80% 1.144,64 27.471,36 2 UN x 12 MESES (OBRA)

1.3.12. SINAPI 105115

INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE

CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS

DIVERSOS. AF_03/2024

UN 4,00 142,97 24,23% 177,61 710,43 4 UN

1.3.13. SINAPI 105114
EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU

MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024
M3 3,00 2.011,10 24,23% 2.498,39 7.495,17 ITEM 3.12 x 6 APOIOS x (0,50M x 0,50M x 0,50M)M3

1.3.14. Composição ED-50137

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER,

INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM

CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),

EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER (SEINFRA: ED-

50137)

UN 4,00 1.947,88 16,80% 2.275,12 9.100,48 4 UN

1.3.15. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 660,00 89,01 24,23% 110,58 72.982,80 300,00M (EXTENSÃO) x 2,20M (H)

1.4. SINAPI TERRAPLENAGEM: BARREIRAS FLEXÍVEIS 10.599,66

1.4.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 18,00 98,41 24,23% 122,25 2.200,50 AGUARDA PROJETO ESPECÍFICO

1.4.2. SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ

1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),

LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_09/2024

M3 18,00 10,31 24,23% 12,81 230,58 AGUARDA PROJETO ESPECÍFICO

1.4.3. SINAPI 102354

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS

DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE

PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 18,00 176,95 24,23% 219,82 3.956,76 AGUARDA PROJETO ESPECÍFICO

1.4.4. Composição 102360

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS

ESCAVAÇÃO/DESMONTE), COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

(SINAPI 102360)

M3 23,40 27,28 24,23% 33,89 793,08 AGUARDA PROJETO ESPECÍFICO

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL E MEMÓRIA DE CÁLCULO (APOIO À PLANILHA MÚLTIPLA)

CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NO MORRO DO CRISTO - JUIZ DE FORA/MG

VALOR TOTAL COM BDI

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS



OBRA:

Item Fonte Código Descrição Unidade Quant.
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
Memória de Cálculo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL E MEMÓRIA DE CÁLCULO (APOIO À PLANILHA MÚLTIPLA)

CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NO MORRO DO CRISTO - JUIZ DE FORA/MG

1.4.5. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 70,20 6,85 24,23% 8,51 597,42 AGUARDA PROJETO ESPECÍFICO

1.4.6. SINAPI 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 449,28 2,12 24,23% 2,63 1.181,52 AGUARDA PROJETO ESPECÍFICO

1.4.7. Cotação 005

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INSERVÍVEIS EM

ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF (BDI

DIFERENCIADO)

M3 70,20 20,00 16,80% 23,36 1.639,80 AGUARDA PROJETO ESPECÍFICO

1.5. SINAPI CONTENÇÃO: BARREIRAS FLEXÍVEIS 73.538.484,21

1.5.1. SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM

ENXADA. AF_03/2024
M2 4.110,00 5,30 24,23% 6,58 27.043,80 137 UN x 10,00M (EXTENSÃO) x 3,00M (LARG.)

1.5.2. SINAPI 102354

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS

DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE

PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 90,00 176,95 24,23% 219,82 19.783,81 90,00 M3

1.5.3. Composição ED-51131

CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER

NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE

TRANSPORTE (SEINFRA: ED-51131)

M3 135,00 49,76 24,23% 61,82 8.345,71 ITEM 5.2 x 1,50 (EMPOLAMENTO 3ª CAT.: 50%)

1.5.4. Composição ED-51134

TRANSP. MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM

CARRINHO DE MÃO, DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M

E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE

CARGA/DESGARGA (SEINFRA: ED-51134)

M3 135,00 49,31 24,23% 61,26 8.270,11 ITEM 5.3

1.5.5. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 135,00 6,85 24,23% 8,51 1.148,80 ITEM 5.3

1.5.6. SINAPI 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 864,00 2,12 24,23% 2,63 2.272,35
ITEM 5.5 x 6,40 KM (DMT OBRA ATÉ O ATERRO DE

INERTES LICENCIADO PELA PJF)

1.5.7. COTAÇÃO 005

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INSERVÍVEIS EM

ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF (BDI

DIFERENCIADO)

M3 135,00 20,00 16,80% 23,36 3.153,58 ITEM 5.5

1.5.8. COTAÇÃO 011

FORNECIMENTO DE BARREIRA DINÂMICA CONTRA

QUEDAS DE ROCHAS, COMPOSTA DE ARAME DE ALTA

RESISTÊNCIA, ENERGIA DE CONTENÇÃO ATÉ 3000KJ,

COM GALVANIZAÇÃO EM ZINCO ALUMÍNIO,

INCLUSIVE POSTES, PLACAS DE BASE, CABOS DE AÇO

ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA,

INCLUSIVE DESCARGA DA TELA NA OBRA (BDI

DIFERENCIADO)

M2 7.590,00 7.412,79 16,80% 8.658,14 65.715.282,60
(63 UN x 10,00M (EXTENSÃO/UN) x 5,00M (H1)) + (74 UN

x 10,00M (EXTENSÃO/UN) x 6,00M (H2))

1.5.9. Composição CPU 
11.040

INSTALAÇÃO COMPLETA DE BARREIRA DINÂMICA

CONTRA QUEDAS DE ROCHAS, COMPOSTA DE ARAME

DE ALTA RESISTÊNCIA, ENERGIA DE CONTENÇÃO ATÉ

3000KJ, COM GALVANIZAÇÃO EM ZINCO

ALUMÍNIO,INCLUSIVE POSTES, PLACAS DE BASE,

CABOS DE AÇO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES

DO SISTEMA, INCLUSIVE DESCARGA DA TELA NA

OBRA, EXCETO: TELA DE 3000 KJ, PERFURAÇÃO E

GRAMPEAMENTO (EMOP 11.040.0105-0)

M2 7.590,00 398,26 24,23% 494,76 3.755.228,40
(63 UN x 10,00M (EXTENSÃO/UN) x 5,00M (H1)) + (74 UN

x 10,00M (EXTENSÃO/UN) x 6,00M (H2))

1.5.10. Composição SE10.10.0050A

PERFURACAO COM MARTELETE OU PERFURATRIZ

MANUAL, DIAMETRO ATE 120MM, EM GRANITO OU

GNAISSE (ROCHA ALTERADA) INCLUSIVE AR

COMPRIMIDO UTILIZANDO APENAS UMA

PERFURATRIZ E UM COMPRESSOR, EXCLUSIVE

MANGUEIRA, CONSIDERANDO UMA PRODUCAO

MEDIA BRUTA DE 1,00M/H. (SCO SE 10.10.0050) >

COEF. ALTERADO: 0,03175M (Ø REFERENCIAL) PARA

0,12M (Ø PROJETO) = 1/(0,03175x0,12) =

3,779528M/M (COEF. ADOTADO)

M 937,00 422,10 24,23% 524,37 491.334,69

BF1: (18+4)Ux2M+(10)Ux1M + BF2:

(22+4)Ux2M+(12)Ux1M + BF3a: (18+4)Ux2M+(10)Ux1M +

BF3b: (18+4)Ux2M+(10)Ux1M + BF4:

(10+4)Ux2M+(6)Ux1M + BF5: (20+4)Ux2M+(11)Ux1M +

BF6: (16+4)Ux2M+(9)Ux1M + BF7: (20+4)Ux2M+(11)Ux1M

+ BF8: (16+4)Ux2M+(9)Ux1M + BF9:

(18+4)Ux2M+(10)Ux1M + BF10: (14+4)Ux2M+(8)Ux1M +

BF11a: (14+4)Ux2M+(8)Ux1M + BF11b:

(14+4)Ux2M+(8)Ux1M + BF12: (22+4)Ux2M+(12)Ux1M +

BF13a: (16+4)Ux2M+(9)Ux1M + BF13b:

(18+4)Ux2M+(10)Ux1M + BF14a: (18+4)Ux2M+(10)Ux1M

+ BF14b: (18+4)Ux2M+(10)Ux1M

1.5.11. Composição SE10.10.0050B

PERFURACAO COM MARTELETE OU PERFURATRIZ

MANUAL, DIAMETRO ATE 120, EM GRANITO OU

GNAISSE (ROCHA SÃ) INCLUSIVE AR COMPRIMIDO

UTILIZANDO APENAS UMA PERFURATRIZ E UM

COMPRESSOR, EXCLUSIVE MANGUEIRA,

CONSIDERANDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE

1,00M/H. (SCO SE 10.10.0050) > COEF. ALTERADO:

0,03175M (Ø REFERENCIAL) PARA 0,12M (Ø PROJETO)

= 1/(0,03175x0,12) = 3,779528M/M (COEF. ADOTADO)

M 1.881,00 422,10 24,23% 524,37 986.339,97 627 UN x 3,00M (EXTENSÃO)

1.5.12. Composição CPU 93957

EXECUÇÃO DE GRAMPO DE AÇO COM COMP. MENOR

OU IGUAL A 6 M, Ø 10 CM, EXCETO PERFURAÇÃO,

INCLUSIVE ARMADURA Ø 32 MM (340KN E 380KN),

INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, CARGA, MANOBRA E

DESCARGA EM CAMINHÃO DE MATERIAL

PERFURADO, CAMINHÃO PIPA E TARIFA DE ÁGUA

(SINAPI 93957)

M 2.818,00 201,23 24,23% 249,99 704.471,82 ITEM 5.10 + ITEM 5.11

1.5.13. Composição CPU 93957A

EXECUÇÃO DE GRAMPO DE AÇO COM COMP. MENOR

OU IGUAL A 6 M, Ø 10 CM, INCLUSIVE PERFURAÇÃO

EM SOLO, INCLUSIVE ARMADURA Ø 32 MM (340KN E

380KN), INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, CARGA,

MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHÃO DE MATERIAL

PERFURADO, CAMINHÃO PIPA E TARIFA DE ÁGUA

(SINAPI 93957)

M 627,00 300,37 24,23% 373,15 233.965,05 627 UN x 1,00M (EXTENSÃO)

1.5.14. Composição CPU 007A

TRANSPORTE HORIZONTAL E MANUAL DE BARREIRAS:

FLEXÍVEL, DETRITOS E BLOCOS SOLTOS (SINAPI:

100273)

TxKM 48,81 4.080,00 24,23% 5.068,58 247.397,41
ITEM 5.15 x 35KG/M2 (0,035T/M2) x DMT TRANSPORTE

MANUAL (DMT MANUAIS)

1.5.15. Composição 105522

FORN. E INSTALAÇÃO DE TELA ADICIONAL EM MALHA

HEXAGONAL DUPLA TORÇÃO 8 x 10 CM, FIO 2,70MM

EM BARREIRA FLEXÍVEL  (SINAPI 105522)

M2 7.590,00 133,87 24,23% 166,31 1.262.292,90 ITEM 5.8

1.5.16. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 50,63 6,85 24,23% 8,51 430,84
(ITEM 5.12 + ITEM 5.13) x (SEÇÃO: Ø32MM) x 1,30

(EMPOLAMENTO: 30%)



OBRA:

Item Fonte Código Descrição Unidade Quant.
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
Memória de Cálculo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL E MEMÓRIA DE CÁLCULO (APOIO À PLANILHA MÚLTIPLA)

CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NO MORRO DO CRISTO - JUIZ DE FORA/MG

1.5.17. SINAPI 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 458,75 2,12 24,23% 2,63 1.206,49

ITEM 5.16 x DMT OBRA ATÉ ATERRO DE INERTES

LICENCIADO PELA PJF (EMBAIXO:6,40KM OU

TOPO:13,80KM)

1.5.18. COTAÇÃO 005

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INSERVÍVEIS EM

ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF (BDI

DIFERENCIADO)

M3 50,63 20,00 16,80% 23,36 1.182,76 ITEM 5.16

1.5.19. DER-SP 27.06.20
CHUMBADOR QUIMICO DIÂMETRO 1.1/2" (PONTOS

DE FIXAÇÃO PARA TRABALHOS EM ALTURA)
UN 72,00 246,62 24,23% 306,38 22.059,36 4 UN/BARREIRA x 18 BARREIRAS

1.5.20. Composição 05.007.0015-0

LOCAÇÃO DE CADEIRA SUSPENSA

(BALANCIM),CONFORME NR 18 E ABNT NBR 14751,

INCLUSIVE KIT DE SEGURANCA COMPLETO, EXCLUSIVE

MONTAGEM E DESMONTAGEM (UNxMÊS) (EMOP

05.007.0015-0)

OUTRAS 72,00 412,06 16,80% 481,29 34.652,88 4 UN/BARREIRA x 18 BARREIRAS

1.5.21. Composição 05.008.0004-0
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRA

SUSPENSA (BALANCIM) (EMOP 05.008.0004-0)
UN 72,00 141,10 24,23% 175,29 12.620,88 4 UN/BARREIRA x 18 BARREIRAS

1.6. SINAPI
CONTENÇÃO: MURO GABIÃO (RUA CARMELO / RUA

HALFELD)
933.160,24

1.6.1. Composição 101207

ESCAVAÇÃO VERTICAL, COM CARGA, DESCARGA E

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111

HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18

M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H

(SINAPI 101207)

M3 221,60 12,02 24,23% 14,93 3.308,49

R.CARMELO (PARTE 1): 7U x (1,35M2) + 1U x (1,35M2) +

1U x (1,35M2) + 1U x (1,35M2) + 2U x (1,35M2) + 1U x

(1,35M2) + 4U x (2,05M2) + R.CARMELO (PARTE 2): 11U x

(2,05M2) + 3U x (2,05M2) + 2U x (2,85M2) + R.CARMELO

(PARTE 3): 13U x (2,85M2) + 1U x (2,05M2) + 2U x

(1,35M2) + 1U x (1,35M2) + R. HALFELD (PARTE 1): 3U x

(1,35M2) + 1U x (2,05M2) + 17U x (2,05M2) + R. HALFELD

(PARTE 2): 21U x (2,05M2) + R. HALFELD (PARTE 3): 5U x

(2,05M2) + 1U x (2,05M2) + 1U x (2,05M2) + 5U x

(2,85M2) + 2U x (2,85M2)

1.6.2. Composição 104737
REATERRO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA (SINAPI

104737)
M3 48,95 24,76 24,23% 30,76 1.505,70

R.CARMELO (PARTE 1): 7U x (0,40M2) + 1U x (0,40M2) +

1U x (0,40M2) + 1U x (0,40M2) + 2U x (0,40M2) + 1U x

(0,40M2) + 4U x (0,45M2) + R.CARMELO (PARTE 2): 11U x

(0,45M2) + 3U x (0,45M2) + 2U x (0,55M2) + R.CARMELO

(PARTE 3): 13U x (0,55M2) + 1U x (0,45M2) + 2U x

(0,40M2) + 1U x (0,40M2) + R. HALFELD (PARTE 1): 3U x

(0,40M2) + 1U x (0,45M2) + 17U x (0,45M2) + R. HALFELD

(PARTE 2): 21U x (0,45M2) + R. HALFELD (PARTE 3): 5U x

(0,45M2) + 1U x (0,45M2) + 1U x (0,45M2) + 5U x

(0,55M2) + 2U x (0,55M2)

1.6.3. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 239,15 6,85 24,23% 8,51 2.035,16 ITEM 6.1 x 1,30 (EMPOLAMENTO: 30%) - ITEM 6.2

1.6.4. SINAPI 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1.291,42 2,12 24,23% 2,63 3.396,42
ITEM 6.3 x (6,40 KM - 1,00 KM DO ITEM 6.1) (DMT OBRA

ATÉ O ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF)

1.6.5. COTAÇÃO 005

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INSERVÍVEIS EM

ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF (BDI

DIFERENCIADO)

M3 239,15 20,00 16,80% 23,36 5.586,55 ITEM 6.3

1.6.6. SINAPI 92743

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE

MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS

DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM

ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E

EXECUÇÃO. AF_03/2024

M3 660,00 704,14 24,23% 874,75 577.335,00

(7,00M (EXT.) x (MOD.1: 4 BLOCOS) + 1,00M (EXT.) x

(MOD.2: 5 BLOCOS) + 1,00M (EXT.) x (MOD.1: 4 BLOCOS)

+ 1,00M (EXT.) x (MOD.2: 5 BLOCOS) + 2,00M (EXT.) x

(MOD.1: 4 BLOCOS) + 1,00M (EXT.) x (MOD.2: 5 BLOCOS)

+ 4,00M (EXT.) x (MOD.3: 8 BLOCOS) + 11,00M (EXT.) x

(MOD.4: 9 BLOCOS) + 3,00M (EXT.) x (MOD.4: 9 BLOCOS)

+ 1,00M (EXT.) x (MOD.4: 9 BLOCOS) + 1,00M (EXT.) x

(MOD.2: 5 BLOCOS) + 1,00M (EXT.) x (MOD.2: 5 BLOCOS)

+ 1,00M (EXT.) x (MOD.1: 4 BLOCOS)) + (3,00M (EXT.) x

(MOD.1: 4 BLOCOS) + 1,00M (EXT.) x (MOD.3: 8 BLOCOS)

+ 17,00M (EXT.) x (MOD.4: 9 BLOCOS) + 21,00M (EXT.) x

(MOD.4: 9 BLOCOS) + 5,00M (EXT.) x (MOD.4: 9 BLOCOS)

+ 1,00M (EXT.) x (MOD.4: 9 BLOCOS) + 1,00M x (MOD.3: 8

BLOCOS))

1.6.7. SINAPI 92745

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE

MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS

DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM

ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M -

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

M3 308,00 840,67 24,23% 1.044,36 321.662,88

(2,00M (EXT.) x (MOD.5: 14 BLOCOS) + 13,00M (EXT.) x

(MOD.5: 14 BLOCOS)) + (5,00M (EXT.) x (MOD.5: 14

BLOCOS) + 2,00M (EXT.) x (MOD.5: 14 BLOCOS))

1.6.8. SINAPI 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 6.969,60 2,12 24,23% 2,63 18.330,04
(ITEM 6.6 + ITEM 6.7) x 7,20 Km (DMT JAZIDA ATÉ A

OBRA)

1.7. SINAPI
CORTINA ATIRANTADA COM TIRANTES

PROTENDIDOS (7A)
1.469.379,05

1.7.1. SINAPI-I 20193

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO,

PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE

LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS

EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS

NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI

INSTALACAO)

M2XMES 210,00 18,00 16,80% 21,02 4.414,20

(10,00M (EXTENSÃO) x 3,00M (H MÉDIA) x 2 FACES) x 2

MESES + (10,00M (EXTENSÃO) x 4,50M (H) x 2 FACES) x 2

MESES + (10,00M (EXTENSÃO) x 3,00M (H MÉDIA) x 2

FACES) x 2 MESES

1.7.2. SINAPI 97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME

MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA

EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE

ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M2 210,00 22,58 24,23% 28,05 5.890,50

(10,00M (EXTENSÃO) x 3,00M (H MÉDIA) x 2 FACES) x 2

MESES + (10,00M (EXTENSÃO) x 4,50M (H) x 2 FACES) x 2

MESES + (10,00M (EXTENSÃO) x 3,00M (H MÉDIA) x 2

FACES) x 2 MESES

1.7.3. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 330,00 98,41 24,23% 122,25 40.342,51

(20,00M (EXTENSÃO: PAINEL 1) x 2,00M (LARG.) x 3,00M

(H)) + (10,00M (EXTENSÃO: PAINEL 2) x 2,00M (LARG.) x

4,50M (H)) + (20,00M (EXTENSÃO: PAINEL 3) x 2,00M

(LARG.) x 3,00M (H))

1.7.4. Composição ED-51134

TRANSP. MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM

CARRINHO DE MÃO, DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M

E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE

CARGA/DESGARGA (SEINFRA: ED-51134)

M3 429,00 49,31 24,23% 61,26 26.280,53 ITEM 7.3 x 1,30 (EMPOLAMENTO: 30%)

1.7.5. SINAPI 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 5.920,20 2,12 24,23% 2,63 15.570,13
ITEM 7.4 x 13,80KM (DMT OBRA ATÉ O ATERRO DE

INERTES LICENCIADO PELA PJF: 13,80KM)

1.7.6. COTAÇÃO 005

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INSERVÍVEIS EM

ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF (BDI

DIFERENCIADO)

M3 429,00 20,00 16,80% 23,36 10.021,44 ITEM 7.4

1.7.7. SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_08/2023
M3 105,00 86,93 24,23% 107,99 11.338,95 ITEM 7.22 x 1,00M (LARG.)

1.7.8. SINAPI 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1.396,50 2,12 24,23% 2,63 3.672,80 ITEM 7.7 x 13,30 Km (DMT JAZIDA ATÉ A OBRA)
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1.7.9. SUDECAP 04.10.01
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO

- ESTACA RAIZ (BDI DIFERENCIADO)
UN 1,00 30.000,00 16,80% 35.040,00 35.040,00 1 UN

1.7.10. Composição CPU 102646

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 30 CM, SEM PRESENÇA

DE ROCHA, INCLUSIVE ARGAMASSA (EXCLUSIVE

MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E ARMAÇÃO)

(SINAPI 102646)

M 42,00 229,33 24,23% 284,90 11.965,80 3 PAINÉIS x (7 UN x 2,00M (H T1: SOLO))

1.7.11. Composição CPU 102650

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 30 CM, PERFURADA EM

ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO

E ARMAÇÃO) (SINAPI 102650)

M 210,00 362,61 24,23% 450,47 94.598,70 3 PAINÉIS x (7 UN x 10,00M (H T2: ROCHA))

1.7.12. SINAPI 95584

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE

ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM.

AF_09/2021_PS

KG 421,70 13,51 24,23% 16,78 7.076,12 421,70KG P/ 19 ESTACAS (PROJETO: PRANCHA 10/20)

1.7.13. SINAPI 95577
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO

= 10,0 MM. AF_09/2021_PS
KG 904,90 9,58 24,23% 11,90 10.768,32 904,90KG P/ 19 ESTACAS (PROJETO: PRANCHA 10/20)

1.7.14. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO

ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
UN 21,00 21,26 24,23% 26,41 554,61 3 PAINÉIS x 7 UN

1.7.15. Composição CPU 
100341B

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18

MM, 4 UTILIZAÇÕES (SINAPI 100341)

M2 210,00 62,45 24,23% 77,58 16.291,80

(10,00M (EXTENSÃO) x 3,00M (H MÉDIA) x 2 FACES) +

(10,00M (EXTENSÃO) x 4,50M (H) x 2 FACES) + (10,00M

(EXTENSÃO) x 3,00M (H MÉDIA) x 2 FACES)

1.7.16. SINAPI 103673

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_02/2022

M3 36,75 48,56 24,23% 60,33 2.217,14

(10,00M (EXTENSÃO) x (1,50M + 4,50M)/2 (H MÉDIA) +

10,00M (EXTENSÃO) x 4,50M (H)) + 10,00M x (1,50M +

4,50M)/2 (H MÉDIA)) x 0,35M (LARG.)

1.7.17. SINAPI-I 1525

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE

RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20

MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE

BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 36,75 597,03 24,23% 741,69 27.257,12

(10,00M (EXTENSÃO) x (1,50M + 4,50M)/2 (H MÉDIA) +

10,00M (EXTENSÃO) x 4,50M (H)) + 10,00M x (1,50M +

4,50M)/2 (H MÉDIA)) x 0,35M (LARG.)

1.7.18. SINAPI 100345

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM

CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_11/2024

KG 1.391,00 8,80 24,23% 10,93 15.203,63
344,00 KG (PAINEL 1) + 703,00 KG (PAINEL 2) + 344,00 KG

(PAINEL 3) (PROJETO: PRANCHAS 10/20, 11/20 E 12/20)

1.7.19. SINAPI 100346

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM

CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM -

MONTAGEM. AF_11/2024

KG 2.974,00 8,30 24,23% 10,31 30.661,94

1.012,00 KG (PAINEL 1) + 950,00 KG (PAINEL 2) + 1.012,00

KG (PAINEL 3) (PROJETO: PRANCHAS 10/20, 11/20 E

12/20)

1.7.20. SICRO 2003614
DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA, INCLUSIVE PERFURAÇÃO
M 26,00 154,41 24,23% 191,82 4.987,32 26 UN

1.7.21. SINAPI 102725
DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL

DRENANTE. AF_07/2021
UN 60,00 31,21 24,23% 38,77 2.326,20 4 UN x 15,00M (EXTENSÃO)

1.7.22. Composição CPU 106541

GEOCOMPOSTO COM UMA FACE DE GEOTÊXTIL,

NÚCLEO EM PEAD E LONA PLÁSTICA IMPERMEÁVEL

VERTICAL FIXADO POR FINCAPINO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO (SINAPI 106541 / EMOP 07941)

M2 105,00 88,82 24,23% 110,34 11.585,70 ITEM 7.15 / 2 FACES (SOMENTE FACE POSTERIOR)

1.7.23. Composição SE10.10.0050B

PERFURACAO COM MARTELETE OU PERFURATRIZ

MANUAL, DIAMETRO ATE 120, EM GRANITO OU

GNAISSE (ROCHA SÃ) INCLUSIVE AR COMPRIMIDO

UTILIZANDO APENAS UMA PERFURATRIZ E UM

COMPRESSOR, EXCLUSIVE MANGUEIRA,

CONSIDERANDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE

1,00M/H. (SCO SE 10.10.0050) > COEF. ALTERADO:

0,03175M (Ø REFERENCIAL) PARA 0,12M (Ø PROJETO)

= 1/(0,03175x0,12) = 3,779528M/M (COEF. ADOTADO)

M 969,00 422,10 24,23% 524,37 508.114,53 ITEM 7.24 + ITEM 7.25

1.7.24. Composição CPU 5605882C

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32

MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO

DE RUPTURA = 1.050 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO,

INCLUSIVE INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO,

ESPAÇADOR, LUVA DE EMENDA, TIRANTE, TUBO PEAD

E VÁLVULA MANCHETE (QUANT.: TRECHO ANCORADO

COM NATA DE CIMENTO)

M 765,00 421,15 24,23% 523,19 400.240,35 ITEM 7.26 x 15,00M (EXTENSÃO LIVRE)

1.7.25. Composição CPU 5605882B

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32

MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO

DE RUPTURA = 1.050 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO E

INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, INCLUSIVE

ESPAÇADOR, LUVA DE EMENDA, TIRANTE, TUBO PEAD

E VÁLVULA MANCHETE (QUANT.: TRECHO LIVRE, SEM

NATA DE CIMENTO) (SICRO 5605882)

M 204,00 362,97 24,23% 450,92 91.987,68 ITEM 7.26 x 4,00M (EXTENSÃO ANCORADA)

1.7.26. SICRO 5605945

PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO

DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950

MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA - INCLUSIVE

ANCORAGEM, PLACA DE ANCORAGEM 30x30x2,54CM, 

PORCA, ANEL E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA (SICRO

5605945)

UN 51,00 1.118,95 24,23% 1.390,07 70.893,57 51 UN (T1 A T51)

1.7.27. SICRO 5605942
PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE

DE RESINA EPÓXI - E = 200 µM
M2 97,41 48,18 24,23% 59,85 5.829,98 ITEM 7.23 x (2 x PI x 0,016M (RAIO))

1.7.28. Composição ED-51131

CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER

NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE

TRANSPORTE (SEINFRA: ED-51131)

M3 14,25 49,76 24,23% 61,82 880,94
ITEM 7.28 x (SEÇÃO: Ø32MM) x 1,30 (EMPOLAMENTO:

30%)

1.7.29. SINAPI 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 196,65 2,12 24,23% 2,63 517,20
ITEM 7.29 x 13,80KM (DMT OBRA (TOPO) ATÉ O ATERRO

DE INERTES LICENCIADO PELA PJF)

1.7.30. COTAÇÃO 005

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INSERVÍVEIS EM

ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF (BDI

DIFERENCIADO)

M3 14,25 20,00 16,80% 23,36 332,88 ITEM 7.29

1.7.31. Composição ET 30.10.0100

JUNTA DE DILATAÇÃO E VEDAÇÃO DE ISOPOR NA

ESPESSURA DE 1,25CM, FIXADA COM COLA

EMULPLAST OU SIMILAR. FORNECIMENTO E

COLOCAÇÃO (SCO ET 30.10.0100)

M2 0,11 32,03 24,23% 39,79 4,38
(2 LADOS DO PAINEL 2 x 4,50M (H)) x (0,0125M) (LARG.:

JUNTA DE ISOPOR (ETAPA 1))

1.7.32. SICRO 916328

JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE À BASE DE

POLIURETANO - L = 12,5 MM E H = 12,5 MM -

INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA

EXPANSIVA À BASE DE POLIURETANO

M 9,00 224,68 24,23% 279,12 2.512,08 (2 LADOS DO PAINEL 2 x 4,50M (H))

1.8. SINAPI
URBANISMO: CAMINHO DA CORTINA ATIRANTADA

(7B)
93.656,90

1.8.1. SINAPI 94995

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA

8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 150,00 94,58 24,23% 117,50 17.625,00 100,00M (EXTENSÃO) x 1,50M (LARG.)

1.8.2. SINAPI 96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA

N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 15,00 222,86 24,23% 276,86 4.152,90 ITEM 8.1 x 0,10M (H)
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1.8.3. Composição GC

GUARDA-CORPO H=1,30M COM 7 TUBOS DE AÇO

HORIZONTAIS Ø1.1/2" E PILARETES DE AÇO Ø6",

INCLUSIVE 1 DEMÃO DE ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE

ACABAMENTO, CONFORME PROJETO (SINAPI 106221-

MO) (BDI DIFERENCIADO)

M 100,00 615,40 16,80% 718,79 71.879,00 100,00M (EXTENSÃO)

1.9. SINAPI SOLO GRAMPEADO (7C) 602.711,37

1.9.1. Composição SE 20.05.0700

SUAVIZAÇÃO E RECONFORMAÇÃO MANUAL DE

TALUDES, COM PEQUENO DESMATAMENTO E ALTURA

MÉDIA DE 1,50M (SCO SE 20.05.0700)

M3 180,00 124,40 24,23% 154,54 27.817,20 ITEM 9.2 x 0,20M

1.9.2. Composição CPU 105522

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MALHA

HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO ASSOCIADA A CABOS

DE AÇO COM RESISTÊNCIA DE PUNCIONAMENTO DE

74 KN E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 72 KN/M, EXCETO

GRAMPEAMENTO E HIDROSEMEADURA (SINAPI

105522)

M2 900,00 194,20 24,23% 241,25 217.125,00 900,00M2

1.9.3. Composição CPU 93957A

EXECUÇÃO DE GRAMPO DE AÇO COM COMP. MENOR

OU IGUAL A 6 M, Ø 10 CM, INCLUSIVE PERFURAÇÃO

EM SOLO, INCLUSIVE ARMADURA Ø 32 MM (340KN E

380KN), INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, CARGA,

MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHÃO DE MATERIAL

PERFURADO, CAMINHÃO PIPA E TARIFA DE ÁGUA

(SINAPI 93957)

M 762,00 300,37 24,23% 373,15 284.340,30 ITEM 9.8 x 6,00M (EXTENSÃO)

1.9.4. SICRO 4413905 HIDROSSEMEADURA M2 900,00 6,35 24,23% 7,89 7.101,00 900,00M2

1.9.5. SICRO 4413987
IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO

VEGETAL DO CORPO ESTRADAL
M2 3.600,00 0,43 24,23% 0,53 1.908,00 ITEM 9.4 x 4 IRRIGAÇÕES

1.9.6. Composição 05.007.0015-0

LOCAÇÃO DE CADEIRA SUSPENSA

(BALANCIM),CONFORME NR 18 E ABNT NBR 14751,

INCLUSIVE KIT DE SEGURANCA COMPLETO, EXCLUSIVE

MONTAGEM E DESMONTAGEM (UNxMÊS) (EMOP

05.007.0015-0)

OUTRAS 6,00 412,06 16,80% 481,29 2.887,74 3 UN x 2 MESES

1.9.7. Composição 05.008.0004-0
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRA

SUSPENSA (BALANCIM) (EMOP 05.008.0004-0)
UN 6,00 141,10 24,23% 175,29 1.051,74 6 UN

1.9.8. Composição PLCPRC

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

ANCORAGEM HR 250x250x8MM Ø35MM, INCLUSIVE

PORCA (SICRO 5605910)

UN 127,00 282,24 24,23% 350,63 44.530,01 127 UN

1.9.9. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 234,00 6,85 24,23% 8,51 1.991,34 ITEM 9.1 x 1,30 (EMPOLAMENTO: 30%)

1.9.10. SINAPI 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 3.229,20 2,12 24,23% 2,63 8.492,80
ITEM 9.9 x 13,80KM (DMT OBRA ATÉ O ATERRO DE

INERTES LICENCIADO PELA PJF)

1.9.11. COTAÇÃO 005

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INSERVÍVEIS EM

ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF (BDI

DIFERENCIADO)

M3 234,00 20,00 16,80% 23,36 5.466,24 ITEM 9.1 x 1,30 (EMPOLAMENTO: 30%)

1.10. SINAPI DRENAGEM PLUVIAL NA CORTINA ATIRANTADA (7D) 56.909,86

1.10.1. SINAPI 105991

EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO MOLDADO IN

LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA

TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B1=0,9

M; B2=0,30 M; H=0,30 M. AF_05/2025

M 30,00 107,07 24,23% 133,01 3.990,30 30,00M

1.10.2. SINAPI 103925

ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO

DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS

(DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK

= 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO

ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES).

AF_08/2022

M3 21,90 1.792,83 24,23% 2.227,23 48.776,34 60,00M x 0,365M3xM

1.10.3. SINAPI 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM,

ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM

ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 40,00 67,46 24,23% 83,81 3.352,40 20 UN x 2,00M (H)

1.10.4. SINAPI 101806

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO

(SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM

ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020

UN 1,00 636,58 24,23% 790,82 790,82 1 UN

1.11. SINAPI
CONTENÇÃO: BARREIRAS DE DETRITOS (DEBRIS

FLOW)
874.552,53

1.11.1. COTAÇÃO 003

FORNECIMENTO COMPLETO DE BARREIRA DE FLUXO

DE DETRITOS 185 KPA (POSTES, CABOS, GRAMPOS,

MALHAS, CLIPS, PLACAS E DISSIPADORES DE

ENERGIA), EXCETO MALHA ADICIONAL E

ANCORAGENS (BDI DIFERENCIADO)

M2 67,38 8.147,50 16,80% 9.516,28 641.206,95
(15,00M (B. DETRITOS: LARG. SUPERIOR) + 9,50M (B.

DETRITOS: LARG. INFERIOR)) / 2 (MÉDIA) x 5,50M (H)

1.11.2. Composição CPU 
11.040B

INSTALAÇÃO COMPLETA DA BARREIRA DE FLUXO DE

DETRITOS 185 KPA, INCLUSIVE BALANCIM, EXCETO

ANCORAGENS E MALHA ADICIONAL HEXAG. (EMOP

11.040.0105-0)

M2 67,38 529,38 24,23% 657,65 44.312,46
(15,00M (B. DETRITOS: LARG. SUPERIOR) + 9,50M (B.

DETRITOS: LARG. INFERIOR)) / 2 (MÉDIA) x 5,50M (H)

1.11.3. Composição SE10.10.0050B

PERFURACAO COM MARTELETE OU PERFURATRIZ

MANUAL, DIAMETRO ATE 120, EM GRANITO OU

GNAISSE (ROCHA SÃ) INCLUSIVE AR COMPRIMIDO

UTILIZANDO APENAS UMA PERFURATRIZ E UM

COMPRESSOR, EXCLUSIVE MANGUEIRA,

CONSIDERANDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE

1,00M/H. (SCO SE 10.10.0050) > COEF. ALTERADO:

0,03175M (Ø REFERENCIAL) PARA 0,12M (Ø PROJETO)

= 1/(0,03175x0,12) = 3,779528M/M (COEF. ADOTADO)

M 220,00 422,10 24,23% 524,37 115.361,40

(2 LADOS x 7 UN x 6,00M (EXTENSÃO:340KN)) + (2 LADOS

x 8 UN x 6,00M (EXTENSÃO:380KN)) + (2 LADOS x 5,00 UN

x 4,00M (EXTENSÃO: BASE))

1.11.4. Composição CPU 93957

EXECUÇÃO DE GRAMPO DE AÇO COM COMP. MENOR

OU IGUAL A 6 M, Ø 10 CM, EXCETO PERFURAÇÃO,

INCLUSIVE ARMADURA Ø 32 MM (340KN E 380KN),

INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, CARGA, MANOBRA E

DESCARGA EM CAMINHÃO DE MATERIAL

PERFURADO, CAMINHÃO PIPA E TARIFA DE ÁGUA

(SINAPI 93957)

M 220,00 201,23 24,23% 249,99 54.997,80

(2 LADOS x 7 UN x 6,00M (EXTENSÃO:340KN)) + (2 LADOS

x 8 UN x 6,00M (EXTENSÃO:380KN)) + (2 LADOS x 5,00 UN

x 4,00M (EXTENSÃO: BASE))

1.11.5. DER-SP 27.06.20
CHUMBADOR QUIMICO DIÂMETRO 1.1/2" (PONTOS

DE FIXAÇÃO PARA TRABALHOS EM ALTURA)
UN 4,00 246,62 24,23% 306,38 1.225,52 4 UN

1.11.6. Composição CPU 007A

TRANSPORTE HORIZONTAL E MANUAL DE BARREIRAS:

FLEXÍVEL, DETRITOS E BLOCOS SOLTOS (SINAPI:

100273)

TxKM 0,67 4.080,00 24,23% 5.068,58 3.395,95 ITEM 11.1 x 80KG/M2 x DMT MANUAL (DMT MANUAIS)



OBRA:

Item Fonte Código Descrição Unidade Quant.
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
Memória de Cálculo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL E MEMÓRIA DE CÁLCULO (APOIO À PLANILHA MÚLTIPLA)

CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NO MORRO DO CRISTO - JUIZ DE FORA/MG

1.11.7. Composição 105522A

FORN. E INSTALAÇÃO DE TELA ADICIONAL EM MALHA

HEXAGONAL DUPLA TORÇÃO 8 x 10 CM, FIO

2,70MMN EM BARREIRA DE DETRITOS (SINAPI

105522)

M2 67,38 133,87 24,23% 166,31 11.205,97
(15,00M (B. DETRITOS: LARG. SUPERIOR) + 9,50M (B.

DETRITOS: LARG. INFERIOR)) / 2 (MÉDIA) x 5,50M (H)

1.11.8. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 3,23 6,85 24,23% 8,51 27,49
ITEM 11.3 x (SEÇÃO: Ø32MM) x 1,30 (EMPOLAMENTO:

30%)

1.11.9. SINAPI 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 44,57 2,12 24,23% 2,63 117,22
ITEM 11.8 x 13,80KM (DMT OBRA ATÉ O ATERRO DE

INERTES LICENCIADO PELA PJF)

1.11.10. COTAÇÃO 005

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INSERVÍVEIS EM

ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF (BDI

DIFERENCIADO)

M3 3,23 20,00 16,80% 23,36 75,45 ITEM 11.8

1.11.11. Composição 05.007.0015-0

LOCAÇÃO DE CADEIRA SUSPENSA

(BALANCIM),CONFORME NR 18 E ABNT NBR 14751,

INCLUSIVE KIT DE SEGURANCA COMPLETO, EXCLUSIVE

MONTAGEM E DESMONTAGEM (UNxMÊS) (EMOP

05.007.0015-0)

OUTRAS 4,00 412,06 16,80% 481,29 1.925,16 4 UN

1.11.12. Composição 05.008.0004-0
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRA

SUSPENSA (BALANCIM) (EMOP 05.008.0004-0)
UN 4,00 141,10 24,23% 175,29 701,16 4 UN

1.12. SINAPI CONTENÇÃO: BLOCOS SOLTOS / ISOLADOS (28 UN) 3.034.944,39

1.12.1. Composição 05.007.0015-0

LOCAÇÃO DE CADEIRA SUSPENSA

(BALANCIM),CONFORME NR 18 E ABNT NBR 14751,

INCLUSIVE KIT DE SEGURANCA COMPLETO, EXCLUSIVE

MONTAGEM E DESMONTAGEM (UNxMÊS) (EMOP

05.007.0015-0)

OUTRAS 40,00 412,06 16,80% 481,29 19.251,60 40 UNxMÊS

1.12.2. Composição 05.008.0004-0
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRA

SUSPENSA (BALANCIM) (EMOP 05.008.0004-0)
UN 40,00 141,10 24,23% 175,29 7.011,60 40 UN

1.12.3. Composição SE10.10.0050B

PERFURACAO COM MARTELETE OU PERFURATRIZ

MANUAL, DIAMETRO ATE 120, EM GRANITO OU

GNAISSE (ROCHA SÃ) INCLUSIVE AR COMPRIMIDO

UTILIZANDO APENAS UMA PERFURATRIZ E UM

COMPRESSOR, EXCLUSIVE MANGUEIRA,

CONSIDERANDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE

1,00M/H. (SCO SE 10.10.0050)

M 2.514,00 422,10 24,23% 524,37 1.318.266,18 ITEM 12.4 + ITEM 12.5

1.12.4. SICRO 5605882

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32

MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO

DE RUPTURA = 1.050 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO,

INCLUSIVE INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO,

ESPAÇADOR, LUVA DE EMENDA, TIRANTE, TUBO PEAD

E VÁLVULA MANCHETE (QUANT.: TRECHO ANCORADO

COM NATA DE CIMENTO)

M 1.350,00 382,62 24,23% 475,33 641.695,50

(6 TIRANTES (BLC 1 a 6): 6Ux6Tx5,00M) + (6 TIRANTES

(BLC 8 a 13): 6Ux6Tx5,00M) + (6 TIRANTES (BLC 14-16-18-

21-23 a 24): 6Ux6Tx5,00M) + (4 TIRANTES (BLC 7-26 a 28):

4Ux4Tx5,00M) + (15, 12 e 8 TIR. (BLC 15-19-22):

15Tx2,00M+12Tx5,00M+8Tx5,00M) + (25 TIRANTES (BLC

17): 25Tx9,00M) + (25 TIRANTES (BLC 20): 25Tx9,00M) +

(50 TIRANTES (BLC 25): 50Tx3,00M)

1.12.5. Composição CPU 5605882

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32

MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO

DE RUPTURA = 1.050 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO E

INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, INCLUSIVE

ESPAÇADOR, LUVA DE EMENDA, TIRANTE, TUBO PEAD

E VÁLVULA MANCHETE (QUANT.: TRECHO LIVRE, SEM

NATA DE CIMENTO) (SICRO 5605882)

M 1.164,00 324,89 24,23% 403,61 469.802,04 194 UN x 6,00M (EXTENSÃO)

1.12.6. Composição CPU 001

FORNECIMENTO COMPLETO DE PAINEL HEA MALHA

300MM / Ø10MM (ZN90 / AL10-MM), RESIST. À

TRAÇÃO: 255 KN/M, INCLUSIVE CABOS E GRAMPOS,

EXCETO INSTALAÇÃO (SICRO 1513943) (BDI

DIFERENCIADO)

M2 470,00 429,54 16,80% 501,70 235.799,00 50,00M2 (BLOCO B15) + 420,00M2 (BLOCO B25)

1.12.7. Composição CPU 002

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE TALUDES

ROCHOSOS COM PAINEL HEA MALHA 300MM /

Ø10MM (ZN90 / AL10-MM), RESIST. À TRAÇÃO: 255

KN/M, EXCETO MATERIAIS (SICRO 1513943)

M2 470,00 58,12 24,23% 72,20 33.934,00 50,00M2 (BLOCO B15) + 420,00M2 (BLOCO B25)

1.12.8. DER-SP 27.06.20
CHUMBADOR QUIMICO DIÂMETRO 1.1/2" (PONTOS

DE FIXAÇÃO PARA TRABALHOS EM ALTURA)
UN 56,00 246,62 24,23% 306,38 17.157,28 28 BLOCOS x 2 UN/BLOCO

1.12.9. Composição 5605945A

PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO

DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950

MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA - INCLUSIVE

ANCORAGEM, PLACA DE ANCORAGEM 25x25x2,54CM

E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA (SICRO 5605945)

UN 259,00 833,09 24,23% 1.034,95 268.052,05 259 UN

1.12.10. SICRO 5605942
PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE

DE RESINA EPÓXI - E = 200 µM
M2 252,73 48,18 24,23% 59,85 15.125,91 ITEM 12.3 x (2 x PI x 0,016M (RAIO))

1.12.11. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 36,96 6,85 24,23% 8,51 314,54
ITEM 12.3 x (SEÇÃO: Ø32MM) x 1,30 (EMPOLAMENTO:

30%)

1.12.12. SINAPI 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 469,28 2,12 24,23% 2,63 1.234,21

ITEM 12.11 x DMT OBRA ATÉ ATERRO DE INERTES

LICENCIADO PELA PJF (EMBAIXO:6,40KM OU

TOPO:13,80KM)

1.12.13. COTAÇÃO 005

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INSERVÍVEIS EM

ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF (BDI

DIFERENCIADO)

M3 36,96 20,00 16,80% 23,36 863,39 ITEM 12.11

1.12.14. Composição CPU 007A

TRANSPORTE HORIZONTAL E MANUAL DE BARREIRAS:

FLEXÍVEL, DETRITOS E BLOCOS SOLTOS (SINAPI:

100273)

TxKM 1,27 4.080,00 24,23% 5.068,58 6.437,09 ITEM 12.6 x 12KG/M2 x DMT MANUAL (DMT MANUAIS)

1.13. SINAPI
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES: P/ URBANISMO DA

CORTINA ATIRANTADA
4.722,31

1.13.1. SINAPI 104790

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 10,50 125,24 24,23% 155,59 1.633,70

(100,00M (EXTENSÃO) x 1,50M (LARG.)) - (DESCONTO)

(30,00M (TRECHO ATRÁS DA CORTINA A CONSTRUIR) x

1,50M (LARG.)) x 0,10M (H)

1.13.2. SINAPI 97625

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE

BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 13,65 55,92 24,23% 69,47 948,27

(100,00M (EXTENSÃO TOTAL) - (DESCONTO) 30,00M

(EXTENSÃO: CORTINA A CONSTRUIR)) x 1,30

(EMPOLAMENTO: 30%) x 0,15M (LARG. MURETA)

1.13.3. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 31,40 6,85 24,23% 8,51 267,21 (ITEM 13.1 + ITEM 13.2) x 1,30 (EMPOLAMENTO: 30%)

1.13.4. SINAPI 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 433,32 2,12 24,23% 2,63 1.139,63
ITEM 13.3 x 13,80KM (DMT OBRA ATÉ O ATERRO DE

INERTES LICENCIADO PELA PJF)



OBRA:

Item Fonte Código Descrição Unidade Quant.
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
Memória de Cálculo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL E MEMÓRIA DE CÁLCULO (APOIO À PLANILHA MÚLTIPLA)

CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NO MORRO DO CRISTO - JUIZ DE FORA/MG

1.13.5. COTAÇÃO 005

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INSERVÍVEIS EM

ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF (BDI

DIFERENCIADO)

M3 31,40 20,00 16,80% 23,36 733,50 (ITEM 13.1 + ITEM 13.2) x 1,30 (EMPOLAMENTO: 30%)

1.14. SINAPI
FECHAMENTO DE TALVEGUES / DESNÍVEIS DAS

BARREIRAS FLEXÍVEIS (PRANCHA 01/20)
1.605.650,73

1.14.1. Composição SE10.10.0050B

PERFURACAO COM MARTELETE OU PERFURATRIZ

MANUAL, DIAMETRO ATE 120, EM GRANITO OU

GNAISSE (ROCHA SÃ) INCLUSIVE AR COMPRIMIDO

UTILIZANDO APENAS UMA PERFURATRIZ E UM

COMPRESSOR, EXCLUSIVE MANGUEIRA,

CONSIDERANDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE

1,00M/H. (SCO SE 10.10.0050)

M 567,00 422,10 24,23% 524,37 297.317,79 ITEM 14.5 x 3,00M (H)

1.14.2. SICRO 5605882

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32

MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSÃO

DE RUPTURA = 1.050 MPA - EXCETO PERFURAÇÃO,

INCLUSIVE INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO,

ESPAÇADOR, LUVA DE EMENDA, TIRANTE, TUBO PEAD

E VÁLVULA MANCHETE (QUANT.: TRECHO ANCORADO

COM NATA DE CIMENTO)

M 567,00 382,62 24,23% 475,33 269.512,11 ITEM 14.1

1.14.3. Composição CPU 001

FORNECIMENTO COMPLETO DE PAINEL HEA MALHA

300MM / Ø10MM (ZN90 / AL10-MM), RESIST. À

TRAÇÃO: 255 KN/M, INCLUSIVE CABOS E GRAMPOS,

EXCETO INSTALAÇÃO (SICRO 1513943) (BDI

DIFERENCIADO)

M2 1.134,00 429,54 16,80% 501,70 568.927,80 63 PAINÉIS x (6,00M x 3,00M)

1.14.4. Composição CPU 002

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE TALUDES

ROCHOSOS COM PAINEL HEA MALHA 300MM /

Ø10MM (ZN90 / AL10-MM), RESIST. À TRAÇÃO: 255

KN/M, EXCETO MATERIAIS (SICRO 1513943)

M2 1.134,00 58,12 24,23% 72,20 81.874,80 ITEM 14.3

1.14.5. Composição 5605945A

PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO

DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 950

MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 1.050 MPA - INCLUSIVE

ANCORAGEM, PLACA DE ANCORAGEM 25x25x2,54CM

E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA (SICRO 5605945)

UN 189,00 833,09 24,23% 1.034,95 195.605,55 189 UN

1.14.6. SICRO 5605942
PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE

DE RESINA EPÓXI - E = 200 µM
M2 57,00 48,18 24,23% 59,85 3.411,46 ITEM 14.1 x (2 x PI x 0,016M (RAIO))

1.14.7. SINAPI 100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3 8,33 6,85 24,23% 8,51 70,87
ITEM 14.1 x (SEÇÃO: Ø120MM) x 1,30 (EMPOLAMENTO:

30%)

1.14.8. SINAPI 95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 53,32 2,12 24,23% 2,63 140,24
ITEM 14.7 x 6,40KM (DMT OBRA ATÉ O ATERRO DE

INERTES LICENCIADO PELA PJF)

1.14.9. COTAÇÃO 005

TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INSERVÍVEIS EM

ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF (BDI

DIFERENCIADO)

M3 8,33 20,00 16,80% 23,36 194,57 ITEM 14.7

1.14.10. Composição 105522B

FORN. E INSTALAÇÃO DE TELA ADICIONAL EM MALHA

HEXAGONAL DUPLA TORÇÃO 8 x 10 CM, FIO

2,70MMN EM PAINEL HEA MALHA 300MM / Ø10MM

(SINAPI 105522)

M2 1.134,00 133,87 24,23% 166,31 188.595,54 ITEM 14.3

1.15. SINAPI PROJETO EXECUTIVO 131.104,83

1.15.1. SUDECAP 67.01.34

ENSAIO DE SOLO - CISALHAMENTO DIRETO RAPIDO

SATURADO PRE-ADENSADO MÍNIMO 3 CORPOS DE

PROVA

UN 6,00 1.800,00 24,23% 2.236,14 13.416,84 6 UN

1.15.2. SUDECAP 67.01.33
ENSAIO DE SOLO - CISALHAMENTO DIRETO RAPIDO

PRE-ADENSADO MÍNIMO 3 CORPOS DE PROVA
UN 6,00 1.800,00 24,23% 2.236,14 13.416,84 6 UN

1.15.3. SUDECAP 04.04.01
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO

PARA ENSAIOS
UN 1,00 3.150,00 16,80% 3.679,20 3.679,20 1 UN

1.15.4. SUDECAP 62.04.02 PARECER  GEOTÉCNICO -  NÍVEL 1 UN 1,00 12.201,31 24,23% 15.157,69 15.157,69 1 UN

1.15.5. SUDECAP 62.03.06
PROJETO GEOMETRICO DE CONTENÇÃO EXCLUSIVE

PAPEL VEGETAL
PC 6,00 1.798,96 24,23% 2.234,85 13.409,10 6 PRANCHAS A1

1.15.6. SUDECAP 62.03.07
PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENÇÃO EXCLUSIVE

PAPEL VEGETAL
PC 10,00 1.639,81 24,23% 2.037,14 20.371,40 10 PRANCHAS A1

1.15.7. SUDECAP 62.01.12
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL EXCLUSIVE PAPEL

VEGETAL
PC 4,00 1.640,86 24,23% 2.038,44 8.153,76 4 PRANCHAS A1

1.15.8. SEINFRA CO-27413
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE

INFRAESTRUTURA
M2 180.000,00 0,15 24,23% 0,19 34.200,00 180.000,00M2

1.15.9. SUDECAP 62.01.10
PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA) EXCLUSIVE

PAPEL VEGETAL
PC 4,00 1.252,52 24,23% 1.556,01 6.224,04 4 PRANCHAS A1

1.15.10. SUDECAP 62.01.11
PROJETO DE TERRAPLENAGEM (SEÇOES) EXCLUSIVE

PAPEL VEGETAL
PC 3,00 825,34 24,23% 1.025,32 3.075,96 3 PRANCHAS A1

1.16. SINAPI
ENSAIO DE TRAÇÃO E GRAMPOS DE SACRIFÍCIO P/

BARREIRA FLEXÍVEL (1% DO TOTAL)
75.799,80

1.16.1. Composição ET 35.05.0300

VERIFICAÇÃO DA CARGA RESIDUAL EM ANCORAGENS

DE ATÉ 60T DE CARGA MÁXIMA DE ENSAIO,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

HIDRÁULICOS (MACACO E BOMBA), RECUPERAÇÃO

COM PINTURA ANTICORROSIVA DAS ANCORAGENS E

REPROTENSÃO, LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO,

EXCLUSIVE ANDAIMES E CAIXA DE PROTEÇÃO DAS

CABEÇAS DOS TIRANTES (SCO ET 35.05.0300)

UN 18,00 896,45 24,23% 1.113,66 20.045,88 18 UN

1.16.2. Composição SE10.10.0050B

PERFURACAO COM MARTELETE OU PERFURATRIZ

MANUAL, DIAMETRO ATE 120, EM GRANITO OU

GNAISSE (ROCHA SÃ) INCLUSIVE AR COMPRIMIDO

UTILIZANDO APENAS UMA PERFURATRIZ E UM

COMPRESSOR, EXCLUSIVE MANGUEIRA,

CONSIDERANDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE

1,00M/H. (SCO SE 10.10.0050)

M 72,00 422,10 24,23% 524,37 37.754,64 ITEM 16.1 x 4,00M (EXTENSÃO)

1.16.3. Composição CPU 93957

EXECUÇÃO DE GRAMPO DE AÇO COM COMP. MENOR

OU IGUAL A 6 M, Ø 10 CM, EXCETO PERFURAÇÃO,

INCLUSIVE ARMADURA Ø 32 MM, INJEÇÃO DE NATA

DE CIMENTO, CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM

CAMINHÃO DE MATERIAL PERFURADO, CAMINHÃO

PIPA E TARIFA DE ÁGUA (SINAPI 93957)

M 72,00 201,23 24,23% 249,99 17.999,28 ITEM 16.1 x 4,00M (EXTENSÃO)

1.17. SINAPI
ENSAIO DE TRAÇÃO E GRAMPOS DE SACRIFÍCIO P/

BARREIRA DE DETRITOS (1% DO TOTAL)
4.211,10



OBRA:

Item Fonte Código Descrição Unidade Quant.
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
Memória de Cálculo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL E MEMÓRIA DE CÁLCULO (APOIO À PLANILHA MÚLTIPLA)

CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NO MORRO DO CRISTO - JUIZ DE FORA/MG

1.17.1. Composição ET 35.05.0300

VERIFICAÇÃO DA CARGA RESIDUAL EM ANCORAGENS

DE ATÉ 60T DE CARGA MÁXIMA DE ENSAIO,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

HIDRÁULICOS (MACACO E BOMBA), RECUPERAÇÃO

COM PINTURA ANTICORROSIVA DAS ANCORAGENS E

REPROTENSÃO, LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO,

EXCLUSIVE ANDAIMES E CAIXA DE PROTEÇÃO DAS

CABEÇAS DOS TIRANTES (SCO ET 35.05.0300)

UN 1,00 896,45 24,23% 1.113,66 1.113,66 1 UN

1.17.2. Composição SE10.10.0050B

PERFURACAO COM MARTELETE OU PERFURATRIZ

MANUAL, DIAMETRO ATE 120, EM GRANITO OU

GNAISSE (ROCHA SÃ) INCLUSIVE AR COMPRIMIDO

UTILIZANDO APENAS UMA PERFURATRIZ E UM

COMPRESSOR, EXCLUSIVE MANGUEIRA,

CONSIDERANDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE

1,00M/H. (SCO SE 10.10.0050)

M 4,00 422,10 24,23% 524,37 2.097,48 ITEM 17.1 x 4,00M (EXTENSÃO)

1.17.3. Composição CPU 93957

EXECUÇÃO DE GRAMPO DE AÇO COM COMP. MENOR

OU IGUAL A 6 M, Ø 10 CM, EXCETO PERFURAÇÃO,

INCLUSIVE ARMADURA Ø 32 MM, INJEÇÃO DE NATA

DE CIMENTO, CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM

CAMINHÃO DE MATERIAL PERFURADO, CAMINHÃO

PIPA E TARIFA DE ÁGUA (SINAPI 93957)

M 4,00 201,23 24,23% 249,99 999,96 ITEM 17.1 x 4,00M (EXTENSÃO)

1.18. SINAPI
ENSAIO DE TRAÇÃO E GRAMPOS DE SACRIFÍCIO P/

SOLO GRAMPEADO (1% DO TOTAL)
8.422,20

1.18.1. Composição ET 35.05.0300

VERIFICAÇÃO DA CARGA RESIDUAL EM ANCORAGENS

DE ATÉ 60T DE CARGA MÁXIMA DE ENSAIO,

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

HIDRÁULICOS (MACACO E BOMBA), RECUPERAÇÃO

COM PINTURA ANTICORROSIVA DAS ANCORAGENS E

REPROTENSÃO, LIMPEZA COM ESCOVA DE AÇO,

EXCLUSIVE ANDAIMES E CAIXA DE PROTEÇÃO DAS

CABEÇAS DOS TIRANTES (SCO ET 35.05.0300)

UN 2,00 896,45 24,23% 1.113,66 2.227,32 2 UN

1.18.2. Composição SE10.10.0050B

PERFURACAO COM MARTELETE OU PERFURATRIZ

MANUAL, DIAMETRO ATE 120, EM GRANITO OU

GNAISSE (ROCHA SÃ) INCLUSIVE AR COMPRIMIDO

UTILIZANDO APENAS UMA PERFURATRIZ E UM

COMPRESSOR, EXCLUSIVE MANGUEIRA,

CONSIDERANDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE

1,00M/H. (SCO SE 10.10.0050)

M 8,00 422,10 24,23% 524,37 4.194,96 ITEM 18.1 x 4,00M (EXTENSÃO)

1.18.3. Composição CPU 93957

EXECUÇÃO DE GRAMPO DE AÇO COM COMP. MENOR

OU IGUAL A 6 M, Ø 10 CM, EXCETO PERFURAÇÃO,

INCLUSIVE ARMADURA Ø 32 MM, INJEÇÃO DE NATA

DE CIMENTO, CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM

CAMINHÃO DE MATERIAL PERFURADO, CAMINHÃO

PIPA E TARIFA DE ÁGUA (SINAPI 93957)

M 8,00 201,23 24,23% 249,99 1.999,92 ITEM 18.1 x 4,00M (EXTENSÃO)


