Juiz de qua

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS PUBLICAS
PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL E MEMORIA DE CALCULO (APOIO A PLANILHA MULTIPLA)

OBRA:

CONTENCAO E ESTABILIZACAO DE TALUDE NO MORRO DO CRISTO - JUIZ DE FORA/MG

Item

Fonte

Codigo

Descrigdo

Unidade

Quant.

Custo Unitdrio
(sem BDI) (R$)

‘ BDI
(%)

Preco Unitario
(com BDI) (R$)

Preco Total
(R$)

Memoria de Calculo

VALOR TOTAL COM BDI

85.428.109,54

1.1.

SINAPI

ADMINISTRAGAO LOCAL (12 MESES: OBRA)

2.466.321,01

Composi¢do

CPU_ADM

ADMINISTRAGAO LOCAL COMPOSTA POR: ENG. CIVIL|
DE OBRA SENIOR E PLENO (2 PROF.) / TECNICO DE
EDIFICAGOES (2 PROF.), SEGURANGA DO TRABALHO /
ENCARREGADO GERAL (2 PROF.) / TOPOGRAFO E
AUXILIAR DE TOPOGRAFO / ALMOXARIFE / AUXILIAR
DE ESCRITORIO / VIGILANCIA DA OBRA (2 PROF.)
(SINAPI: 93568 / 93567 / 100534 / 100321 / 93572 /
94296 / 101389 / 93563 / 93566 / /101460)

%CT

100,00

19.852,86

24,23%

24.663,21

2.466.321,01

100% DO ITEM

SINAPI

SONDAGEM

302.880,49

DER-SP

21.01.08

TAXA FIXA DE INSTALACAO PARA SONDAGEM
ROTATIVA (BDI DIFERENCIADO)

UN

3,00

4.597,86

16,80%

5.370,30

16.110,90

3UN

DER-SP

21.01.09

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

KM

60,00

13,77

24,23%

17,11

1.026,60

60,00KM x 1 EQUIP.

DER-SP

21.01.10

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

600,00

9,82

24,23%

12,20

7.320,00

600,00M

DER-SP

21.01.12

PLATAFORMA OU BANQUETA PARA SONDAGEM
ROTATIVA

EQP

3,00

2.351,55

24,23%

2.921,33

8.763,99

3UN

EMBASA

32.04.01

SONDAGEM ROTATIVA EM SOLO - DIAMETRO HX

100,00

249,95

24,23%

310,51

31.051,00

100,00M

EMBASA

32.04.22

SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA DURA - DIAMETRO
HX

100,00

420,98

24,23%

522,98

52.298,00

100,00M

EMBASA

32.04.19

SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA MUITO DURA -|
DIAMETRO HX

200,00

749,86

24,23%

931,55

186.310,00

200,00M

SINAPI

SERVICOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS

214.598,86

SINAPI

103689

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2

384,13

24,23%

477,20

3.092,27

3,60M (LARG.) x 1,80M (H)

13.2.

Composigdo

ED-50150

LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO,
INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDICAO
DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AGO
GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO
CONCESSIONARIA (SEINFRA: ED-50150)

UN

438,59

24,23%

544,86

544,87

1UN

Composi¢do

ED-31745

LIGAGAO DE ESGOTO PARA BARRACAO DE OBRA EM
CANTEIRO, EXCLUSIVE FOSSA SEPTICA (SEINFRA: ED-
31745)

UN

904,20

24,23%

1.123,29

1.123,30

1UN

13.4.

SEINFRA

ED-50151

LIGACAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA
AEREA, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE
15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM SAIDA
SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA
MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO,
ATERRAMENTO E ACESSORIOS

UN

963,94

24,23%

1.197,50

1.197,52

1UN

1.3.5.

SEINFRA

ED-50125

AREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA|
CENTRAL DE CORTE / DOBRA / MONTAGEM EM
CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE BANCADA E
INSTALAGOES ~ ELETRICAS, EXCLUSIVE ~VEDAGOES
LATERAIS (DIM.: 5,00M x 20,00M)

M2

100,00

164,51

24,23%

204,37

20.437,00

5,00M (LARG.) x 20,00M (EXTENSAO)

Composi¢do

ED-33228

BAIA PARA ACONDICIONAMENTO DE
AGREGADOS/RESIDUOS DE CONSTRUGAO COM 2
MODULOS E MEDIDAS 3X6X1,2M (FORNECIMENTO E
INSTALAGAO) (SEINFRA: ED-33228)

UN

2.413,80

24,23%

2.998,66

2.998,68

1UN

13.7.

SEINFRA

ED-50128

BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E
FERRAMENTARIA TIPO-I, AREA INTERNA 14,52M2, EM
CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE
MOBILIARIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATE
30 HOMENS), PADRAO DER-MG

UN

1,00

9.718,37

24,23%

12.073,13

12.073,12

1UN

1.3.8.

SINAPI-I

10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO,
SEM DIVISORIAS ~ INTERNAS ~ (NAO  INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES

24,00

980,00

16,80%

1.144,64

27.471,36

2 UN x 12 MESES (OBRA)

1.3.9.

SINAPI-I

10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM
SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES

12,00

765,62

16,80%

894,24

10.730,89

12 MESES (OBRA)

1.3.10.

SINAPI-I

10778

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1
LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO  INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES

12,00

1.225,00

16,80%

1.430,80

17.169,61

12 MESES (OBRA)

1.3.11.

Composigdo

ED-50155

LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO
(110X120X230)CM, LINHA PADRAO, CONTENDO UMA
(1)  PIA/HIGIENIZADOR DE  MAOS, INCLUSIVE
MANUTENGAO E  MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO
(SEINFRA: ED-50155)

MES

24,00

980,00

16,80%

1.144,64

27.471,36

2 UN x 12 MESES (OBRA)

1.3.12.

SINAPI

105115

INSTALAGAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE
CONTEINER OU MODULO HABITAVEL DE USOS
DIVERSOS. AF_03/2024

UN

4,00

142,97

24,23%

177,61

710,43

1.3.13.

SINAPI

105114

EXECUGAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU
MODULO HABITAVEL. AF_03/2024

M3

3,00

2.011,10

24,23%

2.498,39

7.495,17

ITEM 3.12 x 6 APOIOS x (0,50M x 0,50M x 0,50M)M3

1.3.14.

Composi¢do

ED-50137

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER,
INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
EXCLUSIVE LOCAGAO DO CONTAINER (SEINFRA: ED-
50137)

UN

4,00

1.947,88

16,80%

2.275,12

9.100,48

SINAPI

98459

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

M2

660,00

89,01

24,23%

110,58

72.982,80

300,00M (EXTENSAO) x 2,20M (H)

SINAPI

TERRAPLENAGEM: BARREIRAS FLEXIVEIS

10.599,66

SINAPI

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3

18,00

98,41

24,23%

122,25

2.200,50

AGUARDA PROJETO ESPECIFICO

14.2.

SINAPI

90082

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE
1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA|
COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),
LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

M3

18,00

10,31

24,23%

12,81

230,58

AGUARDA PROJETO ESPECIFICO

1.4.3.

SINAPI

102354

DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS|
DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE
PNEUMATICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_03/2021

M3

18,00

176,95

24,23%

219,82

3.956,76

AGUARDA PROJETO ESPECIFICO

1.4.4.

Composigdo

102360

RETIRADA DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (APOS
ESCAVACAO/DESMONTE), ~ COM  ESCAVADEIRA
HIDRAULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
(SINAPI 102360)

M3

23,40

27,28

24,23%

33,89

793,08

AGUARDA PROJETO ESPECIFICO




PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL E MEMORIA DE CALCULO (APOIO A PLANILHA MULTIPLA)

OBRA:

CONTENCAO E ESTABILIZACAO DE TALUDE NO MORRO DO CRISTO - JUIZ DE FORA/MG

Item

Fonte

Codigo

Descrigdo

Unidade

Quant.

Custo Unitério
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preco Unitario
(com BDI) (R$)

Preco Total
(R$)

Memoria de Calculo

SINAPI

100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 18 M?* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

70,20

6,85

24,23%

8,51

597,42

AGUARDA PROJETO ESPECIFICO

1.4.6.

SINAPI

95877

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18|
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

449,28

2,12

24,23%

2,63

1.181,52

AGUARDA PROJETO ESPECIFICO

14.7.

Cotagdo

005

TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS INSERVIVEIS EM
ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF (BDI
DIFERENCIADO)

M3

70,20

20,00

16,80%

23,36

1.639,80

AGUARDA PROJETO ESPECIFICO

1.5.

SINAPI

CONTENCAO: BARREIRAS FLEXIVEIS

73.538.484,21

15.1.

SINAPI

98524

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM
ENXADA. AF_03/2024

M2

4.110,00

5,30

24,23%

6,58

27.043,80

137 UN x 10,00M (EXTENSAO) x 3,00M (LARG.)

1.5.2.

SINAPI

102354

DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS|
DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE
PNEUMATICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_03/2021

M3

90,00

176,95

24,23%

219,82

19.783,81

90,00 M3

Composigdo

ED-51131

CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE (SEINFRA: ED-51131)

M3

135,00

49,76

24,23%

61,82

8.345,71

ITEM 5.2 x 1,50 (EMPOLAMENTO 32 CAT.: 50%)

1.5.4.

Composigdo

ED-51134

TRANSP. MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM
CARRINHO DE MAO, DISTANCIAS MAIORES QUE 50M
E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE
CARGA/DESGARGA (SEINFRA: ED-51134)

M3

135,00

49,31

24,23%

61,26

8.270,11

ITEM 5.3

SINAPI

100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 18 M?* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

135,00

24,23%

1.148,80

ITEM 5.3

1.5.6.

SINAPI

95877

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

864,00

2,12

24,23%

2,63

2.272,35

ITEM 5.5 x 6,40 KM (DMT OBRA ATE O ATERRO DE
INERTES LICENCIADO PELA PJF)

1.5.7.

COTAGAO

005

TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS INSERVIVEIS EM
ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF (BDI
DIFERENCIADO)

M3

135,00

20,00

16,80%

23,36

3.153,58

ITEM 5.5

1.5.8.

COTAGAO

011

FORNECIMENTO DE BARREIRA DINAMICA CONTRA
QUEDAS DE ROCHAS, COMPOSTA DE ARAME DE ALTA|
RESISTENCIA, ENERGIA DE CONTENGAO ATE 3000KJ,
COM  GALVANIZAGAO EM  ZINCO ALUMINIO,
INCLUSIVE POSTES, PLACAS DE BASE, CABOS DE AGO
ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA,
INCLUSIVE DESCARGA DA TELA NA OBRA (BDI
DIFERENCIADO)

M2

7.590,00

7.412,79

16,80%

8.658,14

65.715.282,60

(63 UN x 10,00M (EXTENSAO/UN) x 5,00M (H1)) + (74 UN
X 10,00M (EXTENSAO/UN) x 6,00M (H2))

1.5.9.

Composigdo

CPU @1.040

INSTALAGAO COMPLETA DE BARREIRA DINAMICA
CONTRA QUEDAS DE ROCHAS, COMPOSTA DE ARAME
DE ALTA RESISTENCIA, ENERGIA DE CONTENGAO ATE
3000K), COM  GALVANIZAGAO EM  ZINCO
ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES, PLACAS DE BASE,
CABOS DE AGO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES!
DO SISTEMA, INCLUSIVE DESCARGA DA TELA NA|
OBRA, EXCETO: TELA DE 3000 KJ, PERFURAGAO E
GRAMPEAMENTO (EMOP 11.040.0105-0)

M2

7.590,00

398,26

24,23%

494,76

3.755.228,40

(63 UN x 10,00M (EXTENSAO/UN) x 5,00M (H1)) + (74 UN
X 10,00M (EXTENSAO/UN) x 6,00M (H2))

1.5.10.

Composi¢do

SE10.10.0050A

PERFURACAO COM MARTELETE OU PERFURATRIZ|
MANUAL, DIAMETRO ATE 120MM, EM GRANITO OU
GNAISSE  (ROCHA  ALTERADA) INCLUSIVE AR
COMPRIMIDO UTILIZANDO APENAS UMA
PERFURATRIZ E UM COMPRESSOR, EXCLUSIVE
MANGUEIRA, CONSIDERANDO UMA PRODUCAO
MEDIA BRUTA DE 1,00M/H. (SCO SE 10.10.0050) >
COEF. ALTERADO: 0,03175M (@ REFERENCIAL) PARA
0,12M (@ PROJETO) = 1/(0,03175x0,12) =
3,779528M/M (COEF. ADOTADO)

937,00

422,10

24,23%

524,37

491.334,69

BF1: (18+4)Ux2M+(10)Ux1M + BF2:
(22+4)Ux2M+(12)Ux1M + BF3a: (18+4)Ux2M+(10)Ux1M +
BF3b: (18+4)Ux2M+(10)Ux1IM + BF4:
(10+4)Ux2M+(6)UXIM + BF5: (20+4)Ux2M+(11)UXIM +
BF6: (16+4)Ux2M+(9)UXIM + BF7: (20+4)Ux2M+(11)Ux1IM
+ BF8: (16+4)Ux2M+(9)Ux1M + BF9:
(18+4)Ux2M+(10)UXIM + BF10: (14+4)Ux2M+(8)UXIM +
BFlla: (14+4)Ux2M+(8)UxIM + BF11b:
(14+4)Ux2M+(8)UX1IM + BF12: (22+4)Ux2M+(12)Ux1IM +
BF13a: (16+4)Ux2M+(9)Ux1M + BF13b:
(18+4)Ux2M+(10)Ux1M + BF14a: (18+4)Ux2M+(10)Ux1M
+ BF14b: (18+4)Ux2M+(10)Ux1M

1.5.11.

Composigdo

SE10.10.00508B

PERFURACAO COM MARTELETE OU PERFURATRIZ|
MANUAL, DIAMETRO ATE 120, EM GRANITO OU
GNAISSE (ROCHA SA) INCLUSIVE AR COMPRIMIDO
UTILIZANDO APENAS UMA PERFURATRIZ E UM
COMPRESSOR, EXCLUSIVE MANGUEIRA,
CONSIDERANDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE
1,00M/H. (SCO SE 10.10.0050) > COEF. ALTERADO:
0,03175M (@ REFERENCIAL) PARA 0,12M (@ PROJETO)
=1/(0,03175x0,12) = 3,779528M/M (COEF. ADOTADO)

1.881,00

422,10

24,23%

524,37

986.339,97

627 UN x 3,00M (EXTENSAO)

1.5.12.

Composi¢do

CPU 93957

EXECUGAO DE GRAMPO DE ACO COM COMP. MENOR
OU IGUAL A 6 M, @ 10 CM, EXCETO PERFURAGAO,
INCLUSIVE ARMADURA @ 32 MM (340KN E 380KN),
INJEGAO DE NATA DE CIMENTO, CARGA, MANOBRA E
DESCARGA EM  CAMINHAO ~DE  MATERIAL
PERFURADO, CAMINHAO PIPA E TARIFA DE AGUA
(SINAPI 93957)

2.818,00

201,23

24,23%

249,99

704.471,82

ITEM 5.10 + ITEM 5.11

1.5.13.

Composi¢do

CPU 93957A

EXECUGAO DE GRAMPO DE ACO COM COMP. MENOR
OU IGUAL A 6 M, @ 10 CM, INCLUSIVE PERFURAGAO
EM SOLO, INCLUSIVE ARMADURA @ 32 MM (340KN E
380KN), INJECAO DE NATA DE CIMENTO, CARGA,
MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHAO DE MATERIAL
PERFURADO, CAMINHAO PIPA E TARIFA DE AGUA
(SINAPI 93957)

627,00

300,37

24,23%

373,15

233.965,05

627 UN x 1,00M (EXTENSAO)

1.5.14.

Composi¢do

CPU 007A

TRANSPORTE HORIZONTAL E MANUAL DE BARREIRAS:
FLEXIVEL, DETRITOS E BLOCOS SOLTOS (SINAPI:
100273)

TxKM

48,81

4.080,00

24,23%

5.068,58

247.397,41

ITEM 5.15 x 35KG/M2 (0,035T/M2) x DMT TRANSPORTE
MANUAL (DMT MANUAIS)

1.5.15.

Composigdo

105522

FORN. E INSTALAGAO DE TELA ADICIONAL EM MALHA
HEXAGONAL DUPLA TORGAO 8 x 10 CM, FIO 2,70MM
EM BARREIRA FLEXVEL (SINAPI 105522)

M2

7.590,00

133,87

24,23%

166,31

1.262.292,90

ITEM 5.8

1.5.16.

SINAPI

100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 18 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

50,63

6,85

24,23%

8,51

430,84

(ITEM 5.12 + ITEM 5.13) x (SEGAO: @32MM) x 1,30
(EMPOLAMENTO: 30%)




PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL E MEMORIA DE CALCULO (APOIO A PLANILHA MULTIPLA)

OBRA: |CONTENGAO E ESTABILIZACAO DE TALUDE NO MORRO DO CRISTO - JUIZ DE FORA/MG
Item Fonte Cadigo Descrigdo Unidade | Quant. :::::Bl:)r:;t(a;g ?;)I (l::r:;osl:)r:;t(é;;c; Prei:;)ntal Memoéria de Calculo
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 ITEM 5.16 x DMT OBRA ATE ATERRO DE INERTES,
1.5.17. SINAPI 95877 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM| M3XKM 458,75 2,12 24,23% 2,63 1.206,49| LICENCIADO ~ PELA  PJF  (EMBAIX0:6,40KM  OU
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 TOPO:13,80KM)
TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS INSERVIVEIS EM
1.5.18. | COTAGAO 005 ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF (BDI| M3 50,63 20,00| 16,80% 23,36 1.182,76| ITEM5.16
DIFERENCIADO)
15.19. | DER-SP 27.0620  |CHUMBADOR QUIMICO DIAMETRO 1.1/2" (PONTOS| 72,00 246,62 24,23% 306,38 22.059,36| 4 UN/BARREIRA x 18 BARREIRAS
DE FIXAGAO PARA TRABALHOS EM ALTURA)
LOCAGAO DE CADEIRA SUSPENSA
(BALANCIM),CONFORME NR 18 E ABNT NBR 14751,
1.5.20. | Composigdo | 05.007.0015-0 |INCLUSIVE KIT DE SEGURANCA COMPLETO, EXCLUSIVE| OUTRAS 72,00 412,06 16,80% 481,29 34.652,88| 4 UN/BARREIRA x 18 BARREIRAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM (UNXMES) (EMOP
05.007.0015-0)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRA|
1.5.21. | C icso | 05.008.0004-0 UN 72,00 141,10( 24,23% 175,29 12.620,88
omposicao SUSPENSA (BALANCIM) (EMOP 05.008.0004-0) ¢ 4 UN/BARREIRA x 18 BARREIRAS
G — CONTENCAO: MURO GABIAO (RUA CARMELO / RUA 933.160,24
HALFELD)
R.CARMELO (PARTE 1): 7U x (1,35M2) + 1U x (1,35M2) +
1U x (1,35M2) + 1U x (1,35M2) + 2U x (1,35M2) + 1U x
ESCAVAGAO VERTICAL, COM CARGA, DESCARGA E (1,35M2) + 4U x (2,05M2) + R.CARMELO (PARTE 2): 11U x
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM (2,05M2) + 3U x (2,05M2) + 2U x (2,85M2) + R.CARMELO
A . 3 N
161, | Composicio 101207  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M / 111 22160 12,02| 24,23% 1493 330849 (PARTE 3): 13U x (2,85M2) + 1U x (2,05M2) + 2U x
HP), FROTA DE 2 CAMINHOES BASCULANTES DE 18| (1,35M2) + 1U x (1,35M2) + R. HALFELD (PARTE 1): 3U x
M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14 KM/H (1,35M2) + 1U x (2,05M2) + 17U x (2,05M2) + R. HALFELD
(SINAPI 101207) (PARTE 2): 21U x (2,05M2) + R. HALFELD (PARTE 3): 5U x
(2,05M2) + 1U x (2,05M2) + 1U x (2,05M2) + 5U x
(2,85M2) +2U x (2,85M2)
R.CARMELO (PARTE 1): 7U x (0,40M2) + 1U x (0,40M2) +
1U x (0,40M2) + 1U x (0,40M2) + 2U x (0,40M2) + 1U x
(0,40M2) + 4U x (0,45M2) + R.CARMELO (PARTE 2): 11U x
(0,45M2) + 3U x (0,45M2) + 2U x (0,55M2) + R.CARMELO
162. | Composicio 104737  |REATERRO MANUAL COM PLACA VIBRATORIA (SINAPI| o 4895 24,76| 24.23% 3076 1.505.70 (PARTE 3): 13U x (0,55M2) + 1U x (0,45M2) + 2U x
104737) (0,40M2) + 1U x (0,40M2) + R. HALFELD (PARTE 1): 3U x
(0,40M2) + 1U x (0,45M2) + 17U x (0,45M2) + R. HALFELD
(PARTE 2): 21U x (0,45M2) + R. HALFELD (PARTE 3): 5U x
(0,45M2) + 1U x (0,45M2) + 1U x (0,45M2) + 5U x
(0,55M2) + 2U x (0,55M2)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS ~ GRANULARES ~ EM  CAMINHAO
1.6.3. SINAPI 100980  |BASCULANTE 18 M?* - CARGA COM ESCAVADEIRA| M3 239,15 6,85 24,23% 8,51 2.035,16| ITEM 6.1 x 1,30 (EMPOLAMENTO: 30%) - ITEM 6.2
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18
1.6.4. SINAPI 95877 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM| M3XKM |  1.291,42 2,12| 24,23% 2,63 3.396,42 L\TTEEMO?T EXR(:(‘;EEKmE'RlT's:LTC“QNDC?A';;'\:')EGL';)P(J'i;WT OBRA
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS INSERVIVEIS EM
1.6.5. | COTAGAO 005 ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF (BDI| M3 239,15 20,00| 16,80% 23,36 5.586,55| ITEM 6.3
DIFERENCIADO)
(7,00M (EXT.) x (MOD.1: 4 BLOCOS) + 1,00M (EXT.) x
(MOD.2: 5 BLOCOS) + 1,00M (EXT.) x (MOD.1: 4 BLOCOS)
+ 1,00M (EXT.) x (MOD.2: 5 BLOCOS) + 2,00M (EXT.) x
(MOD.1: 4 BLOCOS) + 1,00M (EXT.) x (MOD.2: 5 BLOCOS)
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE Mt}?x QESBCZQ?A? |3D ‘jz:nj FEI;(?'C]OXS)(M+()1I;,2‘O gﬂ B(LE()J(ggS);
MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS| +1 odM (EXT.) x (Moﬁ 4:9 BLO‘COS] + 1.06M (EXT.) x
1.6.6. SINAPI 92743 DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM| M3 660,00 704,14| 24,23% 874,75 577.335,00 (M(‘JD 25 BLécos) 1 !‘m'M (EXT) x (Monyz- 5 BLOC‘OS]
ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E - 4 . -
EXECUCRO. AF. 03/2024 +1,00M (EXT.) x (MOD.1: 4 BLOCOS)) + (3,00M (EXT.) x
= (MOD.1: 4 BLOCOS) + 1,00M (EXT.) x (MOD.3: 8 BLOCOS)
+17,00M (EXT.) x (MOD.4: 9 BLOCOS) + 21,00M (EXT.) x
(MOD.4: 9 BLOCOS) + 5,00M (EXT.) x (MOD.4: 9 BLOCOS)
+1,00M (EXT.) x (MOD.4: 9 BLOCOS) + 1,00M x (MOD.3: 8
BLOCOS))
MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE
MAO TIPO RACHAO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS (2,00M (EXT.) x (MOD.5: 14 BLOCOS) + 13,00M (EXT.) x
16.7. SINAPI 92745 DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM| M3 308,00 840,67| 24,23% 1.044,36 321.662,88| (MOD.5: 14 BLOCOS)) + (5,00M (EXT.) x (MOD.5: 14
ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A6 M - BLOCOS) + 2,00M (EXT.) x (MOD.5: 14 BLOCOS))
FORNECIMENTO E EXECUGAO. AF_03/2024
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 .
1.6.8. SINAPI 95877 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM| M3XKM |  6.969,60 2,12| 24,23% 2,63 18.330,04 g;":) 66 + ITEM 6.7) x 7,20 Km (DMT JAZIDA ATE A
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
- — CORTINA  ATIRANTADA ~ COM  TIRANTES 1.469.379,05
PROTENDIDOS (7A)
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO,
PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE (10,00M (EXTENSAO) x 3,00M (H MEDIA) x 2 FACES) x 2
171, SINAPLI 20193 LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS| /o 210,00 18,00| 16,80% 2102 441420 MESES+ (10,00M (EXTENSAO) x 4,50M (H) x 2 FACES) x 2
EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS MESES + (10,00M (EXTENSAO) x 3,00M (H MEDIA) x 2
NECESSARIOS A MONTAGEM  (NAO  INCLUI FACES) x 2 MESES
INSTALACAO)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME (10,00M (EXTENSAO) x 3,00M (H MEDIA) x 2 FACES) x 2
172, SINAPI 57063 MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA| 210,00 22,58| 24.29% 28,05 sgo0,50] MESES+ (10,00M (EXTENSAO) x 4,50M (H) x 2 FACES) x 2
EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE MESES + (10,00M (EXTENSAO) x 3,00M (H MEDIA) x 2
ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 FACES) x 2 MESES
(20,00M (EXTENSAO: PAINEL 1) x 2,00M (LARG.) x 3,00M
. (H)) + (10,00M (EXTENSAO: PAINEL 2) x 2,00M (LARG.) x
1.7.3. SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 330,00 98,41 24,23% 122,25 40.342,51
¢ 0%/ ; 4,50M (H)) + (20,00M (EXTENSAO: PAINEL 3) x 2,00M
(LARG.) x 3,00M (H))
TRANSP. MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM
. CARRINHO DE MAO, DISTANCIAS MAIORES QUE 50M
1.74. | C ED-51134 [VE] 429,00 49,31| 24,23% 61,26 26.280,53 3x1, : 309
omposi¢do E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE b ITEM 7.3 x 1,30 (EMPOLAMENTO: 30%)
CARGA/DESGARGA (SEINFRA: ED-51134)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 .
17.5. SINAPI 95877 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM| M3XKM |  5.920,20 2,12| 24,23% 2,63 15570,13| 'TEM 74 x 13,80KM (DMT OBRA ATE O ATERRO DE
INERTES LICENCIADO PELA PJF: 13,80KM)
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS INSERVIVEIS EM
17.6. | COTAGAO 005 ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF (BDI| M3 429,00 20,00 16,80% 23,36 10.021,44| ITEM 7.4
DIFERENCIADO)
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
1.7.7. SINAPI 94319 M3 105,00 86,93| 24,23% 107,99 11.338,95( ITEM 7.22 x 1,00M (LARG.
ARENOSO. AF_08/2023 : * (LARG)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18
1.7.8. SINAPI 95877 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM| M3XKM |  1.396,50 2,12 24,23% 2,63 3.672,80| ITEM 7.7 x 13,30 Km (DMT JAZIDA ATE A OBRA)

(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026




PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL E MEMORIA DE CALCULO (APOIO A PLANILHA MULTIPLA)

OBRA:

CONTENCAO E ESTABILIZACAO DE TALUDE NO MORRO DO CRISTO - JUIZ DE FORA/MG

Item

Fonte

Codigo

Descrigdo

Unidade

Quant.

Custo Unitério
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preco Unitario
(com BDI) (R$)

Preco Total
(R$)

Memoria de Calculo

1.7.9.

SUDECAP

04.10.01

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO
- ESTACA RAIZ (BDI DIFERENCIADO)

UN

1,00

30.000,00

16,80%

35.040,00

35.040,00

1UN

1.7.10.

Composig¢do

CPU 102646

ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 30 CM, SEM PRESENGA
DE ROCHA, INCLUSIVE ARGAMASSA (EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E  ARMAGAO)
(SINAPI 102646)

42,00

229,33

24,23%

284,90

11.965,80

3 PAINEIS x (7 UN x 2,00M (H T1: SOLO))

1.7.11.

Composi¢do

CPU 102650

ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 30 CM, PERFURADA EM
ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO
E ARMAGAO) (SINAPI 102650)

210,00

362,61

24,23%

450,47

94.598,70

3 PAINEIS x (7 UN x 10,00M (H T2: ROCHA))

1.7.12.

SINAPI

95584

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE
ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,30 MM.
AF_09/2021_PS

KG

421,70

13,51

24,23%

16,78

7.076,12

421,70KG P/ 19 ESTACAS (PROJETO: PRANCHA 10/20)

1.7.13.

SINAPI

95577

MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO
=10,0 MM. AF_09/2021_PS

KG

904,90

9,58

24,23%

11,90

10.768,32

904,90KG P/ 19 ESTACAS (PROJETO: PRANCHA 10/20)

1.7.14.

SINAPI

95601

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO
ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021

UN

21,00

21,26

24,23%

26,41

554,61

3 PAINEIS x 7 UN

1.7.15.

Composigdo

CPU @00341B

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18|
MM, 4 UTILIZACOES (SINAPI 100341)

M2

210,00

62,45

24,23%

77,58

16.291,80

(10,00M (EXTENSAO) x 3,00M (H MEDIA) x 2 FACES) +
(10,00M (EXTENSAO) x 4,50M (H) x 2 FACES) + (10,00M
(EXTENSAO) x 3,00M (H MEDIA) x 2 FACES)

1.7.16.

SINAPI

103673

LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

M3

36,75

48,56

24,23%

60,33

2.217,14

(10,00M (EXTENSAO) x (1,50M + 4,50M)/2 (H MEDIA) +
10,00M (EXTENSAO) x 4,50M (H)) + 10,00M x (1,50M +
4,50M)/2 (H MEDIA)) x 0,35M (LARG.)

1.7.17.

SINAPI-I

1525

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3

36,75

597,03

24,23%

741,69

27.257,12

(10,00M (EXTENSAO) x (1,50M + 4,50M)/2 (H MEDIA) +
10,00M (EXTENSAO) x 4,50M (H)) + 10,00M x (1,50M +
4,50M)/2 (H MEDIA)) x 0,35M (LARG.)

1.7.18.

SINAPI

100345

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM
CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50 DE 12,5 MM -|
MONTAGEM. AF_11/2024

KG

1.391,00

8,80

24,23%

10,93

15.203,63

344,00 KG (PAINEL 1) + 703,00 KG (PAINEL 2) + 344,00 KG
(PAINEL 3) (PROJETO: PRANCHAS 10/20, 11/20 E 12/20)

1.7.19.

SINAPI

100346

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM
CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 16 MM -|
MONTAGEM. AF_11/2024

KG

2.974,00

8,30

24,23%

10,31

30.661,94

1.012,00 KG (PAINEL 1) + 950,00 KG (PAINEL 2) + 1.012,00)
KG (PAINEL 3) (PROJETO: PRANCHAS 10/20, 11/20 E
12/20)

1.7.20.

SICRO

2003614

DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 12
CATEGORIA, INCLUSIVE PERFURAGAO

26,00

154,41

24,23%

191,82

4.987,32

26 UN

1.7.21.

SINAPI

102725

DRENO BARBACA, DN 75 MM, COM MATERIAL
DRENANTE. AF_07/2021

UN

60,00

31,21

24,23%

38,77

2.326,20

4 UN x 15,00M (EXTENSAO)

1.7.22.

Composigdo

CPU 106541

GEOCOMPOSTO COM UMA FACE DE GEOTEXTIL,
NUCLEO EM PEAD E LONA PLASTICA IMPERMEAVEL
VERTICAL FIXADO POR FINCAPINO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO (SINAPI 106541 / EMOP 07941)

M2

105,00

88,82

24,23%

110,34

11.585,70

ITEM 7.15 / 2 FACES (SOMENTE FACE POSTERIOR)

1.7.23.

Composi¢do

SE10.10.0050B

PERFURACAO COM MARTELETE OU PERFURATRIZ
MANUAL, DIAMETRO ATE 120, EM GRANITO OU
GNAISSE (ROCHA SA) INCLUSIVE AR COMPRIMIDO
UTILIZANDO APENAS UMA PERFURATRIZ E UM
COMPRESSOR, EXCLUSIVE MANGUEIRA,
CONSIDERANDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE
1,00M/H. (SCO SE 10.10.0050) > COEF. ALTERADO:
0,03175M (@ REFERENCIAL) PARA 0,12M (@ PROJETO)
=1/(0,03175x0,12) = 3,779528M/M (COEF. ADOTADO)

969,00

422,10

24,23%

524,37

508.114,53

ITEM 7.24 + ITEM 7.25

1.7.24.

Composigdo

CPU 5605882C

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AGO D = 32
MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSAO
DE RUPTURA = 1.050 MPA - EXCETO PERFURAGAO,
INCLUSIVE  INJECAO DE NATA DE CIMENTO,
ESPACADOR, LUVA DE EMENDA, TIRANTE, TUBO PEAD
E VALVULA MANCHETE (QUANT.: TRECHO ANCORADO
COM NATA DE CIMENTO)

765,00

421,15

24,23%

523,19

400.240,35

ITEM 7.26 x 15,00M (EXTENSAO LIVRE)

1.7.25.

Composi¢do

CPU 56058828

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AGO D = 32
MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSAO
DE RUPTURA = 1.050 MPA - EXCETO PERFURAGAO E
INJECAO DE NATA DE CIMENTO, INCLUSIVE
ESPACADOR, LUVA DE EMENDA, TIRANTE, TUBO PEAD
E VALVULA MANCHETE (QUANT.: TRECHO LIVRE, SEM
NATA DE CIMENTO) (SICRO 5605882)

204,00

362,97

24,23%

450,92

91.987,68

ITEM 7.26 x 4,00M (EXTENSAO ANCORADA)

1.7.26.

SICRO

5605945

PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO
DE AGO D = 32 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 950
MPA E TENSAO DE RUPTURA = 1.050 MPA - INCLUSIVE
ANCORAGEM, PLACA DE ANCORAGEM 30x30x2,54CM,
PORCA, ANEL E GRAUTEAMENTO DA CABECA (SICRO
5605945)

UN

51,00

1.118,95

24,23%

1.390,07

70.893,57

51 UN (TLAT51)

1.7.27.

SICRO

5605942

PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A BASE
DE RESINA EPOXI - E = 200 uM

M2

97,41

48,18

24,23%

59,85

5.829,98

ITEM 7.23 x (2 X PI x 0,016M (RAIO))

1.7.28.

Composigdo

ED-51131

CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE (SEINFRA: ED-51131)

M3

14,25

49,76

24,23%

61,82

880,94

ITEM 7.28 x (SECAO: @32MM) x 1,30 (EMPOLAMENTO:
30%)

1.7.29.

SINAPI

95877

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

196,65

2,12

24,23%

2,63

517,20

ITEM 7.29 x 13,80KM (DMT OBRA (TOPO) ATE O ATERRO
DE INERTES LICENCIADO PELA PJF)

1.7.30.

COTAGCAO

005

TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUOS INSERVIVEIS EM
ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF (BDI
DIFERENCIADO)

M3

14,25

20,00

16,80%

23,36

332,88

ITEM 7.29

1.7.31.

Composi¢do

ET 30.10.0100

JUNTA DE DILATACAO E VEDAGAO DE ISOPOR NA|
ESPESSURA DE 1,25CM, FIXADA COM COLA
EMULPLAST OU  SIMILAR.  FORNECIMENTO E
COLOCAGAO (SCO ET 30.10.0100)

M2

0,11

32,03

24,23%

39,79

(2 LADOS DO PAINEL 2 x 4,50M (H)) x (0,0125M) (LARG.:
JUNTA DE ISOPOR (ETAPA 1))

1.7.32.

SICRO

916328

JUNTA DE DILATAGCAO COM SELANTE A BASE DE
POLIURETANO - L = 125 MM E H = 12,5 MM -
INCLUSIVE ~ PREENCHIMENTO ~ COM ESPUMA
EXPANSIVA A BASE DE POLIURETANO

224,68

24,23%

279,12

2.512,08

(2 LADOS DO PAINEL 2 x 4,50M (H))

1.8.

SINAPI

URBANISMO: CAMINHO DA CORTINA ATIRANTADA
(78)

93.656,90

1.8.1.

SINAPI

94995

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA
8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

150,00

94,58

24,23%

117,50

17.625,00

100,00M (EXTENSAO) x 1,50M (LARG.)

1.8.2.

SINAPI

96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA!
N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3

15,00

222,86

24,23%

276,86

4.152,90

ITEM 8.1 x 0,10M (H)




PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL E MEMORIA DE CALCULO (APOIO A PLANILHA MULTIPLA)

OBRA:

CONTENCAO E ESTABILIZACAO DE TALUDE NO MORRO DO CRISTO - JUIZ DE FORA/MG

Item

Fonte

Codigo

Descrigdo

Unidade

Quant.

Custo Unitério
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preco Unitario
(com BDI) (R$)

Preco Total
(R$)

Memoria de Calculo

Composi¢do

GC

GUARDA-CORPO H=1,30M COM 7 TUBOS DE AGO
HORIZONTAIS @1.1/2" E PILARETES DE ACO @6",
INCLUSIVE 1 DEMAO DE ZARCAO E 2 DEMAOS DE
ACABAMENTO, CONFORME PROJETO (SINAPI 106221
MO) (BDI DIFERENCIADO)

100,00

615,40

16,80%

718,79

71.879,00

100,00M (EXTENSAO)

SINAPI

SOLO GRAMPEADO (7€)

602.711,37

Composi¢do

SE 20.05.0700

SUAVIZACAO E RECONFORMAGAO MANUAL DE
TALUDES, COM PEQUENO DESMATAMENTO E ALTURA
MEDIA DE 1,50M (SCO SE 20.05.0700)

M3

180,00

124,40

24,23%

154,54

27.817,20

ITEM 9.2 x 0,20M

1.9.2.

Composi¢ao

CPU 105522

EXECUGAO DE SERVICOS DE INSTALAGAO DE MALHA
HEXAGONAL DE DUPLA TORGAO ASSOCIADA A CABOS
DE AGO COM RESISTENCIA DE PUNCIONAMENTO DE
74 KN E RESISTENCIA A TRAGAO DE 72 KN/M, EXCETO
GRAMPEAMENTO E  HIDROSEMEADURA  (SINAPI
105522)

M2

900,00

194,20

24,23%

241,25

217.125,00

900,00M2

Composigdo

CPU 93957A

EXECUGAO DE GRAMPO DE ACO COM COMP. MENOR
OU IGUAL A 6 M, @ 10 CM, INCLUSIVE PERFURAGAO
EM SOLO, INCLUSIVE ARMADURA @ 32 MM (340KN E
380KN), INJECAO DE NATA DE CIMENTO, CARGA,
MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHAO DE MATERIAL
PERFURADO, CAMINHAO PIPA E TARIFA DE AGUA
(SINAPI 93957)

762,00

300,37

24,23%

373,15

284.340,30

ITEM 9.8 x 6,00M (EXTENSAO)

1.9.4.

SICRO

4413905

HIDROSSEMEADURA

M2

900,00

6,35

24,23%

7,89

7.101,00

900,00M2

1.9.5.

SICRO

4413987

IRRIGAGAO DE AREA PLANTADA PARA PROTEGCAO
VEGETAL DO CORPO ESTRADAL

M2

3.600,00

0,43

24,23%

0,53

1.908,00

ITEM 9.4 x 4 IRRIGACOES

Composig¢do

05.007.0015-0

LOCAGAO DE CADEIRA SUSPENSA
(BALANCIM),CONFORME NR 18 E ABNT NBR 14751,
INCLUSIVE KIT DE SEGURANCA COMPLETO, EXCLUSIVE
MONTAGEM E DESMONTAGEM (UNxMES) (EMOP
05.007.0015-0)

OUTRAS

412,06

16,80%

481,29

2.887,74

3 UN x 2 MESES

19.7.

Composi¢do

05.008.0004-0

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE  CADEIRA|
SUSPENSA (BALANCIM) (EMOP 05.008.0004-0)

UN

6,00

141,10

24,23%

175,29

1.051,74

1.9.8.

Composigdo

PLCPRC

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE
ANCORAGEM HR 250x250x8MM @#35MM, INCLUSIVE
PORCA (SICRO 5605910)

UN

127,00

282,24

24,23%

350,63

44.530,01

127 UN

1.9.9.

SINAPI

100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 18 M?* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

234,00

6,85

24,23%

8,51

1.991,34

ITEM 9.1 x 1,30 (EMPOLAMENTO: 30%)

1.9.10.

SINAPI

95877

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18|
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

3.229,20

2,12

24,23%

2,63

8.492,80

ITEM 9.9 x 13,80KM (DMT OBRA ATE O ATERRO DE
INERTES LICENCIADO PELA PJF)

1.9.11.

COTAGAO

005

TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS INSERVIVEIS EM
ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF (BDI
DIFERENCIADO)

M3

234,00

20,00

16,80%

23,36

5.466,24

ITEM 9.1 x 1,30 (EMPOLAMENTO: 30%)

SINAPI

DRENAGEM PLUVIAL NA CORTINA ATIRANTADA (7D)

56.909,86

1.10.1.

SINAPI

105991

EXECUCAO DE VALETA DE CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA|
TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSOES INTERNAS: B1=0,9
M; B2=0,30 M; H=0,30 M. AF_05/2025

30,00

107,07

24,23%

133,01

3.990,30

30,00M

1.10.2.

SINAPI

103925

ESCADA HIDRAULICA, LARGURA ATE 1M, TIPO
DESCIDA D'AGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS
(DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK
= 20 MPA, LANCADO COM BOMBA, INCLUINDO
ARMACAO, MATERIAIS E FORMAS (3 UTILIZAGOES).
AF_08/2022

M3

21,90

1.792,83

24,23%

2.227,23

48.776,34

60,00M x 0,365M3xM

1.103.

SINAPI

101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM,
ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

40,00

67,46

24,23%

83,81

3.352,40

20 UN x 2,00M (H)

1.10.4.

SINAPI

101806

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZAO
(SUMIDOUROS ~ MULTIPLOS), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIOLOS MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020

UN

636,58

24,23%

790,82

790,82

1UN

1.11.

SINAPI

CONTENCAO: BARREIRAS DE DETRITOS (DEBRIS
FLOW)

874.552,53

1.11.1.

COTAGAO

003

FORNECIMENTO COMPLETO DE BARREIRA DE FLUXO
DE DETRITOS 185 KPA (POSTES, CABOS, GRAMPOS,
MALHAS, CLIPS, PLACAS E DISSIPADORES DE
ENERGIA), EXCETO  MALHA  ADICIONAL E
ANCORAGENS (BDI DIFERENCIADO)

M2

67,38

8.147,50

16,80%

9.516,28

641.206,95

(15,00M (B. DETRITOS: LARG. SUPERIOR) + 9,50M (B.
DETRITOS: LARG. INFERIOR)) / 2 (MEDIA) x 5,50M (H)

1.11.2.

Composi¢do

CPU m1.040B

INSTALAGAO COMPLETA DA BARREIRA DE FLUXO DE
DETRITOS 185 KPA, INCLUSIVE BALANCIM, EXCETO
ANCORAGENS E MALHA ADICIONAL HEXAG. (EMOP
11.040.0105-0)

M2

67,38

529,38

24,23%

657,65

44.312,46

(15,00M (B. DETRITOS: LARG. SUPERIOR) + 9,50M (B.
DETRITOS: LARG. INFERIOR)) / 2 (MEDIA) x 5,50M (H)

1.113.

Composi¢do

SE10.10.0050B

PERFURACAO COM MARTELETE OU PERFURATRIZ
MANUAL, DIAMETRO ATE 120, EM GRANITO OU
GNAISSE (ROCHA SA) INCLUSIVE AR COMPRIMIDO
UTILIZANDO APENAS UMA PERFURATRIZ E UM
COMPRESSOR, EXCLUSIVE MANGUEIRA,
CONSIDERANDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE
1,00M/H. (SCO SE 10.10.0050) > COEF. ALTERADO:
0,03175M (@ REFERENCIAL) PARA 0,12M (@ PROJETO)
=1/(0,03175x0,12) = 3,779528M/M (COEF. ADOTADO)

220,00

422,10

24,23%

524,37

115.361,40

(2 LADOS x 7 UN x 6,00M (EXTENSAO:340KN)) + (2 LADOS
x 8 UN x 6,00M (EXTENSAO:380KN)) + (2 LADOS x 5,00 UN
X 4,00M (EXTENSAO: BASE))

1.11.4.

Composigdo

CPU 93957

EXECUGAO DE GRAMPO DE AGO COM COMP. MENOR
OU IGUAL A 6 M, @ 10 CM, EXCETO PERFURACAO,
INCLUSIVE ARMADURA @ 32 MM (340KN E 380KN),
INJEGAO DE NATA DE CIMENTO, CARGA, MANOBRA E
DESCARGA EM  CAMINHAO DE  MATERIAL
PERFURADO, CAMINHAO PIPA E TARIFA DE AGUA
(SINAPI 93957)

220,00

201,23

24,23%

249,99

54.997,80

(2 LADOS x 7 UN x 6,00M (EXTENSAO:340KN)) + (2 LADOS
x 8 UN x 6,00M (EXTENSAO:380KN)) + (2 LADOS x 5,00 UN
X 4,00M (EXTENSAO: BASE))

1.115.

DER-SP

27.06.20

CHUMBADOR QUIMICO DIAMETRO 1.1/2" (PONTOS
DE FIXACAO PARA TRABALHOS EM ALTURA)

UN

4,00

246,62

24,23%

306,38

1.225,52

4 UN

1.11.6.

Composigdo

CPU 007A

TRANSPORTE HORIZONTAL E MANUAL DE BARREIRAS:
FLEXIVEL, DETRITOS E BLOCOS SOLTOS (SINAPI:
100273)

TXKM

0,67

4.080,00

24,23%

5.068,58

3.395,95

ITEM 11.1 x 80KG/M2 x DMT MANUAL (DMT MANUAIS)




PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL E MEMORIA DE CALCULO (APOIO A PLANILHA MULTIPLA)

OBRA:

CONTENCAO E ESTABILIZACAO DE TALUDE NO MORRO DO CRISTO - JUIZ DE FORA/MG

Item

Fonte

Codigo

Descrigdo

Unidade

Quant.

Custo Unitério
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preco Unitario
(com BDI) (R$)

Preco Total
(R$)

Memoria de Calculo

1.11.7.

Composig¢do

105522A

FORN. E INSTALACAO DE TELA ADICIONAL EM MALHA
HEXAGONAL DUPLA TORGAO 8 x 10 CM, FIO
2,70MMN EM BARREIRA DE DETRITOS (SINAPI
105522)

M2

67,38

133,87

24,23%

166,31

11.205,97

(15,00M (B. DETRITOS: LARG. SUPERIOR) + 9,50M (B.
DETRITOS: LARG. INFERIORY)) / 2 (MEDIA) x 5,50M (H)

1.11.8.

SINAPI

100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 18 M?* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

3,23

6,85

24,23%

8,51

27,49

ITEM 11.3 x (SECAO: @32MM) x 1,30 (EMPOLAMENTO:
30%)

1.11.9.

SINAPI

95877

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18|
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

44,57

24,23%

117,22

ITEM 11.8 x 13,80KM (DMT OBRA ATE O ATERRO DE|
INERTES LICENCIADO PELA PJF)

1.11.10.

COTAGAO

005

TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS INSERVIVEIS EM
ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF (BDI
DIFERENCIADO)

M3

20,00

16,80%

23,36

75,45

ITEM 11.8

11111,

Composig¢do

05.007.0015-0

LOCAGAO DE CADEIRA SUSPENSA|
(BALANCIM),CONFORME NR 18 E ABNT NBR 14751,
INCLUSIVE KIT DE SEGURANCA COMPLETO, EXCLUSIVE
MONTAGEM E DESMONTAGEM (UNxMES) (EMOP
05.007.0015-0)

OUTRAS

4,00

412,06

16,80%

481,29

1.925,16

1.11.12.

Composig¢do

05.008.0004-0

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE  CADEIRA|
SUSPENSA (BALANCIM) (EMOP 05.008.0004-0)

UN

4,00

141,10

24,23%

175,29

701,16

4UN

1.12.

SINAPI

CONTENCAO: BLOCOS SOLTOS / ISOLADOS (28 UN)

3.034.944,39

1.12.1.

Composi¢do

05.007.0015-0

LOCAGAO DE CADEIRA SUSPENSA
(BALANCIM),CONFORME NR 18 E ABNT NBR 14751,
INCLUSIVE KIT DE SEGURANCA COMPLETO, EXCLUSIVE
MONTAGEM E DESMONTAGEM (UNxMES) (EMOP
05.007.0015-0)

OUTRAS

40,00

412,06

16,80%

481,29

19.251,60

40 UNXMES

1.12.2.

Composi¢do

05.008.0004-0

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE  CADEIRA|
SUSPENSA (BALANCIM) (EMOP 05.008.0004-0)

UN

40,00

141,10

24,23%

175,29

7.011,60

40 UN

1.12.3.

Composigdo

SE10.10.0050B

PERFURACAO COM MARTELETE OU PERFURATRIZ|
MANUAL, DIAMETRO ATE 120, EM GRANITO OU
GNAISSE (ROCHA SA) INCLUSIVE AR COMPRIMIDO
UTILIZANDO APENAS UMA PERFURATRIZ E UM
COMPRESSOR, EXCLUSIVE MANGUEIRA,
CONSIDERANDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE
1,00M/H. (SCO SE 10.10.0050)

2.514,00

422,10

24,23%

524,37

1.318.266,18

ITEM 12.4 + ITEM 12.5

1.12.4.

SICRO

5605882

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AGO D = 32
MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSAO
DE RUPTURA = 1.050 MPA - EXCETO PERFURAGAO,
INCLUSIVE  INJECAO DE NATA DE CIMENTO,
ESPACADOR, LUVA DE EMENDA, TIRANTE, TUBO PEAD
E VALVULA MANCHETE (QUANT.: TRECHO ANCORADO
COM NATA DE CIMENTO)

1.350,00

382,62

24,23%

475,33

641.695,50

(6 TIRANTES (BLC 1 a 6): 6UX6Tx5,00M) + (6 TIRANTES
(BLC 8 a 13): 6Ux6Tx5,00M) + (6 TIRANTES (BLC 14-16-18-
21-23 a 24): 6Ux6Tx5,00M) + (4 TIRANTES (BLC 7-26 a 28):
4Ux4TX5,00M) + (15, 12 e 8 TIR. (BLC 15-19-22):
15Tx2,00M+127Tx5,00M+8Tx5,00M) + (25 TIRANTES (BLC|
17): 25Tx9,00M) + (25 TIRANTES (BLC 20): 25Tx9,00M) +
(50 TIRANTES (BLC 25): 50Tx3,00M)

1.125.

Composi¢do

CPU 5605882

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AGO D = 32
MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSAO
DE RUPTURA = 1.050 MPA - EXCETO PERFURAGAO E
INJECAO DE NATA DE CIMENTO, INCLUSIVE
ESPACADOR, LUVA DE EMENDA, TIRANTE, TUBO PEAD
E VALVULA MANCHETE (QUANT.: TRECHO LIVRE, SEM
NATA DE CIMENTO) (SICRO 5605882)

1.164,00

324,89

24,23%

403,61

469.802,04

194 UN x 6,00M (EXTENSAO)

1.12.6.

Composi¢do

CPU 001

FORNECIMENTO COMPLETO DE PAINEL HEA MALHA
300MM / B10MM (ZN90 / AL10-MM), RESIST. A
TRAGAO: 255 KN/M, INCLUSIVE CABOS E GRAMPOS,
EXCETO  INSTALAGAO  (SICRO  1513943)  (BDI
DIFERENCIADO)

M2

470,00

429,54

16,80%

501,70

235.799,00

50,00M2 (BLOCO B15) + 420,00M2 (BLOCO B25)

1.12.7.

Composi¢do

CPU 002

SERVIGO DE INSTALAGAO DE PROTEGAO DE TALUDES
ROCHOSOS COM PAINEL HEA MALHA 300MM /
@10MM (ZN9O / AL10-MM), RESIST. A TRAGAO: 255
KN/M, EXCETO MATERIAIS (SICRO 1513943)

M2

470,00

58,12

24,23%

72,20

33.934,00

50,00M2 (BLOCO B15) +420,00M2 (BLOCO B25)

1.12.8.

DER-SP

27.06.20

CHUMBADOR QUIMICO DIAMETRO 1.1/2" (PONTOS
DE FIXAGAO PARA TRABALHOS EM ALTURA)

UN

56,00

246,62

24,23%

306,38

17.157,28

28 BLOCOS x 2 UN/BLOCO

1.12.9.

Composi¢do

5605945A

PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO
DE AGO D = 32 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 950
MPA E TENSAO DE RUPTURA = 1.050 MPA - INCLUSIVE
ANCORAGEM, PLACA DE ANCORAGEM 25x25x2,54CM
E GRAUTEAMENTO DA CABECA (SICRO 5605945)

UN

259,00

833,09

24,23%

1.034,95

268.052,05

259 UN

1.12.10.

SICRO

5605942

PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A BASE
DE RESINA EPOXI - E = 200 uM

M2

252,73

48,18

24,23%

59,85

15.125,91

ITEM 12.3 x (2 X PI x 0,016M (RAIO))

1.12.11.

SINAPI

100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

36,96

6,85

24,23%

8,51

314,54

ITEM 12.3 x (SECAO: ®32MM) x 1,30 (EMPOLAMENTO:
30%)

1.12.12.

SINAPI

95877

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

469,28

2,12

24,23%

2,63

1.234,21

ITEM 12.11 x DMT OBRA ATE ATERRO DE INERTES,
LICENCIADO  PELA  PJF  (EMBAIX0:6,40KM  OU
TOPO:13,80KM)

1.12.13.

COTAGCAO

005

TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS INSERVIVEIS EM
ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF (BDI
DIFERENCIADO)

M3

36,96

20,00

16,80%

23,36

863,39

ITEM 12.11

1.12.14.

Composigdo

CPU 007A

TRANSPORTE HORIZONTAL E MANUAL DE BARREIRAS:
FLEXIVEL, DETRITOS E BLOCOS SOLTOS (SINAPI:
100273)

TXKM

4.080,00

24,23%

5.068,58

6.437,09

ITEM 12.6 x 12KG/M2 x DMT MANUAL (DMT MANUAIS)

SINAPI

DEMOLICOES E REMOGCOES: P/ URBANISMO DA
CORTINA ATIRANTADA

4.722,31

1.13.1.

SINAPI

104790

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE
FORMA MECANIZADA COM  MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

10,50

125,24

24,23%

155,59

1.633,70

(100,00M (EXTENSAO) x 1,50M (LARG.)) - (DESCONTO)
(30,00M (TRECHO ATRAS DA CORTINA A CONSTRUIR) x
1,50M (LARG.)) x 0,10M (H)

1.13.2.

SINAPI

97625

DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE
BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

13,65

55,92

24,23%

69,47

948,27

(100,00M (EXTENSAO TOTAL) - (DESCONTO) 30,00M
(EXTENSAO:  CORTINA A CONSTRUIR)) x 1,30
(EMPOLAMENTO: 30%) x 0,15M (LARG. MURETA)

1.13.3.

SINAPI

100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

31,40

6,85

24,23%

8,51

267,21

(ITEM 13.1 + ITEM 13.2) x 1,30 (EMPOLAMENTO: 30%)

1.13.4.

SINAPI

95877

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18
M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

433,32

2,12

24,23%

2,63

1.139,63

ITEM 13.3 x 13,80KM (DMT OBRA ATE O ATERRO DE
INERTES LICENCIADO PELA PJF)




PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL E MEMORIA DE CALCULO (APOIO A PLANILHA MULTIPLA)

OBRA:

CONTENCAO E ESTABILIZACAO DE TALUDE NO MORRO DO CRISTO - JUIZ DE FORA/MG

Item

Fonte

Codigo

Descrigdo

Unidade

Quant.

Custo Unitério
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preco Unitario
(com BDI) (R$)

Preco Total
(R$)

Memoria de Calculo

1.13.5.

COTAGAO

005

TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS INSERVIVEIS EM
ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF (BDI
DIFERENCIADO)

M3

31,40

20,00

16,80%

23,36

733,50

(ITEM 13.1 + ITEM 13.2) x 1,30 (EMPOLAMENTO: 30%)

1.14.

SINAPI

FECHAMENTO DE TALVEGUES / DESNIVEIS DAS
BARREIRAS FLEXIVEIS (PRANCHA 01/20)

1.605.650,73

1.14.1.

Composi¢do

SE10.10.0050B

PERFURACAO COM MARTELETE OU PERFURATRIZ|
MANUAL, DIAMETRO ATE 120, EM GRANITO OU
GNAISSE (ROCHA SA) INCLUSIVE AR COMPRIMIDO
UTILIZANDO APENAS UMA PERFURATRIZ E UM
COMPRESSOR, EXCLUSIVE MANGUEIRA,
CONSIDERANDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE
1,00M/H. (SCO SE 10.10.0050)

567,00

422,10

24,23%

524,37

297.317,79

ITEM 14.5 x 3,00M (H)

1.14.2.

SICRO

5605882

TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ACO D = 32
MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 950 MPA E TENSAO
DE RUPTURA = 1.050 MPA - EXCETO PERFURAGAO,
INCLUSIVE  INJECAO DE NATA DE CIMENTO,
ESPACADOR, LUVA DE EMENDA, TIRANTE, TUBO PEAD
E VALVULA MANCHETE (QUANT.: TRECHO ANCORADO
COM NATA DE CIMENTO)

567,00

382,62

24,23%

475,33

269.512,11

ITEM 14.1

1.14.3.

Composigdo

CPU 001

FORNECIMENTO COMPLETO DE PAINEL HEA MALHA
300MM / @10MM (ZN90 / AL10-MM), RESIST. A
TRAGAO: 255 KN/M, INCLUSIVE CABOS E GRAMPOS,
EXCETO  INSTALAGAO  (SICRO  1513943) (BDI
DIFERENCIADO)

M2

1.134,00

429,54

16,80%

501,70

568.927,80

63 PAINEIS x (6,00M x 3,00M)

1.14.4.

Composigdo

CPU 002

SERVIGO DE INSTALAGAO DE PROTEGAO DE TALUDES;
ROCHOSOS COM PAINEL HEA MALHA 300MM /
@10MM (ZN9O / AL10-MM), RESIST. A TRAGAO: 255
KN/M, EXCETO MATERIAIS (SICRO 1513943)

M2

1.134,00

58,12

24,23%

72,20

81.874,80

ITEM 14.3

1.14.5.

Composigdo

5605945A

PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO
DE ACO D = 32 MM, TENSAO DE ESCOAMENTO = 950
MPA E TENSAO DE RUPTURA = 1.050 MPA - INCLUSIVE
ANCORAGEM, PLACA DE ANCORAGEM 25x25x2,54CM
E GRAUTEAMENTO DA CABECA (SICRO 5605945)

UN

189,00

833,09

24,23%

1.034,95

195.605,55

189 UN

1.14.6.

SICRO

5605942

PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A BASE
DE RESINA EPOXI - E = 200 uM

M2

57,00

48,18

24,23%

59,85

3.411,46

ITEM 14.1x (2 X PI x 0,016M (RAIO))

1.14.7.

SINAPI

100980

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 18 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

M3

8,33

6,85

24,23%

8,51

70,87

ITEM 14.1 x (SECAO: $120MM) x 1,30 (EMPOLAMENTO:
30%)

1.14.8.

SINAPI

95877

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18|
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM

53,32

24,23%

140,24

ITEM 14.7 x 6,40KM (DMT OBRA ATE O ATERRO DE|
INERTES LICENCIADO PELA PJF)

1.14.9.

COTAGAO

005

TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUOS INSERVIVEIS EM
ATERRO DE INERTES LICENCIADO PELA PJF (BDI
DIFERENCIADO)

M3

20,00

16,80%

23,36

194,57

ITEM 14.7

1.14.10.

Composigdo

1055228

FORN. E INSTALAGAO DE TELA ADICIONAL EM MALHA
HEXAGONAL DUPLA TORGAO 8 x 10 CM, FIO
2,70MMN EM PAINEL HEA MALHA 300MM / 310MM
(SINAPI 105522)

M2

1.134,00

133,87

24,23%

166,31

188.595,54

ITEM 14.3

SINAPI

PROJETO EXECUTIVO

131.104,83

1.15.1.

SUDECAP

67.01.34

ENSAIO DE SOLO - CISALHAMENTO DIRETO RAPIDO
SATURADO PRE-ADENSADO MINIMO 3 CORPOS DE
PROVA

UN

6,00

1.800,00

24,23%

2.236,14

13.416,84

6 UN

1.15.2.

SUDECAP

67.01.33

ENSAIO DE SOLO - CISALHAMENTO DIRETO RAPIDO
PRE-ADENSADO MINIMO 3 CORPOS DE PROVA

UN

6,00

1.800,00

24,23%

2.236,14

13.416,84

6 UN

1.15.3.

SUDECAP

04.04.01

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO
PARA ENSAIOS

UN

1,00

3.150,00

16,80%

3.679,20

3.679,20

1UN

1.15.4.

SUDECAP

62.04.02

PARECER GEOTECNICO - NiVEL 1

UN

1,00

12.201,31

24,23%

15.157,69

15.157,69

1UN

1.15.5.

SUDECAP

62.03.06

PROJETO GEOMETRICO DE CONTENGCAO EXCLUSIVE
PAPEL VEGETAL

PC

6,00

1.798,96

24,23%

2.234,85

13.409,10

6 PRANCHAS A1

1.15.6.

SUDECAP

62.03.07

PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENGAO EXCLUSIVE
PAPEL VEGETAL

PC

10,00

1.639,81

24,23%

2.037,14

20.371,40

10 PRANCHAS A1

1.15.7.

SUDECAP

62.01.12

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL EXCLUSIVE PAPEL|
VEGETAL

PC

4,00

1.640,86

24,23%

2.038,44

8.153,76

4 PRANCHAS A1

1.15.8.

SEINFRA

C0O-27413

PLANILHA  ORGAMENTARIA
INFRAESTRUTURA

PARA  OBRAS DE

M2

180.000,00

0,15

24,23%

0,19

34.200,00

180.000,00M2

1.15.9.

SUDECAP

62.01.10

PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA) EXCLUSIVE
PAPEL VEGETAL

PC

4,00

1.252,52

24,23%

1.556,01

6.224,04

4 PRANCHAS A1

1.15.10.

SUDECAP

62.01.11

PROJETO DE TERRAPLENAGEM (SECOES) EXCLUSIVE
PAPEL VEGETAL

PC

3,00

825,34

24,23%

1.025,32

3.075,96

3 PRANCHAS A1

1.16.

SINAPI

ENSAIO DE TRACAO E GRAMPOS DE SACRIFiCIO P/
BARREIRA FLEXIVEL (1% DO TOTAL)

75.799,80

1.16.1.

Composigdo

ET 35.05.0300

VERIFICACAO DA CARGA RESIDUAL EM ANCORAGENS
DE ATE 60T DE CARGA MAXIMA DE ENSAIO,
INCLUSIVE  FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS!
HIDRAULICOS (MACACO E BOMBA), RECUPERAGAO
COM PINTURA ANTICORROSIVA DAS ANCORAGENS E
REPROTENSAO, LIMPEZA COM ESCOVA DE AGO,
EXCLUSIVE ANDAIMES E CAIXA DE PROTECAO DAS
CABECAS DOS TIRANTES (SCO ET 35.05.0300)

UN

18,00

896,45

24,23%

1.113,66

20.045,88

18 UN

1.16.2.

Composigdo

SE10.10.00508

PERFURACAO COM MARTELETE OU PERFURATRIZ|
MANUAL, DIAMETRO ATE 120, EM GRANITO OU
GNAISSE (ROCHA SA) INCLUSIVE AR COMPRIMIDO
UTILIZANDO APENAS UMA PERFURATRIZ E UM
COMPRESSOR, EXCLUSIVE MANGUEIRA,
CONSIDERANDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE
1,00M/H. (SCO SE 10.10.0050)

72,00

422,10

24,23%

524,37

37.754,64

ITEM 16.1 x 4,00M (EXTENSAO)

1.16.3.

Composi¢do

CPU 93957

EXECUGAO DE GRAMPO DE AGO COM COMP. MENOR
OU IGUAL A 6 M, @ 10 CM, EXCETO PERFURACAO,
INCLUSIVE ARMADURA @ 32 MM, INJECAO DE NATA
DE CIMENTO, CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM
CAMINHAO DE MATERIAL PERFURADO, CAMINHAO
PIPA E TARIFA DE AGUA (SINAPI 93957)

72,00

201,23

24,23%

249,99

17.999,28

ITEM 16.1 x 4,00M (EXTENSAO)

1.17.

SINAPI

ENSAIO DE TRAGAO E GRAMPOS DE SACRIFICIO P/|
BARREIRA DE DETRITOS (1% DO TOTAL)

4.211,10




PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL E MEMORIA DE CALCULO (APOIO A PLANILHA MULTIPLA)

OBRA:

CONTENCAO E ESTABILIZACAO DE TALUDE NO MORRO DO CRISTO - JUIZ DE FORA/MG

Item

Fonte

Codigo

Descrigdo

Unidade

Quant.

Custo Unitério
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preco Unitario
(com BDI) (R$)

Preco Total
(R$)

Memoria de Calculo

1.17.1.

Composig¢do

ET 35.05.0300

VERIFICACAO DA CARGA RESIDUAL EM ANCORAGENS
DE ATE 60T DE CARGA MAXIMA DE ENSAIO,
INCLUSIVE  FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS!
HIDRAULICOS (MACACO E BOMBA), RECUPERAGAO
COM PINTURA ANTICORROSIVA DAS ANCORAGENS E
REPROTENSAO, LIMPEZA COM ESCOVA DE AGO,
EXCLUSIVE ANDAIMES E CAIXA DE PROTEGAO DAS
CABECAS DOS TIRANTES (SCO ET 35.05.0300)

UN

896,45

24,23%

1.113,66

1.113,66

1UN

1.17.2.

Composi¢do

SE10.10.00508

PERFURACAO COM MARTELETE OU PERFURATRIZ|
MANUAL, DIAMETRO ATE 120, EM GRANITO OU
GNAISSE (ROCHA SA) INCLUSIVE AR COMPRIMIDO
UTILIZANDO APENAS UMA PERFURATRIZ E UM
COMPRESSOR, EXCLUSIVE MANGUEIRA,
CONSIDERANDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE
1,00M/H. (SCO SE 10.10.0050)

4,00

422,10

24,23%

524,37

2.097,48

ITEM 17.1 x 4,00M (EXTENSAO)

1.17.3.

Composigdo

CPU 93957

EXECUGAO DE GRAMPO DE AGO COM COMP. MENOR
OU IGUAL A 6 M, @ 10 CM, EXCETO PERFURACAO,
INCLUSIVE ARMADURA @ 32 MM, INJEGAO DE NATA|
DE CIMENTO, CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM
CAMINHAO DE MATERIAL PERFURADO, CAMINHAO
PIPA E TARIFA DE AGUA (SINAPI 93957)

4,00

201,23

24,23%

249,99

999,96

ITEM 17.1 x 4,00M (EXTENSAO)

SINAPI

ENSAIO DE TRACAO E GRAMPOS DE SACRIFiCIO P/
SOLO GRAMPEADO (1% DO TOTAL)

8.422,20

1.18.1.

Composigdo

ET 35.05.0300

VERIFICACAO DA CARGA RESIDUAL EM ANCORAGENS
DE ATE 60T DE CARGA MAXIMA DE ENSAIO,
INCLUSIVE  FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS!
HIDRAULICOS (MACACO E BOMBA), RECUPERAGAO
COM PINTURA ANTICORROSIVA DAS ANCORAGENS E
REPROTENSAO, LIMPEZA COM ESCOVA DE AGO,
EXCLUSIVE ANDAIMES E CAIXA DE PROTECAO DAS
CABECAS DOS TIRANTES (SCO ET 35.05.0300)

UN

896,45

24,23%

1.113,66

2.227,32

2UN

1.18.2.

Composigdo

SE10.10.0050B

PERFURACAO COM MARTELETE OU PERFURATRIZ|
MANUAL, DIAMETRO ATE 120, EM GRANITO OU
GNAISSE (ROCHA SA) INCLUSIVE AR COMPRIMIDO
UTILIZANDO APENAS UMA PERFURATRIZ E UM
COMPRESSOR, EXCLUSIVE MANGUEIRA,
CONSIDERANDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE
1,00M/H. (SCO SE 10.10.0050)

8,00

422,10

24,23%

524,37

4.194,96

ITEM 18.1 x 4,00M (EXTENSAO)

1.183.

Composi¢do

CPU 93957

EXECUGCAO DE GRAMPO DE ACO COM COMP. MENOR
OU IGUAL A 6 M, @ 10 CM, EXCETO PERFURAGAO,
INCLUSIVE ARMADURA @ 32 MM, INJEGAO DE NATA
DE CIMENTO, CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM
CAMINHAO DE MATERIAL PERFURADO, CAMINHAO
PIPA E TARIFA DE AGUA (SINAPI 93957)

8,00

201,23

24,23%

249,99

1.999,92

ITEM 18.1 x 4,00M (EXTENSAO)




