
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 

A - Administração Central 4,67%

B - Despesas Financeiras 1,21%

C - Risco 0,97%

D - Seguro e Garantia 0,74%

7,59%

LUCRO % 

E - Lucro 7,71%

7,71%

TRIBUTOS % 

F - PIS 0,65%

G - COFINS 3,00%

H - ISSQN 3,00%

I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA -

6,65%

BDI ONERADO (%) 24,23%

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

BDI 1 (ONERADO) REFERENCIAL

PROPONENTE / CNPJ: 

Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:

OBRA: CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NO MORRO DO CRISTO - JUIZ DE FORA/MG


