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SECRETARIA DE OBRAS

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

CURVA ABC
= . BDI ONERADO 24,239
OBRA: CONTENCAO NA RUA LUIZ JOSE ESTEVES DATA: Agosto/2026 %
BDI DIFERENCIADO 16,80%
REF. ONERADA
02}23:; PRECO PRECO PRECO
ITEM PARAM ETR-OS DESCRICAO UNID. | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL % % ACUMULADO | CLASSIFICACAO
MANUAL SEM BDI COM BDI COM BDI
GEORIO 02/2026
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 934.973,31
1 META 934.973,31
1.1 Cortina Ancorada - altura 5,00 m, comprimento 20,00 m m? 100,00 4.206,61 5.225,87 522.587,26 56% 56% A
1.2 Muro de Gabido - estrutura (5,00m x 5,00m) - comprimento 20,00 m M 20,00 10.010,06( 12.435,50 248.710,03 27% 82% A
1.3 Suavizagdo de Talude - largura 50,00 m, comprimento 20,00 m M? 1.000,00 53,02 65,87 65.865,38 7% 90% B
1.4 Projetos UNID. 1,00 35.838,80| 44.522,54 44.522,54 5% 94% B
1.5 Pavimentagdo - largura 6,00 m, comprimento 20,00 m M 20,00 1.196,23 1.486,08 29.721,60 3% 97% C
1.6 Guarda-Corpo - comprimento 20,00 m M 20,00 822,19 1.021,40 20.428,02 2% 100% C
1.7 Passeio - largura 1,52 m, comprimento 20,00 m m? 30,45 82,97 103,07 3.138,48 0% 100% C
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 934.973,31




