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SECRETARIA DE OBRAS

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORGAMENTARIA REFERENCIAL

B . BDI ONERADO: 24,23%
OBRA: CONTENGCAO NA RUA LUIZ JOSE ESTEVES DATA: Agosto/2026
BDI DIFERENCIADO 16,80%
REF. ONERADA

. :}';'(‘)‘2"6' PRECO PRECO PRECO

ITEM PARAMETROS DESCRICAO UNID. | QUANT. UNITARIO UNITARIO TOTAL

MANUAL GEORIO SEM BDI COM BDI COM BDI

02/2026

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 934.973,31
META 934.973,31
PROJETOS 44.522,54
1.1 Projetos UNID. 1,00 35.838,80 44.522,54 44.522,54
2 MURO DE GABIAO 248.710,03
2.1 Muro de Gabido - estrutura (5,00m x 5,00m) - comprimento 20,00 m M 20,00 10.010,06| 12.435,50 248.710,03
3 SUAVIZAGAO DE TALUDE 65.865,38
3.1 Suavizagdo de Talude - largura 50,00 m, comprimento 20,00 m M2 1.000,00 53,02 65,87 65.865,38
4 CORTINA ANCORADA 522.587,26
4.1 Cortina Ancorada - altura 5,00 m, comprimento 20,00 m M2 100,00 4.206,61 5.225,87 522.587,26
5 PAVIMENTAGAO 29.721,60
5.1 Pavimentagdo - largura 6,00 m, comprimento 20,00 m M 20,00 1.196,23 1.486,08 29.721,60
6 PASSEIO 3.138,48
6.1 Passeio - largura 1,52 m, comprimento 20,00 m M2 30,45 82,97 103,07 3.138,48
7 GUARDA-CORPO 20.428,02
7.1 Guarda-Corpo - comprimento 20,00 m M 20,00 822,19 1.021,40 20.428,02
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 934.973,31




