PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

PR
Juiz de Fora jsf+, SECRETARIA DE OBRAS
Secretaria de Obras Yl SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
CURVA ABC
~ BDI ONERADO Y
OBRA: CONTENCAO NA R. ROSALINA PRAXEDES DE ALBUQUERQUE DATA: Agosto/2026 24,23%
BDI DIFERENCIADO 16,80%
REF. ONERADA
02}%\; PRECO PRECO PRECO
ITEM PARAMETR-OS DESCRICAO UNID. | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL % % ACUMULADO | CLASSIFICACAO
MANUAL SEM BDI COM BDI COM BDI
GEORIO 02/2026
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 702.820,32
1 META 702.820,32
1.1 Cortina ancorada/atirantada m? 124,00 4.241,15 5.268,78 653.328,80 92,96% 92,96% A/B
1.2 Projetos UNID. 1,00 26.940,06| 33.467,63 33.467,63 4,76% 97,72% C
1.3 Pavimentagdo - largura 3,6 m, comprimento 31 m M 31,00 332,29 412,80 12.796,79 1,82% 99,54% C
1.4 Passeio - largura 1,00 m, comprimento 31 m m? 31,00 83,80 104,10 3.227,10 0,46% 100,00% C
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 702.820,32




