

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CURVA ABC

OBRA: CONTENÇÃO NA R. ROSALINA PRAXEDES DE ALBUQUERQUE					DATA: Agosto/2026		BDI ONERADO 24,23%			
							BDI DIFERENCIADO 16,80%			
ITEM	REF. ONERADA SINAPI 06/2026 - PARÂMETROS MANUAL GEORIO 02/2026	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	%	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23%							702.820,32			
1		META					702.820,32			
1.1		Cortina ancorada/atirantada	M²	124,00	4.241,15	5.268,78	653.328,80	92,96%	92,96%	A/B
1.2		Projetos	UNID.	1,00	26.940,06	33.467,63	33.467,63	4,76%	97,72%	C
1.3		Pavimentação - largura 3,6 m, comprimento 31 m	M	31,00	332,29	412,80	12.796,79	1,82%	99,54%	C
1.4		Passeio - largura 1,00 m, comprimento 31 m	M²	31,00	83,80	104,10	3.227,10	0,46%	100,00%	C
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23%							702.820,32			