
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 
A - Administração Central 3,45%
B - Despesas Financeiras 1,11%
C - Risco 0,89%
D - Seguro e Garantia 0,82%

6,27%
LUCRO % 

E - Lucro 2,55%
2,55%

TRIBUTOS % 
F - PIS 0,65%
G - COFINS 3,00%
H - ISSQN 3,00%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA -

6,65%

BDI DIFERENCIADO (%) 16,80%

Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:

                  PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
                                   SECRETARIA DE OBRAS

                      SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: CONTENÇÃO NA RUA DR. MOACIR DE CASTRO XAVIER

COMPOSIÇÃO BDI DIFERENCIADO REFERENCIAL


