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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Z—
Juiz de Fora ,.;;‘ i SECRETARIA DE OBRAS
Secretaria de Obras E;A = 1! SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
CURVA ABC
OBRA: CONTENGCAO NA RUA DR. MOACIR DE CASTRO XAVIER DATA: Agosto/2026 BDI ONERADO 24,23%
BDI DIFERENCIADO 16,80%
REF. ONERADA
SRR PRECO PRECO PRECO
ITEM PA‘:Z:/IOEZ:R-OS DESCRICAO UNID. | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL % % ACUMULADO | CLASSIFICACAO
MANUAL SEM BDI COM BDI COM BDI
GEORIO 02/2026
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 2.227.067,75
1 META 2.227.067,75
1.1 Cortina ancorada (h=4m) comprimento 60 m M2 240,00 4.241,15 5.268,78 1.264.507,34 57% 57% A
1.2 Muro de gabido (h= 3m) - comprimento 60 m M2 180,00 2.018,45 2.507,52 451.353,80 20% 77% A
1.3 Dreno horizontal Profundo M 720,00 122,10 151,68 109.209,60 5% 82% A
1.4 Projetos UNID. 1,00| 85.366,53 106.050,85 106.050,85 5% 87% B
1.5 Canaleta (60x60cm) M 215,00 346,53 430,50 92.557,16 4% 91% B
1.6 Pavimentagdo - largura 3,60 m M 60,00 1.196,23 1.486,08 89.164,80 4% 95% B
1.7 Suavizagdo de talude (60 m x 15 m) M2 900,00 53,02 65,87 59.278,85 3% 98% C
1.8 Guarda corpo M 60,00 550,47 683,85 41.030,90 2% 99% C
1.9 Passeio - largura 1,5 m, comprimento 60 m M 90,00 124,45 154,61 13.914,45 1% 100% C
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 2.227.067,75




