PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORGAMENTARIA REFERENCIAL

Juiz de Fora ),

Secretaria de Obras EA =3, 4

o

~ DATA: BDI ONERADO: 24,23%
OBRA: CONTENGCAO NA RUA DR. MOACIR DE CASTRO XAVIER
Agosto/2026 BDI DIFERENCIADO 16,80%
REF. ONERADA
oz}'::;é PRECO PRECO PRECO
ITEM PARAMETROS DESCRICAO UNID. | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL
MANUAL SEM BDI COM BDI COM BDI
GEORIO 02/2026

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 2.227.067,75
META 2.227.067,75
PROJETOS 106.050,85
1.1 Projetos UNID. 1,00 85.366,53| 106.050,85 106.050,85
2 CORTINA ANCORADA 1.264.507,34
2.1 Cortina ancorada (h= 4m) comprimento 60 m M2 240,00 4.241,15 5.268,78 1.264.507,34
3 DRENAGEM 201.766,76
3.1 Dreno horizontal Profundo M 720,00 122,10 151,68 109.209,60
3.2 Canaleta (60x60cm) M 215,00 346,53 430,50 92.557,16
4 MURO DE GABIAO 451.353,80
4.1 Muro de gabido (h= 3m) - comprimento 60 m M2 180,00 2.018,45 2.507,52 451.353,80
5 SUAVIZACAO DE TALUDE 59.278,85
5.1 Suavizagao de talude (60 m x 15 m) M2 900,00 53,02 65,87 59.278,85
6 PAVIMENTACAO 89.164,80
6.1 Pavimentagdo - largura 3,60 m M 60,00 1.196,23 1.486,08 89.164,80
7 PASSEIO 13.914,45
7.1 Passeio - largura 1,5 m, comprimento 60 m M 90,00 124,45 154,61 13.914,45
8 GUARDA CORPO 41.030,90
8.1 Guarda corpo M 60,00 550,47 683,85 41.030,90

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23%

2.227.067,75




