

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: R. MESSIAS MOREIRA GUEDES

COMPOSIÇÃO BDI DIFERENCIADO REFERENCIAL

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%
A - Administração Central	3,45%
B - Despesas Financeiras	1,11%
C - Risco	0,89%
D - Seguro e Garantia	0,82%
	6,27%
LUCRO	%
E - Lucro	2,55%
	2,55%
TRIBUTOS	%
F - PIS	0,65%
G - COFINS	3,00%
H - ISSQN	3,00%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA	-
	6,65%
Assim, com base na fórmula proposta pelo acordo TCU nº 2622/2013, temos:	
$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$	
BDI DIFERENCIADO (%)	16,80%