

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

OBRA: CONTENÇÃO NA R. MESSIAS MOREIRA GUEDES					DATA: Agosto/2026		BDI ONERADO: 24,23%	
							BDI DIFERENCIADO 16,80%	
					DESCONTO CONCEDIDO:		0,00%	
ITEM	REF. ONERADA SINAPI 06/2026 - PARÂMETROS MANUAL GEORIO 02/2026	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23%							214.291,91	
1		META					214.291,91	
1		PROJETOS					10.204,38	
1.1		Projetos	UND	1,00	8.214,10	10.204,38	10.204,38	
2		MURO L DE CONCRETO ARMADO					128.202,00	
2.1		Muro em "L" de Concreto Armado (H = 3,00 m) - Comprimento 15 m	M	15,00	6.879,82	8.546,80	128.202,00	
3		CANALETAS					18.730,65	
3.1		Canaleta (40x40cm)	M	30,00	199,40	247,72	7.431,60	
3.2		Canaleta (60x60cm)	M	31,50	288,74	358,70	11.299,05	
4		PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO					22.291,20	
4.1		Pavimentação - largura 3,6 m, comprimento 15 m - e passeio	M	15,00	1.196,23	1.486,08	22.291,20	
5		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA					1.505,38	
5.1		Escavação Manual de vala	M³	16,14	75,08	93,27	1.505,38	
6		REMOÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS					33.358,30	
6.1		Remoção de materiais	M³	40,00	671,30	833,96	33.358,30	
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23%							214.291,91	