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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORGCAMENTARIA REFERENCIAL

~ BDI ONERADO: 24,23%

OBRA: CONTENGCAO NA R. MESSIAS MOREIRA GUEDES DATA: Agosto/2026 BDI DIFERENCIADO 16,80%

DESCONTO CONCEDIDO: 0,00%

REF. ONERADA
0:}';‘::"5 PRECO PRECO PRECO
ITEM PARAMETROS DESCRICAO UNID. | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL
MANUAL SEM BDI COM BDI COM BDI
GEORIO 02/2026

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 214.291,91
1 META 214.291,91
1 PROJETOS 10.204,38
1.1 Projetos UND 1,00 8.214,10| 10.204,38 10.204,38
2 MURO L DE CONCRETO ARMADO 128.202,00
2.1 Muro em "L" de Concreto Armado (H = 3,00 m) - Comprimento 15 m M 15,00 6.879,82 8.546,80 128.202,00
3 CANALETAS 18.730,65
31 Canaleta (40x40cm) M 30,00 199,40 247,72 7.431,60
3.2 Canaleta (60x60cm) M 31,50 288,74 358,70 11.299,05
4 PAVIMENTAGAO E PASSEIO 22.291,20
4.1 Pavimentacgdo - largura 3,6 m, comprimento 15 m - e passeio M 15,00 1.196,23 1.486,08 22.291,20
5 ESCAVACAO MANUAL DE VALA 1.505,38
5.1 Escavagdo Manual de vala m3 16,14 75,08 93,27 1.505,38
6 REMOGAO DE MATERIAIS DIVERSOS 33.358,30
6.1 Remocgdo de materiais M3 40,00 671,30 833,96 33.358,30
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 214.291,91




