
24,23%
16,80%

ITEM

REF. ONERADA
SINAPI                

06/2026 - 
PARÂMETROS 

MANUAL 
GEORIO 02/2026     

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

PREÇO 
TOTAL 

COM BDI

1.192.696,31

1 META 1.192.696,31
1 PROJETOS 56.795,06

1.1 Projetos UND 1,00 45.717,67 56.795,06 56.795,06
2 CORTINA ANCORADA/ATIRANTADA 564.567,99

2.1 Cortina acorada/atirantada (H = 7,00 m) - Comprimento 15 m M 15,00 30.296,92 37.637,87 564.567,99
3 DHP - DRENO SUBHORIZONTAL PROFUNDO 66.051,56

3.1 DHP de 18 m de comprimento cada M 180,00 295,38 366,95 66.051,56
4 SOLO GRAMPEADO COM CONCRETO PROJETADO OU BIOMANTA 297.565,77

4.1 Solo grampeado M² 165,00 1.451,69 1.803,43 297.565,77
5 CANALETAS E ELEMENTOS DE DRENAGEM 131.545,84

5.1 Canaleta (40x40cm) M 23,00 2.489,18 3.092,31 71.123,09
5.2 Canaleta (60x60cm) M 14,00 3.474,13 4.315,91 60.422,75
6 PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO 22.291,19

6.1 Pavimentação - largura 3,6 m, comprimento 15 m - e passeio M 15,00 1.196,23 1.486,08 22.291,19
7 REMOÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS 53.878,90

7.1 Remoção de materiais M³ 50 867,41 1.077,58 53.878,90
1.192.696,31VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23%

BDI DIFERENCIADO

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23%

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

OBRA: CONTENÇÃO NA R. ANTÔNIO DA COSTA PACHECO FILHO DATA: Agosto/2026
BDI ONERADO:


