SECRETARIA DE OBRAS

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORGCAMENTARIA REFERENCIAL

N . BDI ONERADO: 24,23%
OBRA: CONTENGCAO NA R. ANTONIO DA COSTA PACHECO FILHO DATA: Agosto/2026 BDI DIFERENCIADO 16,80%
REF. ONERADA
0:}';'2:; PRECO PRECO PRECO
ITEM PARAMETROS DESCRICAO UNID. | QUANT. UNITARIO | UNITARIO TOTAL
MANUAL SEM BDI COM BDI COM BDI
GEORIO 02/2026

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 1.192.696,31
META 1.192.696,31
PROIJETOS 56.795,06
1.1 Projetos UND 1,00 45.717,67| 56.795,06 56.795,06
2 CORTINA ANCORADA/ATIRANTADA 564.567,99
2.1 Cortina acorada/atirantada (H = 7,00 m) - Comprimento 15 m M 15,00 30.296,92 37.637,87 564.567,99
3 DHP - DRENO SUBHORIZONTAL PROFUNDO 66.051,56
3.1 DHP de 18 m de comprimento cada M 180,00 295,38 366,95 66.051,56
4 SOLO GRAMPEADO COM CONCRETO PROJETADO OU BIOMANTA 297.565,77
4.1 Solo grampeado Mm? 165,00 1.451,69 1.803,43 297.565,77
5 CANALETAS E ELEMENTOS DE DRENAGEM 131.545,84
5.1 Canaleta (40x40cm) M 23,00 2.489,18 3.092,31 71.123,09
5.2 Canaleta (60x60cm) M 14,00 3.474,13 4.315,91 60.422,75
6 PAVIMENTAGAO E PASSEIO 22.291,19
6.1 Pavimentacdo - largura 3,6 m, comprimento 15 m - e passeio M 15,00 1.196,23 1.486,08 22.291,19
7 REMOGAO DE MATERIAIS DIVERSOS 53.878,90
7.1 Remoc¢ado de materiais M3 50 867,41 1.077,58 53.878,90

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23%

1.192.696,31




