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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORGAMENTARIA REFERENCIAL

~ . BDI ONERADO: 24,23%
OBRA: CONTENCAO NA AV. BRASIL - SERVIDAO DATA: Agosto/2026 -
C gosto/ BDI DIFERENCIADO  16,80%
REF. ONERADA
0:}':2:; PRECO PRECO PRECO
ITEM PARAMETROS DESCRICAO UNID. | QUANT. UNITARIO | UNITARIO TOTAL
MANUAL SEM BDI COM BDI COM BDI
GEORIO 02/2026

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 1.543.674,83
META 1.543.674,83
PROJETOS 73.508,33
1.1 Projetos UND 1,00 59.171,15( 73.508,33 73.508,33
2 MURO DE CONCRETO ARMADO EM L ANCORADO NA BASE 624.461,75
2.1 Muro L - 20,00 m de extensdo, altura 8,00 m M 20,00 25.133,29] 31.223,09 624.461,75
3 SOLO GRAMPEADO 621.100,90
3.1 Solo grampeado Mm? 344,40 1.451,69 1.803,43 621.100,90
4 CANALETAS E ELEMENTOS DE DRENAGEM 49.983,41
4.1 Canaleta 40x40 M 80,00 226,15 280,95 22.475,72
4.2 Canaleta 60x60 M 67,00 330,49 410,56 27.507,69
5 ESCADAO E ESCADA HIDRAULICA 168.837,23
5.1 Escad3do e escada hidraulica M 50,00 2.718,14 3.376,74 168.837,23
6 REMOGCAO DE MATERIAIS DIVERSOS 5.783,21
6.1 Remocgdo de materiais diversos M3 13,78 337,83 419,68 5.783,21

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23%

1.543.674,83




