PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

Juiz de Fora ¢h A
3 SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

Secretaria de Obras g

S CURVA ABC
- i BDI ONERADO 24,23%
OBRA: CONTENCAO NA RUA PRIMEIRA VITORIA DATA: Agosto/2026 4
¢ gosto/ BDI DIFERENCIADO 16,80%
REF. ONERADA
0:'/’;0‘“:; PRECO PRECO PRECO
ITEM P ARI\METR-OS DESCRICAO UNID. | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL % % ACUMULADO | CLASSIFICACAO
AT SEM BDI | cOm BDI COM BDI
GEORIO 02/2026
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23%
? 611.422,00

1 META 611.422,00

1.2 Cortina ancorada trecho 1 e trecho 2 - h=4m M2 108,00 1.965,24 2.441,42 263.673,29 43% 43% A

1.4 Canaleta (40x40cm) - trecho 1 e trecho 2 M 54,00 2.368,13 2.941,92 158.863,80 26% 69% A

1.3 Dreno horizontal Profundo - trecho 1 e trecho 2 M 324,00 292,98 363,96 117.924,57 19% 88% A

1.1 Projetos UNID. 1,00 23.436,64 29.115,33 29.115,33 0,05 0,93 B

1.4 Pavimentagdo M 15,00 1.196,23 1.486,08 22.291,20 0,04 0,97 B

1.4 Guarda corpo M 15,00 825,32 1.025,30 15.379,47 3% 99% C

1.4 Passeio - trecho 1 e trecho 2 M2 40,50 82,97 103,07 4.174,34 1% 100% C
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 611.422,00




