PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
PLANILHA ORGAMENTARIA REFERENCIAL

- . DATA: BDI ONERADO: 24,23%
OBRA: CONTENCAO NA RUA PRIMEIRA VITORIA
Agosto/2026 BDI DIFERENCIADO 16,80%
REF. ONERADA
0:}':32"; PRECO PRECO PRECO
ITEM PARAMETROS DESCRICAO UNID. | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL
MANUAL SEM BDI COM BDI COM BDI
GEORIO 02/2026

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 611.422,00
META 611.422,00
PROJETOS 29.115,33
1.1 Projetos UNID. 1,00 23.436,64 29.115,33 29.115,33
2 CORTINA ANCORADA 263.673,29
2.1 Cortina ancorada trecho 1 e trecho 2 - h=4m M2 108,00 1.965,24 2.441,42 263.673,29
3 DRENAGEM 276.788,37
3.1 Dreno horizontal Profundo - trecho 1 e trecho 2 M 324,00 292,98 363,96 117.924,57
3.2 Canaleta (40x40cm) - trecho 1 e trecho 2 M 54,00 2.368,13 2.941,92 158.863,80
4 PASSEIO 4.174,34
4.1 Passeio - trecho 1 e trecho 2 M2 40,50 82,97 103,07 4.174,34
5 PAVIMENTACAO 22.291,20
5.1 Pavimentacgdo M 15,00 1.196,23 1.486,08 22.291,20
6 GUARDA CORPO 15.379,47
6.1 Guarda corpo M 15,00 825,32 1.025,30 15.379,47
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 611.422,00




