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SECRETARIA DE OBRAS

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

CURVA ABC
OBRA: CONTENGAO NA R. COSSETE DE ALENCAR DATA: BDI ONERADO 24,23%
Agosto/2026 BDI DIFERENCIADO 16,80%
REF. ONERADA
0:}';‘:2”; ] ) PRECO PRECO PRECO )
ITEM PARAMETROS DESCRICAO UNID. | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL % % ACUMULADO | CLASSIFICACAO
MANUAL SEM BDI COM BDI COM BDI
GEORIO 02/2026
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 1.471.888,57
1 META 1.471.888,57
11 Cortina ancorada/atirantada Mm? 175,00 4.241,15 5.268,78 922.036,60 62,64% 62,64% A
1.2 Solo Grampeado Mm? 197,00 1.408,59 1.749,89 344.728,60 23,42% 86,06% B
13 Projetos UNID. 1,00 56.419,49 70.089,93 70.089,93 4,76% 90,83% B
1.4 Dreno horizontal profundo (a cada 1,50m com 18,00m de comprimento) M 300,00 122,10 151,68 45.504,00 3,09% 93,92% B
15 Pavimentagdo - largura 3,60 m, comprimento 25 m M 25,00 1.196,23 1.486,08 37.152,00 2,52% 96,44% C
1.6 Canaleta de concreto 60x60 M 58,95 315,48 391,93 23.104,07 1,57% 98,01% C
1.7 Guarda-corpo de ago galvanizadp de 1,10 m M 25,00 550,47 683,85 17.096,21 1,16% 99,17% C
1.8 Canaleta de concreto 40x40 M 25,00 226,15 280,95 7.023,66 0,48% 99,65% C
1.9 Passeio - largura 2,00 m, comprimento 25 m M2 50,00 82,97 103,07 5.153,50 0,35% 100,00% C

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23%

1.471.888,57




