PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

CURVA ABC
~ ~ A DATA: BDI ONERADO 24,23%
OBRA: CONTENGAO NA R. ARTESAO ANTONIO DE OLIVEIRA -
Agosto/2026 BDI DIFERENCIADO 16,80%
REF. ONERADA
SINAPI
06/2026 - PRECO PRECO PRECO
ITEM | PARAMETROS DESCRICAO UNID. | QUANT. | UNITARIO |UNITARIO TOTAL % % ACUMULADO | CLASSIFICACAO
MANUAL SEM BDI | COM BDI COM BDI
GEORIO
02/2026
= ()
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 1.512.431,19
1 META 1.512.431,19
1.1 Cortina ancorada/atirantada M2 245,00 4.241,15| 5.268,78( 1.290.851,24 85,35% 85,35% A/B
1.3 Projetos UNID. 1,00| 57.973,54| 72.020,53 72.020,53 4,76% 90,11% B
1.4 Dreno horizontal profundo (a cada 1,50m com 18,00m de comprimento) M 420,00 122,10 151,68 63.705,60 4,21% 94,32% B
1.5 Pavimentagdo - comprimento 35 m M 35,00 1.196,23 1.486,08 52.012,80 3,44% 97,76% C
1.7 Guarda-corpo de ago galvanizadp de 1,10 m M 35,00 550,47 683,85 23.934,70 1,58% 99,35% C
1.8 Passeio - largura 1,50 m, comprimento 35 m M 52,50 82,97 103,07 5.411,18 0,36% 99,70% C
1.9 Canaleta de concreto 40x40 Mm? 16,00 226,15 280,95 4.495,14 0,30% 100,00% C

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23%

1.512.431,19




