
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

CURVA ABC
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

OBRA: CONTENÇÃO NA R. ARTESÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA DATA:
Agosto/2026

BDI ONERADO 24,23%
BDI DIFERENCIADO 16,80%

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO

UNITÁRIO
SEM BDI

PREÇO
UNITÁRIO
COM BDI

PREÇO
TOTAL

COM BDI
% % ACUMULADO CLASSIFICAÇÃO

1.512.431,19
1.512.431,19

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 1.512.431,19

REF. ONERADA
SINAPI

06/2026 -
PARÂMETROS

MANUAL
GEORIO
02/2026

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23%

1 META
1.1 Cortina ancorada/atirantada M² 245,00 4.241,15 5.268,78 1.290.851,24 85,35% 85,35% A/B
1.3 Projetos UNID. 1,00 57.973,54 72.020,53 72.020,53 4,76% 90,11% B
1.4 Dreno horizontal profundo (a cada 1,50m com 18,00m de comprimento) M 420,00 122,10 151,68 63.705,60 4,21% 94,32% B
1.5 Pavimentação -  comprimento 35 m M 35,00 1.196,23 1.486,08 52.012,80 3,44% 97,76% C
1.7 Guarda-corpo de aço galvanizadp de 1,10 m M 35,00 550,47 683,85 23.934,70 1,58% 99,35% C
1.8 Passeio - largura 1,50 m, comprimento 35 m M 52,50 82,97 103,07 5.411,18 0,36% 99,70% C
1.9 Canaleta de concreto 40x40 M² 16,00 226,15 280,95 4.495,14 0,30% 100,00% C


