
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

OBRA: CONTENÇÃO NA R. ARTESÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA DATA:
Agosto/2026

BDI ONERADO: 24,23%
BDI DIFERENCIADO 16,80%

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO

UNITÁRIO
SEM BDI

PREÇO
UNITÁRIO
COM BDI

PREÇO
TOTAL

COM BDI

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 1.512.431,19

REF. ONERADA
SINAPI

06/2026 -
PARÂMETROS

MANUAL
GEORIO
02/2026

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 1.512.431,19

1 META 1.512.431,19
1 PROJETOS 72.020,53

2 CORTINA ANCORADA/ ATIRANTADA 1.290.851,24

3 PASSEIO 5.411,18

4 PAVIMENTAÇÃO 52.012,80

5 CANALETA (40X40) 4.495,14

7 GUARDA-CORPO 23.934,70

9 DRENO HORIZONTAL PROFUNDO 63.705,60

1.1 Projetos UNID. 1,00 57.973,54 72.020,53 72.020,53

2.1 Cortina ancorada/atirantada M² 245,00 4.241,15 5.268,78 1.290.851,24

3.1 Passeio - largura 1,50 m, comprimento 35 m M² 52,50 82,97 103,07 5.411,18

4.1 Pavimentação -  comprimento 35 m M 35,00 1.196,23 1.486,08 52.012,80

5.1 Canaleta de concreto 40x40 M 16,00 226,15 280,95 4.495,14

7.1 Guarda-corpo de aço galvanizadp de 1,10 m M 35,00 550,47 683,85 23.934,70

9.1 Dreno horizontal profundo (a cada 1,50m com 18,00m de comprimento) M 420,00 122,10 151,68 63.705,60


