PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

Juiz de Fora gl j

Secretaria de Obras EE' s SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
= PLANILHA ORGCAMENTARIA REFERENCIAL
- ~ A DATA: BDI ONERADO: 24,23%
OBRA: CONTENCAO NA R. ARTESAO ANTONIO DE OLIVEIRA
Agosto/2026 BDI DIFERENCIADO 16,80%
REF. ONERADA
SINAPI
06/2026 - PRECO PRECO PRECO
ITEM | PARAMETROS DESCRICAO UNID. | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL
MANUAL SEM BDI | COM BDI COM BDI
GEORIO
02/2026
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 1.512.431,19
META 1.512.431,19
PROJETOS 72.020,53
1.1 Projetos UNID. 1,00 57.973,54| 72.020,53 72.020,53
2 CORTINA ANCORADA/ ATIRANTADA 1.290.851,24
2.1 Cortina ancorada/atirantada M2 245,00 4.241,15 5.268,78 1.290.851,24
3 PASSEIO 5.411,18
3.1 Passeio - largura 1,50 m, comprimento 35 m M2 52,50 82,97 103,07 5.411,18
4 PAVIMENTACAO 52.012,80
4.1 Pavimentagao - comprimento 35 m M 35,00 1.196,23 1.486,08 52.012,80
5 CANALETA (40X40) 4.495,14
5.1 Canaleta de concreto 40x40 M 16,00 226,15 280,95 4.495,14
7 GUARDA-CORPO 23.934,70
7.1 Guarda-corpo de ago galvanizadp de 1,10 m M 35,00 550,47 683,85 23.934,70
9 DRENO HORIZONTAL PROFUNDO 63.705,60
9.1 Dreno horizontal profundo (a cada 1,50m com 18,00m de comprimento) M 420,00 122,10 151,68 63.705,60
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23%| 1.512.431,19




