

# PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

## SECRETARIA DE OBRAS

### SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: CONTENÇÃO NA R. LUIZ ZUDIO

#### COMPOSIÇÃO BDI ONERADO REFERENCIAL

| ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA             | %            |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| A - Administração Central                           | 4,67%        |
| B - Despesas Financeiras                            | 1,11%        |
| C - Risco                                           | 0,97%        |
| D - Seguro e Garantia                               | 0,74%        |
|                                                     | <b>7,49%</b> |
| LUCRO                                               | %            |
| E - Lucro                                           | 7,82%        |
|                                                     | <b>7,82%</b> |
| TRIBUTOS                                            | %            |
| F - PIS                                             | 0,65%        |
| G - COFINS                                          | 3,00%        |
| H - ISSQN                                           | 3,00%        |
| I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA | -            |
|                                                     | <b>6,65%</b> |

Assim, com base na fórmula proposta pelo acordo TCU nº 2622/2013, temos:

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>BDI ONERADO (%)</b> | <b>24,23%</b> |
|------------------------|---------------|

