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SECRETARIA DE OBRAS

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

*\@@f SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORGAMENTARIA REFERENCIAL

~ BDI ONERADO: 24,23%
OBRA: CONTENCAO NA R. LUIZ ZUDIO DATA: Agosto/2026
o gosto/ BDI DIFERENCIADO  16,80%
REF. ONERADA
OZIII:Q:; PRECO PRECO PRECO
ITEM PARAMETROS DESCRICAO UNID. | QUANT. UNITARIO | UNITARIO TOTAL
MANUAL SEM BDI COM BDI COM BDI
GEORIO 02/2026
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 253.549,17
META 253.549,17
PROJETOS 12.073,77
1.1 Projetos UNID. 1,00 9.718,88| 12.073,77 12.073,77
2 MURO EM "L" DE CONCRETO ARMADO 197.801,25
2.1 Muro em L de concreto armado M2 70,00 2.274,60 2.825,73 197.801,25
3 SUAVIZACAO DE TALUDE 13.952,55
3.1 Suavizagdo de talude em toda a area de intervengao M2 200,00 56,16 69,76 13.952,55
4 PAVIMENTACAO 29.721,60
4.1 Pavimentagdo - comprimento 20 m, largura 5m, conforme anteprojeto M 20,00 1.196,23 1.486,08 29.721,60
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 253.549,17




