
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 
A - Administração Central 4,67%
B - Despesas Financeiras 1,11%
C - Risco 0,97%
D - Seguro e Garantia 0,74%

7,49%
LUCRO % 

E - Lucro 7,82%
7,82%

TRIBUTOS % 
F - PIS 0,65%
G - COFINS 3,00%
H - ISSQN 3,00%
I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA -

6,65%

BDI ONERADO (%) 24,23%

Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU nº 2622/2013, temos:

                  PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
                                   SECRETARIA DE OBRAS

                      SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

COMPOSIÇÃO BDI ONERADO REFERENCIAL

CONTENÇÃO NA RUA OLEGÁRIO DE OLEGÁRIO DE OLIVEIRA - JARDIM CACHOEIRA - JUIZ DE FORA -

MG


