

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS
CURVA ABC

OBRA: CONTENÇÃO NA RUA OLEGÁRIO DE OLEGÁRIO DE OLIVEIRA - JARDIM CACHOEIRA - JUIZ DE FORA - MG					DATA: Agosto/2026		BDI ONERADO 24,23%			
							BDI DIFERENCIADO 16,80%			
ITEM	REF. ONERADA SINAPI 06/2026 - PARÂMETROS MANUAL GEORIO 02/2026	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	%	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23%							415.112,02			
1		META					415.112,02			
1.1		CORTINA ANCORADA	M²	56,00	4.206,61	5.225,87	292.648,87	70%	70%	A
1.2		CANALETA 60X60CM	M	16,00	3.305,05	4.105,87	65.693,90	16%	86%	B
1.3		DRENO PROFUNDO	M	96,00	292,98	363,96	34.940,61	8%	95%	B
1.4		PROJETOS	UNID.	1,00	82,97	19.767,24	19.767,24	5%	100%	C
1.4		PASSEIO	M²	20,00	82,97	103,07	2.061,40	0%	100%	C
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23%							415.112,02			