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PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

CURVA ABC
~ ) ) BDI ONERADO 24,23%
OBRA: CONTENCAO NA RUA OLEGARIO DE OLEGARIO DE OLIVEIRA - JARDIM CACHOEIRA - JUIZ DE FORA - MG | DATA: Agosto/2026
¢ gosto/ BDI DIFERENCIADO 16,80%
REF. ONERADA
0:}222"; PRECO PRECO PRECO
TEM | e DESCRICAO UNID. | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO|  TOTAL % % ACUMULADO | CLASSIFICACAO
VANUAL SEMBDI | COMBDI | CcOMBDI
GEORIO 02/2026
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 415.112,02
1 META 415.112,02
1.1 CORTINA ANCORADA Mm? 56,00 4.206,61 5.225,87 292.648,87 70% 70% A
1.2 CANALETA 60X60CM M 16,00 3.305,05 4.105,87 65.693,90 16% 86% B
1.3 DRENO PROFUNDO M 96,00 292,98 363,96 34.940,61 8% 95% B
1.4 PROJETOS UNID. 1,00 82,97 19.767,24 19.767,24 5% 100% C
1.4 PASSEIO Mm? 20,00 82,97 103,07 2.061,40 0% 100% C

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23%

415.112,02




