Juiz de Fora

SECRETARIA DE OBRAS

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Secretaria de Obras Yot | A SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
2 o=\l i
T PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL
. p . BDI ONERADO: 24,23%
OBRA: CONTENCAO NA RUA OLEGARIO DE OLEGARIO DE OLIVEIRA - JARDIM CACHOEIRA - JUIZ DE FORA - MG |DATA: Agosto/2026 d
C gosto/ BDI DIFERENCIADO  16,80%
REF. ONERADA
oz;l;l;\:; PRECO PRECO PRECO
ITEM B e DESCRICAO UNID. | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL
MANUAL SEM BDI COM BDI COM BDI
GEORIO 02/2026
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 415.112,02
META 415.112,02
PROJETOS 19.767,24
1.1 Projetos UNID. 1,00 15.911,81 19.767,24 19.767,24
2 CORTINA ANCORADA 292.648,87
2.1 Cortina Ancorada - Largura 8,00m - H=7,00m M2 56,00 4.206,61 5.225,87 292.648,87
3 DRENO PROFUNDO 34.940,61
3.1 Dreno profundo M 96,00 292,98 363,96 34.940,61
4 CANALETA 60X60CM 65.693,90
Canaleta de pé - 60 x 60 cm - largura 8,00m
4.1 M 1 . 4.1 7 .
Canaleta de crista - 60 x 60 cm - largura 8,00m 6,00 3.305,05 05,8 65.693,90
5 PASSEIO 2.061,40
5.1 Passeio - Comprimento 8,00m - largura = 2,5m M2 20,00 82,97 103,07 2.061,40
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 415.112,02




