PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

“Hay
Juiz de Fora SECRETARIA DE OBRAS
Secretaria de Obras E;A SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
CURVA ABC
~ A DATA: BDI ONERADO Y
OBRA: CONTENCAO NA R. DIVA GARCIA - TRECHO 01 - CORREGO YOUNG 24,23%
Julho/ 2026 BDI DIFERENCIADO 16,80%
REF. ONERADA
0:}22::; PRECO PRECO PRECO
ITEM PARAM ETR-OS DESCRICAO UNID. | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL % % ACUMULADO | CLASSIFICACAO
MANUAL SEM BDI COM BDI COM BDI
GEORIO 02/2026
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 153.294,41
1 META 1 153.294,41
2.1 Muro de Gabido - estrutura (3,50m x 3,50m) - comprimento 12 m M 12,00 5.946,71 7.387,60 88.651,22 58% 58% A
3.1 Remogdo materiais e terraplenagem m3 36,00 665,83 827,17 29.777,98 19% 77% A
1.1 Projetos UNID. 1,00 12.216,86| 15.177,00 15.177,00 10% 87% B
6.1 Pavimentagdo - largura 3,6 m, comprimento 12 m M 12,00 1.196,23 1.486,08 17.832,95 12% 99% C
5.1 Passeio - largura 1,50 m, comprimento 12 m m? 18,00 82,97 103,07 1.855,26 1% 100% C
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 153.294,41




