

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS

CURVA ABC

OBRA: CONTENÇÃO NA AV. DR. OTÁVIO DIAS MOREIRA, BAIRRO BOM CLIMA					DATA: Julho/ 2026		BDI ONERADO: 24,23%			
							BDI DIFERENCIADO 16,80%			
ITEM	REF. ONERADA SINAPI 06/2026 - PARÂMETROS MANUAL GEORIO 02/2026	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	%	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23%							743.273,47			
1		META 1 - AV. DR. OTÁVIO DIAS MOREIRA					743.273,47			
2.1		Muro de Gabião - estrutura (4m x 4m) - comprimento 60 m	M	60,00	6.604,59	8.204,88	492.292,67	66%	66%	A
1.1		Projetos	UNID.	1,00	84.207,84	104.611,40	104.611,40	14%	80%	A
6.1		Pavimentação - largura 3,6 m, comprimento 60 m	M	60,00	1.196,23	1.486,08	89.164,80	12%	92%	B
3.1		Guarda-corpo, corrimão e defesa	M	60,00	601,52	747,27	44.836,20	6%	98%	C
5.1		Passeio	M²	120,00	82,97	103,07	12.368,40	2%	100%	C
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23%							743.273,47			