PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
SECRETARIA DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS

PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL

- L DATA: BDI ONERADO: 24,23%
OBRA: CONTENCAO NA AV. DR. OTAVIO DIAS MOREIRA, BAIRRO BOM CLIMA L
¢ Julho/ 2026 BDI DIFERENCIADO 16,80%
REF. ONERADA
0:}';'2:; PRECO PRECO PRECO
ITEM PARAMETROS DESCRICAO UNID. | QUANT. UNITARIO | UNITARIO TOTAL
MANUAL SEM BDI COM BDI COM BDI
GEORIO 02/2026

VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 743.273,47
META 1 - AV. DR. OTAVIO DIAS MOREIRA 743.273,47
PROJETOS 104.611,40
1.1 Projetos UNID. 1,00 84.207,84| 104.611,40 104.611,40
2 MURO DE GABIAO 492.292,67
2.1 Muro de Gabido - estrutura (4m x 4m) - comprimento 60 m M 60,00 6.604,59 8.204,88 492.292,67
3 GUARDA-CORPO, CORRIMAO E DEFENSA 44.836,20
3.1 Guarda-corpo, corrimao e defensa M 60,00 601,52 747,27 44.836,20
5 PASSEIO 12.368,40
5.1 Passeio M2 120,00 82,97 103,07 12.368,40
6 PAVIMENTACAO 89.164,80
6.1 Pavimentagdo - largura 3,6 m, comprimento 60 m M 60,00 1.196,23 1.486,08 89.164,80
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 743.273,47




