PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

“Hay
Juiz de Fora SECRETARIA DE OBRAS
Secretaria de Obras E;A SUBSECRETARIA DE GESTAO DE OBRAS E PROJETOS
CURVA ABC
~ L BDI ONERADO Y
OBRA: CONTENCAO NA AV. LUIZA VITORIA FERNANDES DATA: Agosto/2026 24,23%
BDI DIFERENCIADO 16,80%
REF. ONERADA
02}%\; PRECO PRECO PRECO
ITEM PARAM ETR-OS DESCRICAO UNID. | QUANT. | UNITARIO | UNITARIO TOTAL % % ACUMULADO | CLASSIFICACAO
MANUAL SEM BDI COM BDI COM BDI
GEORIO 02/2026
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 592.288,69
1 META 592.288,69
1.1 Muro de Gabido - estrutura (2,50m x 2,50m) - comprimento 75 m M 75,00 4.458,10 5.538,30 415.372,19 70% 70% A
1.2 Pavimentagdo - largura 3,6 m, comprimento 75 m M 75,00 1.196,23 1.486,08 111.456,00 19% 89% B
1.3 Projetos UNID. 1,00 40.247,93( 50.000,00 50.000,00 8% 97% C
1.4 Passeio - largura 2,00 m, comprimento 75 m m? 150,00 82,97 103,07 15.460,50 3% 100% C
VALOR TOTAL COM BDI ONERADO = 24,23% 592.288,69




