

# PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

## SECRETARIA DE OBRAS

### SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: CONTENÇÃO NA R. INÊS GARCIA

#### COMPOSIÇÃO BDI DIFERENCIADO REFERENCIAL

| ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                  | %            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A - Administração Central                                                | 3,45%        |
| B - Despesas Financeiras                                                 | 1,11%        |
| C - Risco                                                                | 0,89%        |
| D - Seguro e Garantia                                                    | 0,82%        |
|                                                                          | <b>6,27%</b> |
| LUCRO                                                                    | %            |
| E - Lucro                                                                | 2,55%        |
|                                                                          | <b>2,55%</b> |
| TRIBUTOS                                                                 | %            |
| F - PIS                                                                  | 0,65%        |
| G - COFINS                                                               | 3,00%        |
| H - ISSQN                                                                | 3,00%        |
| I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA                      | -            |
|                                                                          | <b>6,65%</b> |
| Assim, com base na fórmula proposta pelo acordo TCU nº 2622/2013, temos: |              |
| $BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$        |              |
| BDI DIFERENCIADO (%)                                                     | 16,80%       |